W

Vilniaus vandenys

DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS*“.

1.2. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys
iskaitant ukio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo
darby atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibidintas pirkimo objektas.

1.5. Priemimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasiraSomas
abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo fakti$kai atlikti ir UZsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys),
atitinkantys Technine specifikacija.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Buitiniy nuoteky tinkly Kazbéjy g., Senojo Gardino pl., Vilniaus mieste statyba (toliau - Darbai).

2.2. Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darby kiekis yra maksimalus.

2.4. Rangovas visas galimas islaidas jskaiciuoja j Darby jkainj ir (ar) kaing. Sillomame jkainyje ir (ar) kainoje turi bati
iskai¢iuotos visos Rangovo islaidos ir mokétini mokes¢iai, batini tinkamam Sutarties jvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visg rizikg dél ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo iSlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina).
Darby kaina ir (ar) jkainiai jokiais atvejais nebus didinami, iSskyrus Pirkimo sglygose nustatytus kainos ir (ar) jkainiy
perzilros procediros atvejus.

2.6. Buitiniy nuoteky tinkly Kazbéjy g., Senojo Gardino pl., Vilniaus mieste pagrindiniy statybos darby apimtys:

o Savitakiniai nuoteky tinklai Kazbéjy g.:

. Savitakiniai nuoteky tinklai PE 100 RC D200 mm, PN 10 L~ 742 m.*

. Savitakiniai nuoteky tinklai PVC D160 mm, L~ 331 m.*

. Naujai statomi D1500 mm, g/b Suliniai — 29 vnt.*

. Savitakiniai nuoteky tinklai Senojo Gardino pl.:

. Savitakiniai nuoteky tinklai PE 100 RC D200 mm, PN 10 L~ 422 m.*

. Savitakiniai nuoteky tinklai PE 100 D200 mm, PN 10 L~ 55 m.*

. Savitakiniai nuoteky tinklai PVC D160 mm, L~ 107 m.*

. Plieninis** déklas DN250 (D273x3 ) L~ 26 m.*

. Plieninis** déklas DN200 (D219x3 ) L~ 18 m.*

. Naujai statomi D1500 mm, g/b Suliniai — 12 vnt.*

. Naujai statomi D2000 mm, g/b Suliniai — 2 vnt.*

. Sléginiai nuoteky tinklai Senojo Gardino pl.:

. Sléginiai nuoteky tinklai PE 100 RC D90 mm, PN 10 L~ 155 m.*

. Sléginiai nuoteky tinklai PE 100 D90 mm, PN 10 L~ 147 m.*

. Polietileninis PE100 D315mm, PN10 déklas L~ 20 m.*

. Naujai statomas D1000mm, g/b nuoteky gesinimo Sulinys — 1 vnt.

o Nuoteky siurbliné NS-1 (Nr. NS-0461) (Senojo Gardino pl.) — 1 vnt.* (Darbo projekte nurodyti siurblinés Nr. NS-
0461).

2.7. Rangovas turi jsivertinti, kad atliekant Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus galimas neesminis techninio
projekto sprendiniy pakeitimas - iki 5 proc. nukrypimas nuo statinio projekto bendryjy statinio rodikliy, t. y. papildomas
apmokeéjimas uz nurodytg pakeitimg nenumatytas.

Reikalingi atlikti statybos darbai yra nurodyti statinio techniniame projekte ,,Buitiniy nuoteky tinkly Kazbéjy g. ir Senojo
Gardino pl., Vilniaus mieste, statybos projektas” (zr. Techninés specifikacijos priedg Nr. 1 - visas statinio projekto dalis).*
AtSakas gyventojams jrengti techniniame projekte (Zr. Techninés specifikacijos priedg Nr. 1) ir prijungiamy bisty sgrase
(Zr. Techninés specifikacijos priedg Nr. 5) nurodytiems adresams.



* tinkly ilgius, Suliniy kiekj tikslinti pagal reikiama prijungti gyv. bisty sarasa (zr. Techninés specifikacijos priedg Nr. 5).
** Rangovas savo atsakomybe ir jvertines geriausig ir efektyviausig darby technologinj sprendima gali keisti techniniame
projekte numatytg plieninj déklg PE apsauginiu déklu.

Pastaba:

Rangovas savo atsakomybe gali keisti techniniame projekte nurodytg darby atlikimo bida.

Techniniame projekte jsivélusi techniné klaida: Statinio projekto sgnaudy Ziniarastyje Senojo Gardino pl. punkte Nr. 2.4
,Kiti darbai” iSvardinti darbai priskiriami prie savitakiniy ir sléginiy nuoteky tinkly Senojo Gardino pl. statybos
darby.Visas medziagas pagal statinio projektg ir technine specifikacijg turi jsivertinti Rangovas, UZsakovas neteiks jokiy
medzZiagy, reikalingy darby atlikimui.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos apraSsymas

3.1. Siuo metu Kazbéjy g. ir Senojo Gardino pl. centralizuoty buitiniy nuoteky tinkly néra, tik Kazbéjy g. ir Senojo Gardino
pl. yra paklotas buitiniy nuoteky tinklas j Naujasodzio g. Projekto tikslas prijungti prie centralizuoty miesto buitiniy
nuoteky tinkly vartotojus, esancius Kazbéjy g., Senojo Gardino pl., Vilniaus m.

3.2. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis Sios techninés specifikacijos reikalavimais, UZsakovo patvirtintomis
techninémis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.It/It/partneriams bei Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty darby ir projektavimo paslaugy atlikima.

Rangovas turés:

3.2.1. Parengti statinio darbo projektg vadovaujantis techniniu projektu, Statybos techniniu reglamentu STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizé” bei kity statinio projektavimg ir statyba
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimais, Technine specifikacija, UZsakovo technine politika (www.vv.lt);

3.2.2. Nuoteky iSvady vietas rastiskai suderinti su gyventojais;

3.2.3.  Pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) darbo projekto egzempliorius popierinéje formoje bei kompiuterinéje
laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jrasomos projekty kopijos, minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi.
Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi biti pateikti DWG bei PDF formatu;

3.2.4. Suderinus su UZsakovu, jrengti informacinj stendg ir nuolatinj aiskinamajj stendg;

3.2.5.  Atlikti visus darbus pagal statinio projektg;

3.2.6. Jrengti buitiniy nuoteky iSvadus gyventojams pagal techninj projektg ir pridedama sgrasg (zr. Techninés
specifikacijos priedg Nr. 5). Nuoteky iSvady jrengimo vietas statybos metu tikslinti su gyventojais;

3.2.7. Nuoteky iSvady gale prie sklypy riby turi bati montuojami nuoteky apzitiros Suliniai DN315. Nuoteky iSvado
gylis turi bati tikslinimas statybos metu, kad gyventojams bty sudaryta galimybé prie nuoteky tinkly prisijungti
savitaka;

3.2.8.  Savitakiniai nuoteky tinklai turi bati projektuojami ir klojami tokiame gylyje, kad vamzdZio virSus bity ne
auksciau kaip - 1,40 m nuo Zemés pavirsiaus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas dél projektuojamo gatvés savitakinio
nuoteky tinklo gylio gauna rastiskus pajungiamy gyv. basty sklypy savininky sutikimus dél mazesnio nei - 1,40
m gylio (bet ne mazesnio kaip - 0,8 m iki projektuojamo vamzdzio virSaus) ir §j sprendinj patvirtina UZsakovas;

3.2.9. Atlikti elektros tiekimo ir automatikos jrenginiy sumontavima. Visi darbai AB ,Energijos skirstymo operatorius”
(toliau — ESO) tinklo dalyje (su automatizuotais komercinés elektros energijos apskaitos prietaisais) bus
apmokami UZsakovo ir nejeina j Sio pirkimo apimtis;

3.2.10. Pateikti privalomaja dokumentacija ESO (pateikti Rangovo aktg ir/ar gauti elektros energetikos jrenginiy
techninés buklés patikrinimo pazyma);

3.2.11. Suformuoti dispecerizacijos duomeny paketg ir perduoti j Uzsakovo SCADA sistema. UZsakovo SCADA sistemos
vizualizacijg atlieka UZsakovo personalas;

3.2.12. Po jrangos paleidimo-derinimo-bandymo darby pateikti UZsakovui laikmeng su programuojamos loginés
jrangos programos (-y) kopijomis;

3.2.13. Atsiskaityti uz elektros energijos tiekimg iki pilno objekto perdavimo UZsakovui (statybos laikotarpiu sutartj su
ESO sudaro Rangovas);

3.2.14. Kadangi yra gautas techninio projekto rengéjo atsisakymas vykdyti techninio projekto vykdymo prieZiirg,
Rangovas turi jsivertinti Sias paslaugas bei organizuoti ir vykdyti jas statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezilra® nustatyta tvarka (jskaitant techninio projekto
korektlra kai privaloma);

3.2.15. ISbandyti pastatytas (jrengtas) sistemas, tinklus ir jrenginius;

3.2.16. Atlikti vamzdyny TV diagnostika;

3.2.17. Atlikti nuoteky tinkly praplovimg;


http://www.vv.lt/

3.2.18. Parengti poZzeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarkg;

3.2.19. Parengti statinio projekto paskutinés versijos brézinius ir technines specifikacijas su Zyma ,Taip pastatyta“;

3.2.20. Parengti statinio kadastro duomeny bylas, kurios turi biti pateiktos su iSankstine V] ,,Registry centras” patikra;

3.2.21. Atlikti statybos uzbaigimo procediras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés prieZiuros jstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS ,Infostatyba® statybos uzbaigimo
dokumento gavimui arba pateikti uzpildytg deklaracijg (pagal jgaliojima).

4. DARBY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darby vykdymo vieta - Kazbéjy gatvé., Senojo Gardino plentas, Vilniaus miestas.
4.2. Darby vykdymo terminas (ai):
4.2.1. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka) darbo projektas turi bati parengtas ir
suderintas su UZsakovu per 2 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
4.2.2. Projektavimo ir statybos darbai turi bati uzbaigti ir parengtos poZzeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés
nuotraukos bei statinio kadastro duomeny bylos per 8 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybos uZbaigimo
procediros turi bati atliktos per 1 mén. Apmokéjimas per 2 mén.
4.3. Darby vykdymo tvarka - Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo
terminas, jskaitant apmokeéjimo terming, yra 11 mén.
4.4. Darbai bus vykdomi pagal suderintg darby atlikimo grafikg (Zr. Techninés specifikacijos 6.1. p.).
4.5. Aktavimo tvarka:
Uz darbus pagal darby kainy Ziniarastj (Techninés specifikacijos Priedas Nr. 4) bus aktuojama taip:
e Aktas gali biti teikiamas UZsakovui pilnai atlikus darbus pagal darby kainy Ziniarasc¢io 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
pozicijas.
e Aktas gali blti teikiamas UZsakovui 80% nuo darby kainos uz atliktus statybos-montavimo darbus, aprasytus
darby kainy Ziniaras¢io 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 pozicijose.
e Aktas gali bati teikiamas UZsakovui 20% nuo darby kainos uzZ atliktus dangy ir aplinkos atstatymo darbus,
komunikacijy Zyméjimo Zenkly jrengima, aprasytus darby kainy Ziniaras¢io 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 pozicijose.
4.6. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su UZsakovu atjungimo laikg prie$ 14
kalendoriniy dieny iki numatomy darby pradzios, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui.

5. DARBUY KOKYBE IR TRUKUMUY SALINIMAS

5.1. Darby trakumais bus laikomi Darby ir (ar) panaudoty medZiagy ar kity daliy neatitikimai Techninés specifikacijos,
Lietuvos Respublikos teisés aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darby ir (ar) jy
rezultaty gedimai, deformacijos, atsirade iki garantinio laikotarpio pabaigos.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiskai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiskai turi bati
iStaisyti nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trikumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su UZsakovu:

6.1. Grafikg per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (Grafikas turi bati savaiéiy tikslumu). Grafikas turi bati
parengtas atsizvelgiant j Sios Techninés specifikacijos reikalavimus atskiry darby atlikimo terminams. Atskiri darbai, kuriy
atlikimo pradzia, pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti Techninéje specifikacijoje turi bati numatyti Grafike,
jvertinant Rangovo pagrjstas galimybes jvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal darby
pozicijas turi bUti pateiktos ir planuojamy atlikti ir aktuoti darby vertés. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas
Grafike turi bati planuojamas tg patj kalendorinj ménesj, kurj yra baigiami atitinkamos Ziniaras¢io (Techninés
specifikacijos Priedas Nr. 4) eilutés darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksc¢iau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas
grafike numatytai sumai ne anksciau 1 mén. nei nurodyta Grafike;

6.2. Statinio projektg, uz Rangovo lésas jsigytus ir uZpildytus statybos darby Zurnalus, iSpildomaja dokumentacija,
kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V] ,Registry centras” patikra, mikrobiologiniy tyrimy pazymas, atlikty darby
aktus. Taip pat Rangovas (pagal jgaliojimg) turés atlikti statiniy statybos uzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus
dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiros informacinés sistemos (IS)
,Infostatyba” iSorine svetaine statybos uzbaigimo dokumento gavimui ir pateikti uzbaigimo dokumentg arba pateikti
uzpildytg deklaracija.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:



7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima.

7.2. Uisakovo jsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacijg Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti i$ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir (ar) Techninéje specifikacijoje numatytus
Darby reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.2.3. UiZsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovo pateiktg sgskaitg per 60 k. d. po sgskaitos pateikimo dienos (sgskaitos
teikimo bildas nurodytas Sutartyje).

7.2.4. UZsakovas sudarys galimybe Rangovui darby metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Uz darby
vykdymo metu sunaudotg vandenj Rangovas UZsakovui sumokeés uzbaigus objektg pagal apskaiciuota suvartotg vandens
kiekj.

8. PAPILDOMA INFORMACIA

8.1. Rangovas turi laikytis UZsakovo patvirtinto Klienty aptarnavimo standarto reikalavimy (aktuali redakcija), kuris
vieSai paskelbtas http://www.vv.lt/It/partneriams.

8.2. Rangovas turi laikytis UZsakovo patvirtinto Tiekéjo elgesio kodekso reikalavimy (aktuali redakcija), kuris viesai
paskelbtas http://www.vv.It/It/partneriams.

8.3. Vykdant darbus vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu
Nr.30-780/21 patvirtintu , Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vie$ojo naudojimo teritorijoje
(gatvése, vietinés reikSmés keliuose, aikStése, Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje
iSdavimo tvarkos aprasu”.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. - Techninis projektas ,,Buitiniy nuoteky tinkly Kazbéjy g. ir Senojo Gardino pl., Vilniaus mieste, statybos
projektas” (7 dalys).

Priedas Nr. 2.1. - Mechanikos medziagy, gaminiy techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 2.2. - Elektrotechnikos, automatizacijos techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 3.1. - Konkreciai sitlomos medZiagos, gaminiai ir jy gamintojai;

Priedas Nr. 3.2. - Konkreciai siilomos elektrotechnikos ir automatikos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;

Priedas Nr. 4. - Darby kainy Ziniarastis;

Priedas Nr. 5. - Pajungiamy gyv. bisty sarasas.

Priedas Nr. 6. — Geologiniy tyrimy ataskaita.
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