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110/10 kV NEMENČINĖS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS  

[Publish Date], Vilnius, Nr. 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 

asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, 

Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama  

, iš vienos pusės, ir 

 

UAB „APS grupė“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 

juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 27, 03150 Vilnius, duomenys apie 

bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama  

, iš kitos pusės, 

 

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas 

laimėjo pirkėjo skelbtą 110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimą, atviro 

konkurso būdu, paskelbimo data 2021-10-22 ir numeris 570478, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų 

pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV 

skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už 

atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą. 

 

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB 

generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties 

bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2021 (toliau – Bendrosios sąlygos). 

 

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja 

raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai 

ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi. 

 

Pagrindinės 

sąlygos 

1. Objektas [Sąvoka k]: 

110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstykla (Bažnyčios g. 25, Nemenčinė) 

 

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]: 

Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas). 

 

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 

29 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 

 

Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėn. 

dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis 

sąlygomis ir tvarka. 

 

4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]: 

Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. 

 

Darbai 5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: 

 

1. Sutarties 26 priedas; 
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2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, 

sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 

 

6. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]: 

Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas:  

1. Elektros skaitikliai, 6 vnt. 

2. Bandymo gnybtynai, 6 vnt.  

3. Sukonfigūruotas komercinių duomenų valdiklis (KDV), 1 kompl. 

4. Sukonfigūruotas momentinių duomenų valdiklis (MDV), 1 kompl. 

 

Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos adresu Pastotės g. 9, 

Biruliškių k., Kauno rajonas. 

 

Kontaktinis asmuo —  

. 

 

7. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]: 

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. 

 

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]: 

 

Demontuojamų įrenginių sąrašas pateiktas projektavimo užduoties (Sutarties 1 priedo 21 

priede). 

 

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir 

medžiagas turi pristatyti Neris TP, Vilijos g. 67, Karveliškių vs., Vilniaus apskr., Vilniaus r. 

sav., Nemenčinės sen.), pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. 

 

Darbų 

organizavimas 

9. Šalių atstovai [4.1 skyrius] 

Užsakovo atstovas:   Rangovo atstovas: 

 

 

 

 

 

Kaina ir 

apmokėjimas 

10. Sutarties kaina [Sąvoka r]: 

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 1 294 400,00 Eur (vienas milijonas du šimtai 

devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 centų) 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):    271 824,00 Eur (du šimtai septyniasdešimt 

vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 00 centų) 

Sutarties kaina:  1 566 224,00 Eur  (vienas milijonas penki 

šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai, 00 centų). 

 

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros 

tvarka nurodyta Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte.  

 

11. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: 

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir 

Techninio projekto parengimo Darbus — pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą 

ir Sutarties 21 priedo sąlygas), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim 

pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
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pridedama kaip Sutarties 11 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos 

darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 17 priedas). 

 

12. Sąskaita apmokėjimui: 

A.s.  

 

Banko kodas  

PVM mokėtojo kodas . 

 

13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: 

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. 
 

Atsakomybė 14. Netesybos: 

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 2 priede. 

 

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: 

Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 5 priede. 

 

Baigiamos 

nuostatos 

16. Projektas [10.7.2 punktas]: 

„110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRV19063. 

 

17. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]: 

Užsakovo:                  Rangovo: 

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8;                Eigulių g. 27, 

LT-05131 Vilnius;                 LT-03150 Vilnius; 

Tel. +370 707 02171;                 Tel. +370 5 2157699 

E. paštas info@litgrid.eu;                Faks. -; 

A. s.                                                E. paštas administracija@apsgrupe.lt 

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 

banko kodas 21500 

PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

 

Papildomos 

sąlygos 

 

18. Bendrųjų sąlygų 1.3.2. punktas papildomas taip: 

 

Grafikas pildomas ant pridedamo Grafiko šablono (Sutarties 24 priedas).  

Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; Rangovas Grafiką 

parengia įvertinęs rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius. 

19. Bendrųjų sąlygų 3.7 skyrius papildomas 3.7.10 punktu, kuris išdėstomas taip: 

 

3.7.10.  Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą  aplinkos 
apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos 
standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra 
patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba 
tarptautinius sertifikavimo standartus), arba  taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos 
vadybos užtikrinimo priemones.  

 

20.  Bendrųjų sąlygų 3.1 skyrius  papildomas 3.1.8 punktu, kuris išdėstomas taip: 

3.1.8. Rangovas turi tvarkyti Objekto vykdymo dokumentaciją naudojantis elektroniniu 

statybos darbų žurnalu (elektroniniu statybos žurnalu pasirūpins Užsakovas). Planuojamų 

atlikti darbų (su matuojamais kiekiais) žiniaraščio įrašai (toliau — Įrašai) turi būti įkelti į 

elektroninį statybos darbų žurnalą iki statybos darbų pradžios. Įrašus rengia Rangovas 

mailto:info@litgrid.eu
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atsižvelgus į Pirkimo metu pateiktą pasiūlymo darbų žiniaraštį (Sutarties 3 priedas), turto 

grupių ir turto vienetų klasifikatorių (Sutarties 11 priedas), darbų aktavimo žiniaraštį, 

rengiamą po techninio projekto (Sutarties 4 priedas). Įrašus į elektroninį statybos darbų 

žurnalą kelia deleguotas Rangovo atstovas arba Užsakovo atstovas (iš anksto Šalims 

susitarus). Jeigu Įrašus į elektroninį statybos darbų žurnalą kelia Rangovo atstovas, Įrašai 

prieš įkėlimą į elektroninį statybos darbų žurnalą turi būti suderinti su Užsakovo atstovu.  

 

21. Bendrųjų sąlygų 4.10 skyriaus  4.10.1. punktas išdėstomas taip: 

4.10.1. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / 

dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra 

perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir 

įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas 

instrukcijas. Visos techninio ir/ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės 

dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo 

nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu 

datą ir laiką. 

 

22. Netaikomas Bendrųjų sąlygų 8.4.1 punktas (jeigu delspinigiai skaičiuojami už darbų 

etapų vėlavimą). 

 

23. Bendrųjų sąlygų 8.4.3. punktas g) papunktis papildomas taip: 

Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, 

pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 140 EUR bauda už kiekvieną 

pavėluotą dieną. 

 

24. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas papildomas taip:  

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė: 

a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją, atitinkančią Bendrųjų sąlygų 

8.7.1 ir 8.7.2 punktuose bei 10.12 skyriaus reikalavimus; 

b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, atitinkančio Bendrųjų 

sąlygų 8.8.1 punkto reikalavimus, liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;  

c) Bendrųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų vadovų sąrašą. 

Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė 

sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma. 

 

25. Bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas išdėstomas taip: 

10.1.1. Visos  Medžiagos, Įrenginiai, nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar 

paslaugų suteikimui, atitiks  Užsakovo nurodytus reikalavimus ir nebus importuotos iš šalių, 

iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba 

jei taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės 

(sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos. Užsakovui raštu 

pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys Medžiagų,  

Įrenginių kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus. 

 

26. Bendrųjų sąlygų 10.10.1. punktas papildomas taip: 

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: 

 

OFICIALUS PRANEŠIMAS 

Projektas: „110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo 

ir statybos darbai Nr. PPRV19063 

Sutartis: [data] Nr. [numeris] 

Kam: [adresato vardas, pavardė] 
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[adresato elektroninio pašto adresas] 

 

27. Bendrųjų sąlygų 10.9.2 punktas išdėstomas taip:  

Visuose Atliktų darbų aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose 

būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą „110/10 kV 

Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ ir numerį PPRV19063. 

 

28. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių 

technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų 

laikomasi 18 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 19 

priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. 

Šios Sutarties 18-19 priedai keičia Projektavimo užduoties (Sutarties 1 priedas) 8-9 priedus. 

 

29.  Šios Sutarties 26 priedas keičia Projektavimo užduoties (Sutarties 1 priedas) 1 priedą. 

 

30.  Šios Sutarties 27 priedas keičia Projektavimo užduoties (Sutarties 1 priedas) 5 priedą. 

 

 

  

 

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI: 

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami 

kaip neatskiriama Sutarties dalis:  

 

1. Projektavimo užduotis (techninė specifikacija) ir jos priedai;  

2. Projektavimo ir statybos darbų etapai; 

3. Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma; 

4. Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma; 

5. Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai; 

6. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2021; 

7. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija; 

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija; 

9. Informacija apie ūkio subjektus, kuriuos ketinama pasitelkti, subtiekėjus; 

10. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas; 

11. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę; 

12. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; 

13. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; 

14. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

15. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai; 

16. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 

17. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma; 

18. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui; 

19. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui; 

20. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas; 

21. Apmokėjimas už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus;  

22. Rizikų valdymo planas; 

23. Pareigų sąrašas;  

24. Rangos darbų grafiko šablonas; 

25. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas; 

26. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 20210813 21NU-261; 

27. LITGRID AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai ir pastabų lentelės pildymo pavyzdys 2021 08 13 

21IS-147. 
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Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal 

jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

 

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 

originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

Užsakovo vardu: 
 
 

 Rangovo vardu: 
 
 
 

 
 
 

 

(parašas) 

 

 (parašas) 

 

 

A. V.  A. V. 
 



 

 

Sutarties specialiųjų sąlygų 

2 priedas 
110/10 KV NEMENČINĖS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO,  

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI 
 
 

Etapas Perduodami darbai Perdavimo terminas 

(mėnesiai nuo Sutarties 
sudarymo dienos) 

Delspinigių dydis 

(procentinė dalis nuo pradinės 
Sutarties kainos be PVM už 

kiekvieną pradelstą dieną) 

I etapas Gautas (-i) statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) Per 9 mėn. 0,016 % 

II etapas Rangos darbų I etapas (įjungtas T-1 arba T-2, atsižvelgus į 
suderintus sprendinius; pasirašytas I etapo techninio 
įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki 
įjungimo“) 

Per 20 mėn. 0,016 % 

III etapas Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir 
įjungta 110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstykla; 
pasirašytas galutinio etapo techninio įvertinimo komisijos 

aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“ ir „statybos 
užbaigimo“) 

Per 28 mėn. 0,016 % 

IV etapas Gautas (-i) pasirašytas (-i) Statybos užbaigimo aktas (-ai) Per 29 mėn. 140 EUR be PVM pagal 
specialiųjų sąlygų 22 punkto 
reikalavimą 

 
 

_____________________ 
 
 


