VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS,

20 - - Nr. S-
Vilnius

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto infrastruktiiros
planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikianc¢io pagal valstybés jmonés
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jstatus, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,.Sweco Lietuva®, juridinio asmens kodas 301135783, kurios registruota buveiné yra
Spaudos g. 6-1, 05132, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama viceprezidento Tomo BarSausko, veikian¢io pagal pagal 2022-01-03
igaliojimg Nr. I-01, toliau vadinama Teikéju, (,

toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Krasto kelio Nr. 173 Molétai-Pabradé ruozo nuo 15,405 iki 17,925 km
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira® viesojo
pirkimo rezultatais,

sudar¢ §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
L BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i3 toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties* savoka ir
kurie gin€o atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1. Sutartis;

1.2. Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasitlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiSkinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia
ir daugiskaita, vienos giminés Zodziai apima ir kitos giminés atitinkamus zodzius, zodziai reiSkiantys
asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiskia ir nuoroda i jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir zodziais skiriasi, vadovaujamasi zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukm¢ ir terminai skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

I1. SUTARTIES OBJEKTAS



7. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikta techning specifikacijg ir techning uzduot;j:

7.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

7.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 173 Molétai—Pabradé ruozo nuo 15,405 iki 17,925
km rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediras ir kitas
procediiras, nurodytas Uzsakovo techninéje specifikacijoje;

7.3. gauti statybg leidziant] dokumenta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSyma (-us) ir jkeliant su
prasymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

7.4. vykdyti Projekto prieziiira. | projektavimo kaing Teik¢jas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias islaidas;

7.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitira.

Teiké&jo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ir 7.5 papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

8.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

9.  Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskaiciavimo btidas: fiksuotos kainos su perzitra.

10. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) yra 17 355,03 (septyniolika tiukstanciy trys Simtai penkiasdesimt penki Eurai 03 ct) Eur
su PVM. Pradinés Sutarties vert¢ be PVM yra 14 343,00 (keturiolika tikstanciy trys Simtai
keturiasdesimt trys Eurai 00 ct) Eur, 21 proc. PVM yra 3 012,03 (¢rys tikstanciai dvylika Eury 03 ct)
Eur.

11. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 17 355,03 Eur su PVM
(septyniolika titkstanciy trys Simtai penkiasdesimt penki Eurai 03 ct). | Sutarties kaing yra jskaiciuoti
visi Teik¢jo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties
kainos sudétinés dalys:

11.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.4 papunkc¢iuose, kaina be PVM — 13 343,00 Eur
(trylika tukstanciy trys Simtai keturiasdesimt trys Eurai 00 ct);

11.2.  Paslaugy, numatyty Sutarties 7.5 papunktyje, kaina be PVM — 1 000,00 Eur (vienas
titkstantis Eury 00 ct),

11.3. 21 proc. PVM — 3 012,03 Eur (¢rys titkstanciai dvylika Eury 03 ct)..

12, Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaic¢iuojama tokia tvarka:

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

12.2. perskai¢iavimas atlieckamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

12.3. perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

12.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

! https://www.e-tar.lt/portal/It/legal Act/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZgxMCrtVs;
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12.5. perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

13.  Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskaiciuojama tokia tvarka:

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng karta nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

13.2. Paslaugy kainos perskaiciavimo eiga:

13.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties
isigaliojimo;
13.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis,

kuri lieka 1§ Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 11.1-11.2 papunkciuose , atémus suteikty Paslaugy
per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).
13.3. Pataisymo daugiklis (P):

13.3.1. P= SSKIesamaS/SSKIbazinis;

13.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49
(keturiasdesimt devynios) dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

13.3.3. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvideSimt

aStuonios) dienos (Pradzios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy
pasitilymo atidarymo dienos.

13.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento
duomeny bazés. Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

13.3.4.1.https://osp.stat.gov.It;

13.3.4.2.Rodikliy duomeny bazg;

13.3.4.3.Visa duomeny baz¢;

13.3.4.4.Pagal tema;

13.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

13.3.4.6.Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

13.3.4.7.Statytos sanaudy elementy kainy indeksai;

13.3.4.8.Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) { ;

13.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikSmeés), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés iSlaidos);

13.3.4.10. Rodyti.

13.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitima pakeitimas atlickamas iki ateinandio ménesio 21 (dvide§imt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés veluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

14. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkciuose
suteikti per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkciuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

16. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.5 papunktyje, pradeda vykdyti, isigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarp;j iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS


https://osp.stat.gov.lt/

V.A. Paslaugy grafikas

17.  Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
7.1-7.3 papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

18. Projektavimo grafike turi bati aiskiai i$skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.3
papunkciuose, etapai:

18.1. statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas;

18.2. keliy saugumo audito atlikimas;

18.3. visuomengs informavimas apie statinio projektavima;

18.4. pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitirai. Projekto
pristatymas Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje;

18.5. projekto ekspertizés atlikimas ir projekto tvirtinimas;

18.6. statybg leidzianc¢io dokumento gavimas.

19. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 59.3
papunktyje nurodyto pranesimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieziiiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieziiiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

20. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

21. Teik¢jas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 14 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

22. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.  Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitilyme) arba pasiiilyme nurodytam
subteikejui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

24. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per
Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techning
(-es) uzduot] (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teises akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

25. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

26. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo auditg per 26 (dvideSimt SeSias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo atlikti
saugaus eismo audita, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika)

2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ad75ac40a7dd 1 1e69ad4c8713b612d0f
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darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize,
UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos
Uzsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

27. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ,,Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 64 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 66 punkte.

28. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos iSskai¢iuojamos 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokétiny sumy.

V.C. Projekto prieZiiira

29. Suteikes Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieziliros paslaugas, kurios apima Projekto neaiskumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus ] klausimus rangos darby viesojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikima Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

30. Teikeéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 59.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardeés,
pareigos, dokumenty, suteikian¢iy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokejimo patvirtintas kopijas.

31. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atlieckama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

32. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 7.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jforminta pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu , atitinkantj techningje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

33. Teikéjas Projekto vykdymo priezitiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai butina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje bei vieng
susirinkimuose.

34. Projekto vykdymo prieziiira pritmama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

35. Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo priezitiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas



36. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

37. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 9 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti UZsakovo atstovui ataskaita (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

38. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta prieZastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trakumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 14 punkte nustatyto termino. Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatyta terming.

39. Projekto priemimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizes aktas .

40. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

41. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

42. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitlymu pateikta Paslaugy kainos skaic¢iavima.

43. Mokeéjimai Teikejui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 9 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

43.1. Pirmas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 9.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje
nurodytos sumos;

43.2. Antras mok¢jimas atliekamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 9.2 ir 9.3
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1
papunktyje nurodytos sumos;

43.3. TreCias mok¢jimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 9.4
papunktyje nurodytus darbus ir proceduras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje
nurodytos sumos;

43.4. Ketvirtas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 9.5 ir 9.6
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 11.1
papunktyje nurodytos sumos.

44. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 7.5 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybg pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 7.5 papunktyje
teikimo pradzios.



45. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teiké&jas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaita apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Teikéjas PVM sgskaitg fakttra turi pateikti Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg, gali biiti teikiamos Teikéjo pasirinktomis
elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaita faktiirg kitais biidais ar priemonémis,
isskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM
saskaita fakttra UZsakovui nepateikta.

46. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktliros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

47. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikejo ataskaita (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

48. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

49. Véluojant finansavimui i§ biudzeto Uzsakovas paliikany nemoka.

50. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

51. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teiké&jo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliSkai
iskaitant vienariisj prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikeja.

52. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneS¢s Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausancius mokejimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
Loutarties  salygy ivykdymo uztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

53. Tiesioginis atsiskaitymas su ikio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
i§skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

54. Jeigu Teikéjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Teikéjui sutikus, tarp
Uzsakovo, Teikéjo ir subtiekéjo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.

55.  Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo rastu
kreiptis § Uzsakovg ir kartu su laisvos formos praSymu d¢l tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikéjo
sutikimg dél tiesioginio mokeéjimo atlikimo subtiekéjui.

56. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali biiti atliekamas tik po to, kai subtiekéjas
atlieka visg jam perduotg Paslaugy dal;j ir pateikia Uzsakovui atsiskaitymo dokumentus, o UZsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

57. Kilus gincui tarp Teik¢jo ir subtiekéjo, jie gincus sprendzia savarankiSkai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

58.  Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

VII. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg
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59. Uzsakovas jsipareigoja:

59.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediiry, dél statyba
leidzianc¢io dokumento gavimo, dél kity veiksmuy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo;

59.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

59.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasiraS§ymo;

59.4. nedelsiant pasalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

60. Uzsakovas turi teise:

60.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo tiking komercine
veikla.

60.2. nemoketi uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus triikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti.

61. Teikéjas jsipareigoja:

61.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kita
dokumentacija bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

61.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

61.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

61.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindziancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

61.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

61.6. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trilkumus Projekte;

61.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiiuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

61.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

61.9. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne vé¢liau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

61.10. netaikoma;

61.11. visg Sutarties vykdymo laikotarpi nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Uzsakovo paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

62. Teikéjas turi teise:

62.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.3 papunkciuose, rezultata Uzsakovui pateikti
ankscCiau nustatyto termino;

62.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepasalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanciy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.



63. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkreCios kilmés ar gamybos, dé¢l kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

64. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo visos Sutarties kainos (be PVM) ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskaic¢iuojami i$ Teikéjui pagal $ig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikeja.

65. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.4 ir (ar) 7.5 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydzio bauda.

66. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trakumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teik¢jo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas i§laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

67. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66 punkte.

68. Paaiskejus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

68.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

68.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

68.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

68.1.3. taikyti Sutarties 64 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

68.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy tritkumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

68.2.1. be atskiro jspé€jimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu moketiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

68.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

68.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutart;.

69. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 112.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikejas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.



70. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakegs Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (mazesne) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 86 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tukstan¢io eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i§skaiciuota 1§ Teikejui pagal Sig Sutart] moketiny sumy (be PVM). Apie atlikta iskaityma UZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

71.  Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, velavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena, iSskyrus atvejj, numatytg Sutarties 49 punkte.

72. Teikéjui pagal S$ig Sutart] nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 111-112 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

73. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

74. Teikéjas néra atsakingas uz vieSojo administravimo subjekty* netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémimag ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus UZzsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaiciuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

75.  Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultatag Uzsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
itakos Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybés.

76. Teikéjui nevykdant Sutarties 24 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo pazymuy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teise¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin€jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediras.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

77. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UzZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.OBDFFD850A 66/DazvMCIOVO
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78. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiS8ko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

79. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
saskaita pateikti ,,Krasto kelio Nr. 173 Molétai-Pabradé ruozo nuo 15,405 iki 17,925 km
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezioira® konkurso
salygy 92.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties salygy
jvykdymo uztikrinimo banko garantija’, draudimo bendrovés i§duotg laidavimo draudimo rasta, arba
Teikéjo iSduotg garantija deponuojant 1éSas Uzsakovo banko saskaitoje, pagal Uzsakovo konkurso
salygu 6 priede pateikta forma. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo banko garantija, draudimo bendrovés iSduotas laidavimo draudimo rastas arba Teikéjo
garantija turi galioti iki konkurso salygy 92.1.4. punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos.
Jeigu Teik¢jas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo raStu Teikéjas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originalg (arba saugiu elektroniniu parasu pasirasyta elektroninj dokumentg) bei
mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.
Jeigu Teikéjas pateikia savo iSduotg garantija, tai kartu su $ia garantija Teikéjas turi pateikti jrodymus,
kad deponavo 1éSas UZsakovo nurodytoje banko saskaitoje. Jei Teikéjas nepateikia Sutarties
uztikrinimo per Siame punkte nurodyta laikotarpj, laikoma, kad Teikéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

80. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu
1§ zemiau iSvardinty varianty:

80.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo sutartj dé¢l netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tiikstanCiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinanc¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta Siame
punkte;

80.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tiikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinanc¢ius dokumentus, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teisg verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasdesimt trijy
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tikstanéiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta Siame punkte.

81. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 59.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teikéjas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieziiiros ne mazesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tiikstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz iSduota privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui $ios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
7.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

82. Teikejas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokeéjima.

83. Teikéjas jsipareigoja:

83.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uZtikrinimui, ne véliau, kaip
likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo pabaigos, pateikti
Uzsakovui naujg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokuments.

83.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (desSimt) darbo dieny
pateikti naujg Sutarties salygy ivykdymo uZztikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

84. Teikejas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

85. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: méra. Teikéjas jsipareigoja per 10
(desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj.

86. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal §ig Sutart;.

87. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (mazesn¢) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikejui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

88. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilymag
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris, atsisakes sudaryti sutartj ar perkanciosios
organizacijos pasalintas i§ vieSojo pirkimo dél pirkimo dokumenty 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8
punktuose nurodyty priezasciy, taip pat asmuo, jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sarasus.



89. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesne)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su UZsakovo atstovu.

90. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

91. Uzsakovas, esant butinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatlieckamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkejo, kad
tokio pobiidzio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virSija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertes.

92. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir bitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté¢ nevirSija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatlickamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

93. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

93.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

93.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirSija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

93.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

93.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

94. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

95. Nesant salygy, numatyty Sutarties 93 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras viesasis pirkimas.

96. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualing apzitira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita viesai
prieinamg informacijg, ir jos yra biitinos $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

97. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, butinumas turi biti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

97.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZsakova d¢l papildomy ar
neatlickamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybeés
tapo zinomos Tiekeéjui, jis UZzsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatlickamy
paslaugy biitinybes, pridédamas tai pagrindziancius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitlymas neatitinka Sutarties 96 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

97.2. gaves 97.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo



metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,.Dé¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sifilymas atitinka Sutarties 96 punkte
nurodytus kriterijus;

97.3. UzZsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekéjo sitlymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

97.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 97.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

97.5. gaves Uzsakovo sprendima pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta su technine uZzduotimi ir kitais butinais dokumentais sprendiniais, sgmatiniais
skaiCiavimais ir kitais biitinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo
iforminimui Tiekéjas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo
siilomam sprendiniui gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés i apmokejimg uz sprendinio
igyvendinimo papildomas paslaugas;

97.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 97.5 papunktyje, Uzsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia jj Tiekéjui pasiraSyti.

98. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutartj, Sutarties kaina, kurig Uzsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

99. Papildomy paslaugy kaina apskaiiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficient3), gaunamg palyginus
Teikéjo pasiilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiciuojamaja kaing
(nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame Uzsakovo dokumente).

100. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 99 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali biiti didesné uz viduting rinkos
kaing.

101. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teik¢jas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dé¢l papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizika deél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

102. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlieckamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

103. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

104. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokiag konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES



105. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal Uzsakovo poreikj.

106. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo diena Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikima, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiiira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitag projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priezitira.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

107. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

108. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , D¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

109. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

110. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

111. Uzsakovas, jspéjes prieS 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart]
vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

111.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

111.2. bet kuriame i$ Sutarties 18 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

111.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 14 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

111.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teik¢jas nepaSalina Paslaugy truikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trukumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trukumy ar dideliy nuostoliy Uzsakovui;

111.5. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy;

111.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

112.  Uzsakovas be iSankstinio jspé&jimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

112.1. Teikejas per Sutarties 79 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

112.2. Teik¢jas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 7.4
papunktyje;

112.3. bendras netesyby dydis pasiekia 2,7 % (du ir septynias deSimtasias procento) Sutarties
kainos;

112.4. Teike¢jas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris,



atsisakes sudaryti sutartj ar perkanciosios organizacijos pasalintas i§ vieSojo pirkimo dél pirkimo
dokumenty 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodyty priezasciy, taip pat asmuo, jtrauktas
1 nepatikimy tiekéjy sarasus;

112.5. Teik¢jas bankrutuoja arba tampa nemokus;

112.6. Teiké¢jas, siekdamas sudaryti Sutartj su Uzsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

112.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy saraSa arba
subtiekéju pasitelkia asmenj, jtraukta i nepatikimy tiekéjy saraSus.

113.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UZsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

114. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutart] Sutarties 111-112 punkty pagrindu, Uzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.
Taip pat Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas
ir kompensuoti d¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

115. Paaiskejus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jsp¢jes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka* nustatyta tvarka.

116. Uzsakovas be iSankstinio jspé&jimo vienasaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka® nustatyta tvarka.

117. Teikéjas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
vir§ijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta suma.

118. Saliy susitarimu Sutartis gali bati nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

119. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

120. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

121. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakinga asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
projekto inzinieriy Mantg Veckj, sutarties ir pakeitimy paskelbima - Turto ir veiklos valdymo
departamento Viesyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq Viktorqg Kuznecovg.

122. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Rimantq Undraitj, tel. +370 682
27754, el. pastas rimantas.undraitis@sweco.lt.

123. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai Uzsakovui siunc¢iami
nurodant Zemiau esancioje lentel¢je pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us) elektroninio pasto adresu
projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:



mailto:projektai@lakd.lt

Eil. Nr. | Projekto pavadinimas Projekto kodas
1. Krasto kelio Nr. 173 Molétai—Pabradé ruozo nuo
15,405 iki 17,925 km rekonstravimo techninis darbo | 2022-152-P-1
projektas

124. Teikéjo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami Uzsakovo
pranesimai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: kaunas@sweco.lt.

125. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi buti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunciami pastu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
i§skyrus mokéjimo dokumentus.

126. Salys jsipareigoja nedelsiant praneiti viena kitai ra$tu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy
pasikeitima. Jei Salis ratu pranesa kita adresa, nuo to momento pranesimai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai neprane3usi apie 3iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

127. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] raStiSkg praneSimg gavimo terminas, siunt¢jas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
bitiny jo praneSimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

128. Visi kile gingai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gingai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZzsakovo buveinés vieta.

129. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyta Sutarties 79 punkte ir netaikoma, ir galioja iki visy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

130. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

131. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinciais
egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

132. Saliy atstovams yra Zzinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

133. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas:

Valstybés jmoné

Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. Basanaviciaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Imonés kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. pastas lakd@lakd.It

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB ,,Swedbank*

Valstybés jmonés
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos

Teikéjas:
UAB ,,Sweco Lietuva*
Registracijos adresas: Spaudos g. 6-1,
05132 Vilnius
Adresas korespondencijai A. Strazdo g.
22, 48488 Kaunas
Imonés kodas: 301135783
PVM mokeétojo kodas: LT100003469910
Tel. (837)221 056
El.p. kaunas@sweco.lt
A/S Nr. LT54 7044 0600 0091 6067
AB SEB bankas

UAB ,,Sweco Lietuva“
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AV.] [pareigos, vardas, pavardée, paraSas
Imonéje antspaudas nenaudojamas
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