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Vilniaus vandenys

DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Savivaldybé - Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

1.3. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys
jskaitant Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo
darby atlikimui pasitelktus asmenis.

1.4. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo, UZzsakovo ir Savivaldybés dél Pirkimo objekto.

1.5. Techniné specifikacija arba TS— dokumentas, kuriame apibidintas pirkimo objektas.

1.6. Priémimo-perdavimo aktas arba Aktas- perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirasomas visy
Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktigkai atlikti ir Uzsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys),
atitinkantys Technine specifikacija.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Buitiniy nuoteky tinkly Juodsiliy g., Vilniuje projektavimo ir statybos darbai (toliau- Darbai).
2.2. Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darby kiekis yra maksimalus.

Maksimalus darby kiekiai (zr. TS Priedg Nr.1):

- parengti statinio projekty;

- buitiniy nuoteky $alinimo tinklai DN160 mm (nuo esamo $ulinio ES1 iki tasko T1), L ~ 51 m*, jskaitant Sulinius;

- buitiniy nuoteky $alinimo tinklai DN200 mm (nuo tasko T1 iki esamo $ulinio E5234), L ~ 85 m*, jskaitant Sulinius;

- permontuoti esama buitiniy nuoteky 3ulinj ES1 j nauja g/b D1000 mm $ulinj — 1 kompl.

* - tinkly ilgius, Suliniy kiekj tikslinti projektavimo metu.

2.4. Rangovas visas galimas islaidas jskaiciuoja j Darby jkainj ir (ar) kaing. Sillomame jkainyje ir (ar) kainoje turi bati
iskai¢iuotos visos Rangovo islaidos ir mokétini mokes¢iai, batini tinkamam Sutarties jvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visg rizikg dél ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo islaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina).
Darby kaina ir (ar) jkainiai jokiais atvejais nebus didinami, iSskyrus Pirkimo sglygose nustatytus kainos ir (ar) jkainiy
perzilros procediros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos apraSymas

Siuo metu Juodsiliy g. kvartaliniai buitiniy nuoteky tinklai pakloti tik iki Juodsiliy g. 6A. Projekto tikslas prijungti prie
centralizuoty miesto buitiniy nuoteky tinkly Vilniaus Paneriy lopselj darzZelj ir vartotojus, esancius Juodsiliy g. 10.

3.1. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis Sios techninés specifikacijos reikalavimais, UZsakovo patvirtintomis
techninémis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.It/It/partneriams bei Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty darby ir projektavimo paslaugy atlikima.

Rangovas turés:

3.1.1. UiZsakovui jgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inZineriniy statiniy
projektavimo ir statybos darbams;

3.1.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;

3.1.3. Parengti projektinius pasidlymus ir juos vieSinti Statybos jstatymo ir Statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka (jei taikoma);

3.1.4. Parengti statinio projektg vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” bei kity statinio projektavima ir statybg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimais: statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, UZsakovo technine politika (www.vv.It),
projektavimo uzduotimi, parengta ir i$ anksto suderinta su UZsakovu, bei prisijungimo sglygomis;



3.1.5. Jeigu projektuojami nuoteky Salinimo tinklai pateks j suformuotus sklypus Rangovas turés parengti servituto
nustatymo schemas projektuojamiems nuoteky Salinimo tinklams ir jas suderinti su UZsakovu ir suformuoty
sklypy savininkais, paskaiciuoti kompensacijas (kai servitutas nustatomas valstybiniame sklype). Suderintas
servituto nustatymo schemas pateikti UZsakovui. Kompensacijas uZ servitutus ir notaro iSlaidas apmokés
Savivaldybé;

3.1.6. Suderinti statinio projekta statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy,
Zemes, pozeminiy inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus;

3.1.7. Gavus rastiskg Uzsakovo pritarimg statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtg statinio projektg bendrajai
ir / ar specialiajai projekto ekspertizei (jei taikoma). Esant pastaboms jas iStaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytg
ekspertizei dokumentacija su atsakymais j pastabas;

3.1.8. Uisakovui suderinus statinio projekta, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius
popierinéje formoje bei kompiuterinéje laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekty kopijos,
minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi. Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi bati pateikti DWG bei PDF
formatu;

3.1.9. Gauti statybg leidZiantj dokumentg (pagal jgaliojimg, uz statybg leidZiantj dokumentg moka Rangovas);

3.1.10. Atlikti visus darbus pagal statinio projektg;

3.1.11. Atlikti archeologinius tyrinéjimus grunto judinimo vietose (jei taikoma, objektuose, esanciuose kulttros paveldo
teritorijoje);

3.1.12. Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiGros organizavimg ir vykdyma statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka;

3.1.13. Darby vykdymo metu organizuoti esamy nuoteky perpumpavima ar apvedima;

3.1.14. Atlikti vamzdyny TV diagnostikg;

3.1.15. Atlikti nuoteky tinkly praplovimg;

3.1.16. I18vezti / utilizuoti savo sgskaita visas iSardytas medziagas, vamzdZius ir kitg statybinj lauzg;

3.1.17. Parengti poZeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarkg;

3.1.18. Parengti statinio projekto paskutinés versijos bréZinius ir technines specifikacijas su Zyma , Taip pastatyta“;

3.1.19. Parengti statinio kadastro duomeny bylas (kadastro duomeny nustatymo metu pagal jstatymy reikalavimus
parengty plany, uzpildyty kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamajj turtg, sukomplektuotg rinkinj),
kurios turi bati pateiktos su iSankstine V) ,,Registry centras” patikra;

3.1.20. Atlikti statybos uZbaigimo proceddras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés prieziliros jstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS ,Infostatyba” statybos uzbaigimo
dokumento gavimui arba pateikti uZpildytg bei uzregistruotg deklaracijg (pagal jgaliojimg). UZ statybos uzbaigimo
dokumentg moka Rangovas (jei taikoma).

4, DARBY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darby vykdymo vieta — Juodsiliy g., Vilniaus m.

4.2. Darby vykdymo terminai:

4.2.1. Statybiniai tyrimai turi bati atlikti ir suderinti per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

4.2.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka) statinio projektas turi bati
parengtas ir suderintas su UZsakovu ir gautas statyba leidZiantis dokumentas per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos;

4.2.3. Projektavimo ir statybos darbai turi bati uzbaigti ir parengtos poZeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés
nuotraukos bei statinio kadastro duomeny bylos per 8 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2.4. Statybos uzbaigimo procediros turi bati atliktos per 1 meén.

4.2.5. Apmokéjimas: — per 2 mén.

4.2.6. Sutarties galiojimo terminas, jskaitant apmokéjimo terming, yra 11 mén.

Darby vykdymo tvarka:

4.3.1. Darbai bus vykdomi pagal suderintg darby atlikimo Grafika (zr. TS 6.1. p.).

4.3.2. Aktavimo tvarka:

Uz darbus pagal darby kainy Ziniarastj (TS Priedas Nr. 4) bus apmokama taip:

e Aktas gali bati teikiamas UZsakovui pilnai atlikus darbus nurodytus darby kainy Ziniarascio 1.1., 1.2. ir 1.3.
pozicijose.

o Aktas gali blti teikiamas UZsakovui 80% nuo darby kainos uZ atliktus statybos-montavimo darbus,
aprasytus darby kainy Ziniarascio 2.1. pozicijoje. Kartu su atlikty darby aktu Rangovas turi pateikti atlikty
objekty preliminarias poZzeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas.

e Aktas gali bati teikiamas UZsakovui 20% nuo darby kainos uz atliktus dangy ir aplinkos atstatymo darbus,
komunikacijy Zyméjimo Zenkly jrengima, aprasytus darby kainy Ziniarascio 2.1. pozicijoje.

5. DARBUY KOKYBE IR TRUKUMUY SALINIMAS




5.1. Darby trikumais bus laikomi Darby ir (ar) panaudoty medziagy ar kity daliy neatitikimai Techninés specifikacijos
reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisés aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darby ir (ar) jy
rezultaty gedimai, deformacijos, atsirade iki garantinio laikotarpio pabaigos.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiskai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiSkai turi bati
iStaisyti nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trukumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su UZsakovu:

6.1. Grafika per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (Grafikas turi bati savaiciy tikslumu). Grafikas turi biti parengtas
atsiZvelgiant j Techninés specifikacijos reikalavimus atskiry darby atlikimo terminams. Atskiri darbai, kuriy atlikimo
pradzia, pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti Techninéje specifikacijoje turi bati numatyti Grafike, jvertinant
Rangovo pagrjstas galimybes jvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal darby pozicijas
turi bati pateiktos ir planuojamy atlikti ir aktuoti darby vertés. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas
Grafike turi bati planuojamas ta patj kalendorinj ménesj, kurj yra baigiami atitinkamos Ziniarascio (TS Priedas Nr. 4)
eilutés darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksc¢iau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas Grafike numatytai sumai ne
anksciau 1 mén. nei nurodyta Grafike;

6.2. Statinio projekta, uz Rangovo léSas jsigytus ir uiZpildytus statybos darby Zurnalus, suderintg iSpildomaja
dokumentacijg, kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V| ,Registry centras” patikra, mikrobiologiniy tyrimy
pazymas, TV diagnostikos ataskaita, atlikty darby aktus. Taip pat Rangovas (pagal jgaliojimg) turés atlikti statiniy
statybos uZbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezitros informacinés sistemos (IS) ,Infostatyba” iSorine svetaine statybos uzbaigimo
dokumento gavimui ir pateikti uzbaigimo dokumentg arba pateikti uzpildyta ir uzregistruota deklaracija.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima.

7.2. Uzsakovo jsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacijg UZsakymy ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimtii$ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir UZzsakyme ir (ar) Techninéje specifikacijoje
numatytus Darby reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.1.3. UZsakovas sudarys galimybe Rangovui darby metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Uz darby

vykdymo metu sunaudotg vandenj Rangovas UZsakovui sumokeés uzbaigus objektg pagal apskaiciuotg suvartotg vandens
kiekj.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vykdant darbus vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.
30-780/21 patvirtintu , Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje
(gatveése, vietinés reikSmeés keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje
iSdavimo tvarkos aprasu”. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvése draudziami darbo dienomis nuo 7 val. iki 9 val.
ir nuo 16 val. iki 19 val., kitu metu darbus atlikti nemazZinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. — Preliminari situacijos schema;

Priedas Nr. 2. - MedZziagy, gaminiy techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 3. - Konkreciai sillomos mechanikos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;
Priedas Nr. 4. - Darby kainy Ziniarastis.
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