SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2016-01-12 Nr. 44000/560033

Energijos skirstymo operatorius, AB, |. k. 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruota buveiné Aguony g. 24, LT-
03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama Dujy tinklo
vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiancio pagal Tinkly vystymo tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodyma Nr.
12, ir

UZDAROJI AKCINE BENDROVE "SANDAILA", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 145269860, PVM mokeétojo kodas LT452698610, registruotos buveinés adresas Ausros al. 49, Siauliai,
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama direktoriaus Kestucio Barkausko, veikiancio
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis,
sudaré Sig rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir
terminais atlikti (Nr. 3582) Vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio Vyturio Sody kvartale, Siauliy m. projektavimo paslaugos
ir statybos darbai (nurodyti dalj / dalis) dalyje / dalyse (toliau tekste — Darbai), ir perduoti Siy Darby rezultatg UzZsakovui, o
UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA

2.1 Pagal 8ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalig Darby kaing sudaro 42.910,38 EUR (KeturiasdeSimt du tdkstanciai devyni Simtai deSimt eury, 38 ct), jskaitant PVM.
Bendrg Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina 35.463,12 EUR (TrisdeSimt penki tikstanciai keturi Simtai SeSiasdesimt trys eurai, 12 ct);
2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 7.447,26 EUR (Septyni tikstanciai keturi Simtai keturiasdeSimt septyni eurai, 26 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo budas — fiksuotas jkainis.
2.4. Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutiné Rangovui mokama

kaina uz faktiskai atliktus Darbus gali bati mazesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés
iSlaidos yra didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati didesné, negu
numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirsijant
Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darby kainos.

2.5. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UzZsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, UZzsakovas Rangovui neapmoka.
3. DARBUY KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS), galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatyty teisés aktais Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2 Projektavimo darby metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibréztas Sutartyje, (Techniné specifikacija Priedas Nr. 2) turi atitikti
SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.
3.3. UZsakovas per 10 darbo dieny po projektinés dokumentacijos (toliau — Projektavimo rezultato) pateikimo perzidrai, turi teise

Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trGkumus. Pastaby dél atlikto Projektavimo rezultato
pateikimas nepratesia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmg kartg pateikus perzidrai Projektavimo rezultata Uzsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodyta terming perzidri
projekting dokumentacija, ir jei turi - pateikia pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trdkumus ir grgZina Projektavimo
rezultatg taisymui.

3.5. Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus UZsakovo perZidrai Projektavimo rezultatg turi bati atsizvelgta j UZzsakovo anksCiau
pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trkumai. Jei Uzsakovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateiktas Projektavimo rezultatas
neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty reikalavimy, Projektavimo rezultatas grgzinamas taisymui ir Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas sumoka UZsakovui 57.92 EUR dydZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas jsipareigoja savo jegomis ir IéSomis trGkumus
pasalinti per 10 kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie trikumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranesimo apie trikumus
i§siuntimo faksu ar elektroniniu pastu diena), jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatg Uzsakovui
vertinti.

3.6. Jei Uzsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad UzZsakovas pateiktam Projektavimo
rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomujy projekto daliy turi bati parengiamos dalys atitinkancios SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.
Jei projektavimo metu paruosti projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose
projektuose turi bdti numatyti iy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Projekto(-y) parengimui reikiama dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, UZsakovas
suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

3.9. Parengta projekta(-us) su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Statyba leidZiantj dokumenta(-us) (Techniné
specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos reglamenty, medziagy
reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant Siy



3.11.
3.12.
3.13.

3.14.
3.15.

4.1.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

8.1.
8.2.

reikalavimy, nepriimami. Defektai (trikumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti per UZzsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg termina.

Darby trikumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.
UZsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams $alinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

UzZ nustatyty trakumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.12 nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
300 eury dydzio baudg uz kiekvieng atvej;.

Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 % bendros Darby kainos.
Esant Uzsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

Rangovas Sutarc€iai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasidlyme: UAB.

5.  DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas Darbus pradeda vykdyti i$ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne véliau kaip Sutarties 5.3. punkte
nurodytu terminu.

Darbai atliekami: Vyturio Sody 1-o0j, 2-0ji, 4-0ji, 6-0ji, 7-0ji, 8-0ji, 9-0ji, ir 10-0ji g., Siauliy m.

Darby atlikimo terminai:

Techninio darbo projekto (jskaitant Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sutikimo statyti dujotiekj pagal
parengta ir suderintg projekta gavima) paruo$imo pabaiga per 30 darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo datos.

Statybg leidzian¢io dokumento gavimas per 40 darbo dieny nuo techninio darbo projekto paruoS$imo dienos.
Darby atlikimo pabaiga per 40 darbo dieny statyba leidZian¢io dokumento gavimo datos, bet neilgiau kaip iki 2016.07.01.
Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirases Sutartj ir baigia gaves statybg leidzZiantj dokumentg(-us). Rangovas rekonstravimo

darbus pradeda gaves statybg leidZiantj dokumentg (-us) ir baigia pasirasSius darby priémimo aktg (Techniné specifikacija Priedas
Nr. 2).

Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

Uz vélavimg atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytg terming Rangovas,
UzZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo véluojamy atlikti Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta dieng taciau delspinigiy suma negali virSyti 10 procenty Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties
nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei UZsakovas pareiskia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius,
Uzsakovo reikalavimas sumazinamas priskai¢iuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

Uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus darbus yra atsiskaitoma pagal Sutartyje nustatytus jkainius. Sgskaitos apmokamos per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty darby akty pasiraS8ymo, PVM saskaitos faktlros gavimo bei pasiraSius statybos uzbaigimo
dokumentus (statybos uzbaigimo aktg ar deklaracijg apie statybos uzbaigima).

Saskaitg(as) uz faktiskai atliktus Darbus kartu su pasirasytu(-ais) Darby perdavimo - priémimo aktu(-ais) Rangovas pateikia
UzZsakovui.

Rangovas PVM saskaitg(-as)-faktira(-as) .pdf formatu pateikia el. pastu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:
Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies reikalavimg sumokéti 3000 eury

dydzio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1. Rangovas turi biti apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy

nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios, Uzsakovui turi
pateikti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg apmokéjimo
dokumento kopijg. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po Sutarties jvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS8ymo, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios, Uzsakovui turi pateikti statinio

projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg apmokéjimo
dokumento kopija.
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10.3. Rangovas turés atlikti derinimus su treciosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priezitra.

11.1.

11. PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo
egzemplioriy.
11.2.Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1.  Priedas Nr.
11.2.2.  Priedas Nr.
11.2.3.  Priedas Nr.
11.2.4. Priedas Nr.
11.2.5. Priedas Nr.
Rangovas

. 1 - Darby jkainiy lentelé, 1 lapas;
. 2 - Techniné specifikacija, 4 lapai;

. 3 - Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

. 4 - Sidllomy medziagy lentelé;

. 5 - Rangovui galimy perduoti Medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas.

12.

UZDAROJI AKCINE BENDROVE "SANDAILA"
Siauliy m. sav. Siauliy m. Ausros al. 49
Imonés kodas: 145269860

PVM kodas: LT452698610

A.s. Nr. LT957044060002240155

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr.: 8 687 24686

Direktorius Kestutis Barkauskas

(AV.)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

SALIY REKVIZITAI
Uzsakovas

Energijos skirstymo operatorius, AB
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

|monés kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Tel. Nr. +370 611 21802

A.S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Dujy tinklo vystymo departamento direktorius Karolis Rasikas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(AV)



Priedas Nr. 2

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas — AB “Lietuvos dujos*

1.2.  Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutartj.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos — vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio ir jvady projektavimas (statinio projektas su leidimu statyti statinj)
1.5. Darbai — vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio ir jvady statyba

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO
APIMTYS

Pirkimo objekto aprasymas.

Reikia suprojektuoti ir pastatyti vidutinio slégio skirstomajj dujotiekj Vyturio Sody 1-oje, 2-oje, 4-0je, 6-0je, 7-0je, 8-0je, 9-0je, ir
10-oje g., bei dujotiekio jvadus iki sklypy riby Vyturio Sody 2-0ji g. 6, 8, 28, Vyturio Sody 4-0ji g. 5, 7, 17, Vyturio Sody 6-0ji g.
30, 34, Vyturio Sody 7-0ji g. 6,8, Vyturio Sody 9-0ji g. 8, 9, 11, 15, 24, Vyturio Sody 10-0ji g. 1, 15, Siauliy m. Jrengti 17 DSRt.
Salia dujotiekio pasijungimo vietos suprojektuoti ir jrengti dujotiekio uzdarymo jtaisg PE DN63 &iaupg su teleskopiniu valdymo
stiebu, dideliu apsauginiu Sulinéliu su uzrasu "Dujos", dideliu apsauginio Sulinélio pagrindu.

Preliminaris statomo polietileninio, pozeminio dujotiekio ilgiai: PE DN63mm — 315m; PE DN40mm — 1201m; PE DN20 —
102m.

Tiekejas savo rizika ir nuozidra aplanko ir iSZvalgo objekto vietg, jos aplinkg ir surenka visg informacija, kuri gali bdti reikalinga
rengiant pasidlyma.

Reikalavimai pirkimo objektui:

1. Projektuotojas turi bati apsidraudes projektuotojo civilinés atsakomybés Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka draudimu.

2. Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés draudimu, Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny
po sutarties jvykdymo galutinio termino.

3. Darby paskirtis/apimtys:

3.1. Rangovas suprojektuoja vidutinio slégio dujotiekj pagal pateiktg projektavimo technine uzduot;.

3.2. Rangovas gauna raSytinius pritarimus/sutikimus zemés valdytojy bei visy subjekty, kurie patenka | dujotiekio
apsaugos zong.

3.3. Rangovas gauna Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos sutikima statyti dujotiekj pagal parengta
ir suderintg projekts.

3.4. Statybg leidziantj dokumentg gauna Rangovas.

3.5. Rangovas stato vidutinio slégio dujotiekj pagal parengtg projektg, kuriam gautas statybg leidziantis dokumentas.

4. Rangovo naudojamos medziagos turi bati naujos, anks€iau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prieS du metus,
gaminiai ir jrenginiai atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus
(turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazymeéjimus);

5. Vamzdziy techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

5.1. Pozeminiai polietileniniai vamzdziai (atitinka prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5
reikalavimus).

5.2. UZzdarymo jtaisas turi bati PE DN63 Ciaupas su teleskopiniu valdymo stiebu, dideliu apsauginiu Sulinéliu su uzradu
"Dujos", dideliu apsauginio Sulinélio pagrindu.

6. Rangovas projektavimo darbus turi vykdyti vadovaujantis nacionaliniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty
sistemos nuostatomis.

7. Parengus projektg 2 egz. pateikti UZzsakovui — AB “Lietuvos dujos” Siaurés regiono dujy tinklo departamentui
(Siauliai) (popierinéje ir skaitmeninéje formoje).

8. Statybos darbus Rangovas atlieka savo medziagomis (i§skyrus tai kg pateikia UZzsakovas), mechanizmais ir darbo
jéga.

9. Pritarimg Zzemés kasinéjimo darbams gauna Rangovas.

10. Rangovas pateikia geodezines iSpildomasias nuotraukas (3 vnt.). Vieng skaitmeninéje formoje.

11. Rangovas uzbaiges statybos darbus, sutvarko statybvietés aplinka.

12. Jei bidtina, Rangovas gauna rasytinius patvirtinimus i§ Zemeés valdytojy bei visy subjekty, kurie patenka j dujotiekio
apsaugos zong, jrodancius, kad dangos atstatytos tinkamai.

13. Rangovas visas darby eigoje atsiradusias atliekas iSveza j sgvartyng. Atlieky pridavimo dokumenty kopijas pristato
UZsakovui.

14. Rangovas kartu su Uzsakovu dalyvauja statybos uzbaigimo jforminimo procediroje.

15. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiy) mety garantijg (skai€iuojant nuo statybos
uzbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams — 10 (deSimt) mety, o ty&ia pasléptiems
defektams — 20 (dvideSimt) mety.
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3. NEPAGRINDINIAI DARBAI

1.1.

1.2
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas, atstatymas;

Trasos nuZyméjimas;
Dujotiekio tiesimo be trandéjy budu darbai;

PozZeminiy inZineriniy tinkly ir sklypo plano geodezinés iSpildomosios nuotraukos parengimas;
Drenazo atstatymo darbai;
Archeologiniai tyrinéjimai, archeologiné prieZidira;

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Vyturio Sody 1-0j, 2-0ji, 4-0ji, 6-0ji, 7-0ji, 8-0ji, 9-0ji, ir 10-0ji g., Siauliy m.

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

Pirkéjo jsipareigojimai:

1.

2.
3.
4

Suteikti Rangovui jgaliojimg atstovauti Pirkéjg gaunant statybg leidZiantj dokumentg Siauliy miesto savivaldybéje ir
sutikima/pritarimg statyti dujotiekj Nacionalinéje Zemés tarnyboje prie Zemés tkio ministerijos.

Projektavimo technine uzduotj ir schema pateikia UZzsakovas.

Atlikti jsipjovimo j veikian€io dujotiekio, bei dujy paleidimo darbus.

Pasirasant vertybiy (medziagy) priémimo — perdavimo akta, apripinti Rangovag 17 vnt. pastatomomis spintelémis su
dujy slégio reguliavimo jtaisu FE-6 ir vieta dujy apskaitos prietaisui G-4T (6/26 — 2111);

Priimti i Rangovo atliktus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirasant atlikty darby aktus 5 (penkiy)
darbo dieny laikotarpyje po jy gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kitg darbo dieng po Rangovo
pranesSimo apie galimybe juos priimti. NustaCius darby trikumus, juos bei terminus Siems trOkumams pasalinti
nurodyti rastu. Sutarties ir/arba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy neatitinkantys darbai nepriimami ir uz
juos nemokama, kol nebus pa$alinti rastu nurodyti trikumai.

Vykdyti statybos darby technine priezilrg, sutarties vykdymo kontrole, organizuoti statybos uzbaigimo jforminimo
procedirg.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Projektavimo techniné uzduotis.

Priedas Nr. 2. Schemos prie techninés uzduoties.
Priedas Nr. 3. Rangovui perduodamy medziagy sarasas.
Priedas Nr. 4. Jkainiy lentelé.



Priedas Nr. 5
Rangovui perduodamy medziagy sarasas

Vidutinio slégio skirstomasis dujotiekis Vyturio Sody 1-oje, 2-oje, 4-0je, 6-0je, 7-0je, 8-0je, 9-0je, ir 10-0je g., bei
dujotiekio jvadai iki sklypy riby Vyturio Sody 2-0ji g. 6, 8, 28, Vyturio Sody 4-0ji g. 5, 7, 17, Vyturio Sody 6-0ji g.
30, 34, Vyturio Sody 7-0ji g. 6,8, Vyturio Sody 9-0ji g. 8, 9, 11, 15, 24, Vyturio Sody 10-0ji g. 1, 15, Siauliy m.

Eil. Pavadinimas ir techninés Kiekis Medziagy Asmuo atsakingas uz
nr. charakteristikos vnt. iSdavimo medziagy iSdavima
adresas
Pastatoma spintele su dujy slégio .
1. reguliavimo jtaisu FE-6 ir vieta dujy 17 g;::l:qucr:f 9. 77, Tadas Trinkunas

apskaitos prietaisui G-4T (6/26 — 2111)




