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2020 m. lapkričio    d.

Kaunas 
 

AB ,,Kauno energija“ (toliau  – Užsakovas),  atstovaujama generalinio  direktoriaus  Tomo
Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir 

UAB  „Ukmergės  inžinerija“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  direktoriaus  Aldo
Armanavičiaus,  veikiančio  pagal  Rangovo įstatus,  (toliau – Šalys,  o kiekviena atskirai  – Šalis),
vadovaudamosi  2020  m.  lapkričio  13  d.  AB ,,Kauno  energija“  Gamybos,  Tinklo  valdymo,
Techninio  aptarnavimo,  Projektų  valdymo,  Technologijų  ir  inovacijų  skyrių  inicijuotiems
pirkimams vykdyti komisijos posėdžio protokolu Nr.  , sudarė šią preliminariąją rangos
darbų sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis).

Sutarties  sąlygos  paruoštos  pagal  AB  ,,Kauno  energija“  Gamybos,  Tinklo  valdymo,
Techninio  aptarnavimo,  Projektų  valdymo,  Technologijų  ir  ekonominės  analizės  skyrių
inicijuotiems  pirkimams  vykdyti  komisijos 2020  m.  gegužės  7  d.  posėdžio  Nr.  P-106-219
sprendimu patvirtintas tarptautinio pirkimo atviro konkurso sąlygas Šilumos tiekimo tinklų klojimo
ir šilumos punktų įrengimo darbai (toliau – Konkurso sąlygos) ir pagal 2020 m. balandžio 28 d.
patvirtintą  Šilumos  tiekimo  tinklų  klojimo  ir  šilumos  punktų  įrengimo  darbų  pirkimo techninę
specifikaciją su priedais (Preliminarios sutarties 2 priedas).

1. Sutarties sąvokos 
1.1. Atnaujintas  varžymasis –  procedūra,  kurios  metu  Užsakovas  Preliminariosios

sutarties galiojimo laikotarpiu,  teikdamas konkretų Užsakymą, atnaujina Rangovų varžymąsi dėl
Darbų, kaip nurodyta šios Preliminariosios Sutarties 7 skirsnyje.

1.2. Darbai – Rangovo siūlomi darbai, atitinkantys prie Pirkimo sąlygų pateiktą Techninę
specifikaciją, kurie gali būti atliekami Užsakovui pagal Pagrindinę sutartį.

1.3. Pagrindinė  sutartis –  rangos  sutartis,  kurią  vadovaudamiesi  šios  Preliminariosios
sutarties nuostatomis po Atnaujinto varžymosi sudaro Rangovas ir Užsakovas.

1.4. Pasiūlymas – vykdant  Pirkimo procedūras  Rangovo pateiktas  pasiūlymas  kartu su
kvalifikaciją  patvirtinančiais  dokumentais  ir/ar  dėl  Pagrindinės  sutarties  sudarymo  vykdyto
Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis pasiūlymas. 

1.5. Pirkimas – Šilumos tiekimo tinklų klojimo ir šilumos punktų įrengimo pirkimas.
1.6. Pirkimo  dokumentai –  Užsakovo  Pirkimo  procedūrų  metu  pateiktų  dokumentų

visuma, kuriais vadovaujantis Rangovai pateikė pasiūlymus; 
1.7. Preliminarioji sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Užsakovo ir Rangovo bei visos ir

bet  kuri  kita  Preliminarioji  (-sios)  sutartis  (-ys),  sudarytos  su  kitais  Pirkimą  laimėjusiais,
preliminariąsias sutartis pasirašyti pakviestais ir pasirašiusiais Rangovais, kurios (kurių) tikslas –
nustatyti  sąlygas,  taikomas Pagrindinėms sutartims,  kurios bus sudarytos per Preliminariosios  (-
iųjų) sutarties (-čių) galiojimo laikotarpį.

1.8. Rangovai - Pirkimą laimėję tiekėjai, su kuriais sudaromos Preliminariosios sutartys.
1.9. Subrangovas  – trečiasis  asmuo,  kurį  šios  Preliminarios  sutarties  nustatyta  tvarka

pasitelkia Rangovas savo sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
1.10. Užsakymas –  Užsakovo  Atnaujinto  varžymosi  procedūros  metu  Rangovams,  su

kuriais  sudarytos  Preliminariosios  sutartys,  pateikiama  informacija  apie  konkrečius  perkamus
Darbus ir taikomas procedūras, kuria turi vadovautis Rangovas, teikdamas pasiūlymą Atnaujinto
varžymosi procedūros metu.

1.11. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams. 
1.12. Užsakovas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.
1.13. Pradinė sutarties vertė - lėšų suma, kurią planuojama skirti Preliminarioje sutartyje

nurodytų  Darbų įsigijimui.
1.14. Užtikrinimas – Pirkimo, Preliminariosios ir Pagrindinės sutarčių sąlygas atitinkanti

pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlyginė ir neatšaukiama banko garantija ar
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besąlyginis ir neatšaukiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriuo užtikrinamas Pagrindinės
sutarties įvykdymas.

2. Preliminariosios sutarties įsigaliojimas, struktūra ir aiškinimas 
2.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo.
2.2. Preliminarioji  sutartis  galioja  12  (dvylika)  mėnesių,  neviršijant  Preliminariosios

sutarties  4.2 punkte nurodytos Pradinės sutarties  vertės,  priklausomai nuo to,  kuri  iš  šių sąlygų
įvyks ankščiau. 

2.3. Sudarydamas  šią  Preliminariąją  sutartį  Užsakovas  neįsipareigoja  teikti  Užsakymų
pagal visą Techninėje užduotyje numatytą apimtį ir sudaryti Pagrindinės sutarties. 

2.4. Pagal  šią  Preliminariąją  sutartį  sudaromų  Pagrindinių  sutarčių  skaičius  nėra
ribojamas.  Pagrindinės  sutarties  sudarymas  neturi  įtakos  kitų  pagal  šią  Preliminariąją  sutartį
sudarytų Pagrindinių sutarčių galiojimui, išskyrus, jei tai numatyta Pagrindinėje sutartyje. 

2.5. Užsakovas turi teisę sudaryti Pagrindines sutartis su keliais Rangovais, su kuriais yra
pasirašytos Preliminariosios sutartys, t. y. Pagrindinės sutarties sudarymas su Rangovu negali būti
aiškinamas kaip apribojantis Užsakovo teisę sudaryti Pagrindinę sutartį(-is) su kitais Rangovais, su
kuriais yra pasirašytos Preliminariosios sutartys. 

2.6. Jeigu  kuri  nors  šios  Preliminariosios  sutarties  nuostata  yra  ar  tampa  iš  dalies  ar
visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Preliminariosios sutarties nuostatų.
Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai
veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

2.7. Jei  kuri  nors  Šalis  ilgą  laiką  nesinaudoja  kokia  nors  Preliminariojoje  sutartyje
numatyta teise, tai nėra ir negali būti aiškinama kaip tokios teisės atsisakymas.

2.8. Preliminariosios sutarties skyrių, punktų ir kitokių dalių pavadinimai naudojami tik
patogumo tikslu ir neturi įtakos Preliminariosios sutarties aiškinimui.

3. Preliminariosios sutarties taikymo sritis
3.1. Preliminariąja sutartimi Užsakovas ir Rangovas susitaria nustatyti sąlygas, kurios bus

taikomos  jos  pagrindu  ateityje  sudaromoms  Pagrindinėms  sutartims,  kurios  bus  sudarytos  tarp
Rangovo ir Užsakovo per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

3.2. Reikalavimai Darbams aprašyti Techninėje specifikacijoje. Už Darbų atitikimą šiame
punkte nustatytiems reikalavimams yra atsakingas Rangovas.

3.3. Šia Preliminariąja sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl Pagrindinių sutarčių sudarymo
sąlygų ir tvarkos. 

4. Darbų apimtis ir kaina 
4.1. Preliminari  perkamų Darbų apimtis  Preliminariosios  sutarties  galiojimo laikotarpiu

nurodyta  Techninėje  specifikacijoje.  Užsakovas,  pateikdamas  Užsakymą,  patikslins  (detalizuos)
konkrečių  Darbų  apimtis.  Užsakovas  pirks  Darbus  pagal  poreikį  ir  nėra  įsipareigojęs  nupirkti
Techninėje  specifikacijoje  nurodytos  Darbų  apimties.  Minimali  planuojama  perkamų  Darbų
apimtis – 50 % (penkiasdešimt procentų) nuo pradinės Preliminariosios sutarties vertės.

4.2. Pradinė Preliminariosios sutarties vertė yra 1 200 000,00 (vienas milijonas du šimtai
tūkstančių) Eur, neįskaitant PVM. 

4.3. Visų  pagal  Preliminariąją  sutartį  sudarytų  Pagrindinių  sutarčių  pagrindu  vykdomų
Darbų kainai apskaičiuoti taikoma 2020 m. birželio 17 d. Rangovo pasiūlyme Nr. 0617 nurodyta
13,19 proc. (trylikos procentų ir devyniolikos šimtųjų dalių) nuolaida nuo Užsakovo konkrečiam
projektui sudarytos Darbų lokalinės sąmatos. Lokalinės sąmatos sudaromos vadovaujantis statinių
statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  pagrindiniais  principais,  patvirtintais  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  bei  UAB „Sistela“  statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.

4.4. Į Pagrindinės sutarties kainą įskaičiuotas visų Darbų atlikimas bei Rangovo medžiagos
Darbų atlikimui,  kurie atliekami iš Rangovo medžiagų pagal Pagrindinę sutartį,  visas už Darbų
atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį vykdymą numatytas užmokestis Rangovui ir
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Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Pagrindinės sutarties kainą, jeigu
dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo. Pagrindinės sutarties kaina negali būti keičiama,
išskyrus  atvejus,  jeigu  Darbų  apimtis  padidinama  Užsakovo  pageidavimu  ir/ar  dėl  projektinių
sprendinių pakeitimų, arba jeigu Darbų apimtis sumažėja palyginus su iki tol Pagrindinės sutarties
dokumentuose  nustatyta  apimtimi  (tuomet  Sutarties  kaina  mažinama  atitinkamai  sumažėjusiai
Darbų apimčiai).

4.5. Jei  Darbų atlikimo metu paaiškėja,  kad reikalinga atlikti  papildomus,  Techniniame
darbo projekte nenumatytus Darbus, neviršijančius 10 % (dešimties procentų) Pagrindinės sutarties
vertės  be  PVM, be kurių Darbai  negali  būti  užbaigti  (toliau  – Papildomi  darbai),  jų  apimtis  ir
atlikimo terminai nustatomi atskiru papildomu Šalių susitarimu prie Pagrindinės sutarties.

4.6. Darbai  bus  atliekami  tik  pagal  atskirus  raštiškus  Centrinės  viešųjų  pirkimų
informacinės  sistemos  (toliau  –  CVP  IS)  priemonėmis  Užsakovo  pateiktus  Užsakymus
Preliminariosios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu,  atnaujinant  Rangovų  varžymąsi  dėl  Darbų
atlikimo, kaip nurodyta šios Preliminariosios sutarties 7 skirsnyje. 

4.7. Užsakovas mokės už Darbus Atnaujintą varžymąsi laimėjusiam Rangovui Užsakyme
ir Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.8. PVM  bus  apskaičiuojamas  ir  sumokamas  prievolės  apskaičiuoti  PVM  atsiradimo
metu  galiojančių  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Pasikeitus  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiuose
teisės aktuose numatytam PVM tarifui, Preliminarios sutarties kaina (neįskaitant PVM) nesikeičia,
o bendra Darbų kaina yra perskaičiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydžiui. 

5. Šalių patvirtinimai ir garantijos 
5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
5.1.1. Šalies  atstovai,  pasirašę  šią  Preliminariąją  sutartį,  yra  Šalies  tinkamai  įgalioti  ją

pasirašyti; 
5.1.2. Preliminarioji  sutartis  yra Šaliai  galiojantis,  teisinis  ir  ją  saistantis  įsipareigojimas,

kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Preliminariosios sutarties sąlygas;
5.2. Preliminarioji  sutartis  yra  sudaryta  remiantis  įstatymų  bei  kitų  teisės  aktų

nuostatomis. 

6. Šalių įsipareigojimai
6.1. Užsakovas įsipareigoja: 
6.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį; 
6.1.2. Preliminariosios  sutarties  vykdymo  metu  bendradarbiauti  su  Rangovu,  teikiant

Preliminariosios  sutarties  vykdymui  pagrįstai  reikalingą  Rangovo  prašomą  informaciją,  kurios
pateikimo būtinybė iškilo Preliminariosios sutarties vykdymo metu;

6.1.3. užtikrinti  iš  Rangovo  Preliminariosios  sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su
Preliminariosios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

6.1.4. Apmokėti už atliktus Darbus Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. 
6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį;
6.2.2. Atnaujinto varžymosi metu teikti pasiūlymus pagal Užsakovo pateiktus Užsakymus; 
6.2.3. savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių

dėl Rangovo veiksmų, neveikimo ar aplaidumo vykdant Preliminariąją sutartį bei atlyginti dėl savo
veiksmų padarytą žalą tretiesiems asmenims bei jų patirtus nuostolius; 

6.2.4. per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Preliminariosios  sutarties  įsigaliojimo  pateikti
bendrosios  civilinės  atsakomybės  draudimą ir  jo  apmokėjimą  patvirtinančio  dokumento  kopiją.
Rangovas privalo būti apsidraudęs visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.2.5. atlikti  Darbus  pagal  pasirašytą  Pagrindinę  sutartį  per  Atnaujinto  varžymosi  metu
pasiūlytą terminą, savo rizika bei sąskaita;

6.2.6. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti  Rangovui  atlikti  ar  užbaigti  Darbus  nustatytais  terminais  arba  laikantis  Pagrindinėje
sutartyje nustatytų sąlygų;
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6.2.7. užtikrinti  iš  Užsakovo  Preliminariosios  sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su
Preliminariosios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

6.2.8. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Preliminariojoje  sutartyje,
Pagrindinėje sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Atnaujinto varžymosi procedūra
7.1. Užsakovas,  Preliminariosios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  teikdamas  konkretų

Užsakymą, atnaujina Rangovų varžymąsi dėl Darbų atlikimo. 
7.2. Rangovas, pateikdamas Pasiūlymą pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą, patvirtina visų

sąlygų, nurodytų Užsakyme, priimtinumą. 
7.3. Pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą pateiktame Rangovo Pasiūlyme nurodytas Darbų

atlikimo terminas sudarant Pagrindinę sutartį negali būti keičiamas, išskyrus šioje Preliminariojoje
sutartyje ir Atnaujinto varžymosi dokumentuose aiškiai nurodytus atvejus.

7.4. Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas raštu (CVP IS priemonėmis) kreipiasi į visus
Rangovus ir pateikia jiems Užsakymą bei prašo iki nurodyto termino pateikti pasiūlymus.

7.5. Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas Užsakyme Rangovams pateikia  informaciją
apie: 

7.5.1. techninius  darbo  projektus  ir  maksimalius  leistinus  Darbų  atlikimo  terminus.
Užsakyme nurodyta informacija  apie planuojamus įsigyti  Darbus laikoma Atnaujinto varžymosi
Darbų specifikacija;

7.5.2. pasiūlymų vertinimo kriterijus;
7.5.3. terminą  pasiūlymams  pateikti.  Šis  terminas  turi  būti  kiekvienu  atveju  nustatomas

Užsakovui įvertinus konkrečių perkamų Darbų specifiką, sudėtingumą, Darbų įsigijimo skubą ir
kitas  svarbias  aplinkybes  ir  negali  būti  trumpesnis  negu  2  (dvi)  darbo  dienos  nuo  Užsakymo
pateikimo dienos. Rangovų Pasiūlymai turi būti Užsakovo gauti iki Užsakyme nurodyto termino
pabaigos. Po termino pabaigos gauti Rangovų Pasiūlymai laikomi negautais ir nebus nagrinėjami;

7.5.4. Pagrindinės sutarties galiojimo terminą;
7.5.5. kitas konkretaus Darbų pirkimo atveju, Užsakovo vertinimu, svarbias aplinkybes ar

informaciją  apie  perkamus  Darbus,  pasiūlymų  pateikimo,  ir/ar  Pagrindinės  sutarties  sudarymo
tvarką.

7.6. Gavęs Rangovo paklausimą, Užsakovas įsipareigoja per protingą terminą raštu (CVP
IS  priemonėmis)  patikslinti  informaciją,  pateiktą  Užsakyme.  Rašytinis  patikslinimas  turi  būti
pateikiamas visiems Preliminariąsias sutartis  su Užsakovu sudariusiems Rangovams. Užsakovas,
pateikęs šiame punkte nurodytus patikslinimus ar paaiškinimus,  turi teisę savo nuožiūra pratęsti
Užsakovu sudariusius Rangovus ir įsipareigoja sudaryti galimybę visiems Pasiūlymus pateikusiems
Rangovams patikslinti pasiūlymus.

7.7. Kiekvieno Atnaujinto varžymosi metu kiekvienas Rangovas įsipareigoja nesudaryti
draudžiamų susitarimų, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. 

7.8. Rangovas taip pat įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti,
kad jo Atnaujinto varžymosi metu pateikto Pasiūlymo turinys netaptų žinomas kitiems Rangovams.

7.9. Atnaujinto  varžymosi  metu  pateikti  Pasiūlymai  vertinami  pagal  pasiūlytą  Darbų
atlikimo terminą, neviršijantį Užsakyme nurodyto maksimalaus Darbų atlikimo termino.

7.10. Kai  keliuose  galutiniuose  Pasiūlymuose  nurodomi  tokie  patys  Darbų  atlikimo
terminai, pirmesniu laikomas Rangovas, anksčiausiai pateikęs galutinį pasiūlymą.

7.11. Užsakovas,  priėmęs  sprendimą  dėl  laimėjusio  Pasiūlymo,  raštu   informuoja
Rangovus, kurie pateikė Pasiūlymus, apie Pasiūlymų vertinimo rezultatus, nurodydamas Atnaujintą
varžymąsi laimėjusio Rangovo pavadinimą ir terminą,  o taip pat kitų Rangovų vietą Pasiūlymų
vertinimo  eilėje,  į  kurią  neįtraukiami  Preliminariojoje  sutartyje  ir/ar  Užsakyme  nustatytų
reikalavimų neatitinkantys Rangovų Pasiūlymai. 

7.12. Pagrindinės sutarties sudarymui  netaikomas sutarties sudarymo atidėjimo terminas. 
7.13. Užsakovas  turi  teisę  bet  kuriuo metu  iki  Pagrindinės  sutarties  sudarymo nutraukti

Atnaujinto varžymosi procedūrą apie tai informuodamas visus Rangovus. 
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7.14. Pagrindinė sutartis su Atnaujintą varžymąsi laimėjusiu Rangovu turi būti sudaroma
raštu pagal pridedamą Pagrindinės sutarties projektą, kuris negali būti keičiamas. 

7.15. Prieš  pasirašant  Pagrindinę  sutartį,  Atnaujintą  varžymąsi  laimėjęs  Rangovas  turi
parengti ir Užsakovui pateikti Užsakymo Darbų lokalinę sąmatą, pritaikius šio Rangovo 2020 m.
birželio 17 d. pasiūlyme Nr. 0617 nurodytą 13,19 proc. (trylikos procentų ir devyniolikos šimtųjų
dalių) nuolaidą nuo Užsakovo sudarytos Darbų lokalinės sąmatos.

7.16. Jei  Atnaujintą  varžymąsi  laimėjęs  Rangovas:  1)  raštu atsisako sudaryti  Pagrindinę
sutartį,  2)  nustatytais  terminais  nepateikia  Užsakovui  pasirašytos  Pagrindinės  sutarties,  3)
nepateikia Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo; 4) laimėjusio Rangovo kvalifikacija tapo
nebeatitinkančia  šios  Preliminariosios  sutarties  reikalavimų  ir  tokie  neatitikimai  reikalavimams
nėra pašalinami per Užsakovo nustatytą terminą, 5) paaiškėja, kad laimėjęs Rangovas pažeidė ir/ar
pažeidžia šios Preliminariosios sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, laikoma, kad
toks Rangovas atsisakė pasirašyti Pagrindinę sutartį.  Tokiu atveju atnaujintą varžymąsi laimėjęs
Rangovas,  Užsakovui  pareikalavus,  moka  Užsakovui  10 %  (dešimties  procentų)  baudą  nuo
Užsakyme nurodytos projekto,  dėl kurio yra atnaujinamas varžymasis,  sąmatinės vertės, o teisė
sudaryti  Pagrindinę sutartį  gali  būti  (tačiau,  neprivalo)  perduodama Rangovui,  Pasiūlymų eilėje
esančiam po atsisakiusio sudaryti Pagrindinę sutartį Rangovo. 

7.17. Jei Atnaujinto varžymosi metu nebuvo gauta Pasiūlymų arba visi gauti Pasiūlymai
neatitiko  Pagrindinėje  sutartyje  ir/ar  Užsakyme  nustatytų  reikalavimų,  Atnaujinto  varžymosi
procedūra  laikoma  nutrūkusia  ir  Užsakovas  turi  teisę  savo  nuožiūra  atlikti  bet  kurį  iš  toliau
nurodytų veiksmų: 

7.17.1. pakartotinai  organizuoti  Atnaujintą  varžymąsi  dėl  tų  pačių  Darbų darydamas  arba
nedarydamas varžymosi sąlygų pakeitimų;

7.17.2. organizuoti Atnaujintą varžymąsi dėl siauresnės ir/ar platesnės Darbų apimties. 

8. Dalyvavimo Atnaujintuose varžymuose blokavimas
8.1. Užsakovas, informavęs Rangovą, bet kuriuo metu gali blokuoti Rangovo dalyvavimą

Atnaujintuose varžymuose (įskaitant jau vykstančius) esant bent vienai iš šių aplinkybių:
8.1.1. Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Darbų sąraše siūlomi Rangovo Darbai neatitinka

Preliminariosios sutarties  priede Nr. 2 pateiktos Techninės specifikacijos ar su siūlomais Darbais
susijusių teisės aktų reikalavimų;

8.1.2. Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas gali neatitikti Pirkimo dokumentuose
numatytų kvalifikacinių reikalavimų;

8.1.3. Rangovui ar Užsakovui pateikiamas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas, galintis
turėti  neigiamos  įtakos  Rangovo  atitikimui  kvalifikaciniams  reikalavimams  ar  tolimesniam
tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

8.1.4. Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią Preliminariąją ar
Pagrindinę sutartį;

8.1.5. Rangovo  pagal  ankstesnes  Pagrindines  sutartis  atliktų  darbų  kokybė  iš  esmės
neatitinka Užsakovo reikalavimų ir lūkesčių.

9. Preliminariosios sutarties pakeitimai
9.1. Visi Preliminariosios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju,

jeigu  jie  yra  sudaryti  raštu  ir  tinkamai  pasirašyti  visų  Šalių  tinkamai  įgaliotų  atstovų.  Tokie
Preliminariosios sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa
neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

9.2. Preliminariosios  sutarties  sąlygų  keitimu  nėra  laikomi  techninio  pobūdžio
Preliminariosios  sutarties   pakeitimai  (pavyzdžiui,  Šalių  rekvizitai,  kontaktiniai  duomenys,
klaidos). 

9.3. Preliminariosios sutarties sąlygos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu gali
būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.
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9.4. Rangovas  turi  teisę  siūlyti  Preliminariosios  sutarties  keitimą  pateikdamas  rašytinį
siūlymą  Užsakovui.  Rašytiniame  siūlyme  turi  būti  pateiktas  Preliminariosios  sutarties  keitimo
pagrindimas ir nurodytas teisinis pagrindas. Pranešimas turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau,
bet ne vėliau kaip per 28 dienas po to, kai Rangovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamą
įvykį ar aplinkybę dėl kurios, Rangovo nuomone, Preliminarioji sutartis turėtų būti pakeista. 

10. Susirašinėjimas, įgalioti asmenys
10.1. Visi pranešimai ir kita informacija tarp Šalių pagal šią Preliminariąją sutartį atliekami

raštu ir laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikti asmeniškai, siunčiami per kurjerį, registruotu paštu ar
elektroniniu paštu.

10.2. Šia Preliminariąja sutartimi Šalys įgalioja žemiau nurodytus asmenis pasirašyti visus
su  šia  Preliminariąja  sutartimi  ir  jos  vykdymu  susijusius  dokumentus  Preliminarioje  sutartyje
nustatyta tvarka. Šalių įgalioti asmenys (toliau – Įgalioti asmenys) yra:

10.2.1. Užsakovo  atstovas  –  

10.2.2. Rangovo atstovas  
 

10.3. Įgalioti asmenys neturi teisės žodžiu, raštu ar bet kokiais kitais veiksmais ir/ar būdais
susitarti su kita Šalimi dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo ar koregavimo.

10.4. Kiekviena Šalis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie šioje
Preliminariojoje  sutartyje  nurodytų  adreso,  rekvizitų,  kontaktinių  asmenų  pasikeitimą.  Iki
informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytu Šalies adresu
išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tai Šaliai tinkamai.

11. Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams
11.1. Rangovas įsipareigoja Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu atitikti Pirkimo

dokumentuose  nurodytus  kvalifikacinius  reikalavimus.  Užsakovui  gavus  informacijos,  kad
Rangovas gali  neatitikti  Pirkimo dokumentuose numatytų kvalifikacinių reikalavimų,  Užsakovas
gali  paprašyti  Rangovo  pateikti  atitikimą  Pirkimo  dokumentuose  numatytiems  kvalifikaciniams
reikalavimams įrodančius dokumentus.

12. Preliminariosios sutarties nutraukimas
12.1. Šalys  turi  teisę  nutraukti  šią  Preliminariąją  sutartį  vienašališkai  nesikreipdamos  į

teismą Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.  
12.2. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti

šią Preliminariąją sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovams,
jei tuo pačiu metu nutraukia visas su Rangovais po įvykdyto Pirkimo sudarytas Preliminariąsias
sutartis.  Tokiu  atveju  Rangovams  yra  sumokama  tik  už  faktiškai  tinkamai  iki  Preliminariosios
sutarties  nutraukimo  dienos  atliktus  Darbus  ir  jokios  kitos  pareigos  Užsakovui  neatsiranda,
įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovas neturi mokėti Rangovams jokių kitų sumų ir/ar mokėjimų.  

12.3. Jei Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Preliminariąją
sutartį, ji pažeidžia Preliminariąją sutartį. Vienai iš Šalių pažeidus Preliminariąją sutartį, kiekviena
iš Šalių turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant: 

12.3.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
12.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
12.3.3. reikalauti  sumokėti  Preliminariojoje  sutartyje  nustatytas  netesybas  ir  atlyginti

nuostolius. 
12.4. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipdamas  į  teismą,  prieš  10  (dešimt)

kalendorinių dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Preliminariąją sutartį, jeigu Rangovas
iš esmės pažeidė Preliminariąją sutartį. Rangovo padarytas Preliminariosios sutarties pažeidimas
laikomas esminiu šiais atvejais: 

12.4.1. Rangovo  ir/ar  jo  pasitelktų  Subrangovų  kvalifikacija  tapo  nebeatitinkančia  šios
Preliminariosios  sutarties  reikalavimų ar Rangovo teisė vykdyti  perkamus Darbus tapo apribota
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teisės  aktuose nustatytais  pagrindais  ir  šie  neatitikimai  nebuvo ištaisyti  per  Užsakovo nurodytą
terminą;

12.4.2. Rangovas be raštiško Užsakovo sutikimo Preliminariajai  sutarčiai  ir/ar  Pagrindinei
sutarčiai vykdyti pasitelkia Subrangovus;

12.4.3. Rangovas pakeičia Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais be raštiško
Užsakovo sutikimo (šis punktas netaikomas);

12.4.4. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, Užsakovui tampa žinoma
apie  kitokį  priverstinį  Rangovo  kreditorių  teisių  įgyvendinimą,  galintį  turėti  esminės  įtakos
Rangovo galimybėms toliau vykdyti Preliminariąją sutartį ir/ar Pagrindinę sutartį ir dėl Rangovo
yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004-03-31 Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus; 

12.4.5. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui
pagal šią Preliminariąją arba Pagrindinę sutartį;

12.4.6. Rangovas nepateikia pasiūlymų 2 (du) kartus iš eilės Atnaujinto varžymosi procedūrų
metu;

12.4.7. Paaiškėjus, jog Rangovo pagal ankstesnes Pagrindines sutartis atliktų darbų kokybė iš
esmės neatitinka Užsakovo reikalavimų ir lūkesčių.

12.4.8. kitais  atvejais,  kurie  pagal  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso 6.217 straipsnį
ir/ar pagal šią Preliminariąją sutartį būtų laikomi esminiais Preliminariosios sutarties pažeidimais.

12.5. Ši  Preliminarioji  sutartis  prieš  terminą  gali  būti  nutraukta  rašytiniu  abipusiu  Šalių
sutarimu.

12.6. Preliminariosios sutarties nutraukimas neturi įtakos bet kurios iki šios Preliminariosios
sutarties  nutraukimo  sudarytos  ir  tebegaliojančios  Pagrindinės  sutarties  vykdymui,  nebent  dėl
esminių pasikeitusių aplinkybių tokios Pagrindinės sutarties vykdymas tampa neaktualus.

12.7. Preliminariosios sutarties nuostatos, numatančios Šalių įsipareigojimus, susijusius su
Konfidencialios  informacijos  saugojimu,  galioja  ir  po  Preliminariosios  sutarties  nutraukimo  ar
galiojimo pabaigos, taip pat galioja bet kuri kita nuostata, kai tiesiogiai arba netiesiogiai nurodoma,
kad jos galiojimas nesibaigia nutraukus Preliminariąją sutartį.

13. Šalių atsakomybė ir Užtikrinimas
13.1. Jeigu  Užsakovas  nutraukia  Preliminariąją  sutartį  dėl  esminio  Preliminariosios

sutarties  pažeidimo  arba  Rangovas  nutraukia  Preliminariąją  sutartį  ne  dėl  Užsakovo  kaltės,
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 % (vieno procento) Preliminariosios sutarties 4.2 punkte
numatytos Preliminariosios sutarties pradinės vertės su PVM dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo
dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. 

13.2. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Pasiūlymo  atnaujinto  varžymosi  metu,  Užsakovas  turi
teisę reikalauti Rangovo sumokėti 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą.

13.3. Šalys pareiškia, kad šioje Preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei nėra per didelės ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar
dalis  prievolės  yra įvykdyta.  Šalys taip pat pripažįsta,  kad minėtų netesybų dydis yra laikomas
minimalia  neginčijama  nukentėjusiosios  Šalies  patirtų  nuostolių  suma,  kurią  kita  Šalis  turi
kompensuoti  nukentėjusiajai  Šaliai  dėl  Preliminariosios  Sutarties  pažeidimo  (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

13.4. Rangovas,  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  Pagrindinės  sutarties
pasirašymo  dienos,  privalo  pateikti  Užsakovui  Užtikrinimą  sumai,  kuri  sudaro  10  %  (dešimt
procentų) nuo Pagrindinės sutarties kainos su PVM, galiojantį ne trumpiau nei galioja Pagrindinė
sutartis.  Užtikrinime  turi  būti  nurodyta,  kad Užtikrinimo davėjas  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai
įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt) dienų
nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Užtikrinimo davėjui apie Pagrindinėje sutartyje nustatytų
įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą; taip pat nuostata,
kad  Užtikrinimas  galioja  ir  netesyboms  (baudoms,  delspinigiams)  bei  nuostoliams,
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priskaičiuotiems  pagal  Pagrindinę  sutartį.  Užtikrinimo  davėjas  neturi  teisės  reikalauti,  kad
Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą.  Užsakovas  pranešime  Užtikrinimo  davėjui  nurodys,  kad
Užtikrinimo suma jam priklauso dėl to,  kad Rangovas dalinai  ar  visiškai neįvykdė Pagrindinės
sutarties  sąlygų  ar  kitaip  pažeidė  Pagrindinę  sutartį.  Užsakovas  neįsipareigoja  įrodinėti  realiai
patirtų  nuostolių  ir  Rangovas,  pasirašydamas  Pagrindinę  sutartį  ir  pateikdamas  Užtikrinimą,
patvirtina, kad Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

13.5. Užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta.
13.6. Tuo atveju, jeigu Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas

ar baigiasi Pagrindinės sutarties terminas, tačiau Pagrindinė sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti
užbaigta,  ne  vėliau  kaip  likus  5  (penkioms)  darbo dienoms  iki  Užtikrinimo galiojimo  termino
pabaigos  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  naują  Užtikrinimą  arba  pratęsti  esamą  tomis
pačiomis  sąlygomis.  Visais  atvejais  Užtikrinimas  turi  galioti  nepertraukiamai  visą  Pagrindinės
sutarties  galiojimo  laikotarpį  /  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  laikotarpį  (jeigu
Pagrindinės  sutarties  galiojimo laikotarpiu  Rangovas  nespėja  įvykdyti  savo įsipareigojimų ir  jų
vykdymas privalo būti užbaigtas).

13.7. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu,
Rangovas privalo per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis
sąlygomis.

13.8. Tuo  atveju,  jeigu  Rangovas  Preliminariosios  sutarties  13.6  ir13.7  punktuose
numatytais  atvejais  Užsakovui  nepateikia  naujo  Užtikrinimo  ar  nepratęsia  esamo,  Rangovas
įsipareigoja mokėti Užsakovui 1 % (vieno procento) dydžio baudą nuo Pagrindinės sutarties kainos
su  PVM (išskyrus,  jeigu  Užsakovas  dėl  laiku  nepateikto  /  nepratęsto  Užtikrinimo  pasinaudojo
galiojusiu Užtikrinimu).

13.9. Pagrindinės sutarties galiojimo užtikrinimui Rangovas vietoj Užtikrinimo ne vėliau
kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo Pagrindinės  sutarties  pasirašymo dienos  į  Užsakovo  banko
sąskaitą gali pervesti sumą, kuri sudaro 10 % (dešimt procentų) nuo Pagrindinės sutarties kainos su
PVM.

13.10. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirti nuostoliai
išskaitomi  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų.  Nesant  mokėtinų  sumų  ar  jų  nepakankant,  Rangovas
neapmokėtas netesybas ir/ar nuostolius Užsakovui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio
pareikalavimo pateikimo dienos.

14. Konfidencialumas
14.1. Šalys susitaria, kad visa pagal šią Preliminariąją sutartį perduodama informacija yra

konfidenciali (toliau – Konfidenciali informacija).
14.2. Rangovas ir Užsakovas užtikrina, kad:
14.2.1. jų  pasitelktas  ar  jiems  dirbantis  asmuo  visą  tinkamam  sutartinių  įsipareigojimų

įvykdymui gautą informaciją naudos išimtinai šios Preliminariosios sutarties ar būsimų Pagrindinių
sutarčių  vykdymo  tikslais,  o  bet  kokia  iš  kitos  Šalies  gauta  Konfidenciali  informacija  nebus
atskleista  jokiai  trečiajai  su  sutarčių  vykdymu  nesusijusiai  šaliai  be  išankstinio  raštiško  kitos
Preliminariosios sutarties Šalies sutikimo;

14.2.2. jie imasi visų būtinų atsargumo priemonių siekdami užtikrinti, kad jokia Konfidenciali
informacija  nebūtų  atskleista  (išskyrus  aukščiau  minimus  atvejus)  ar  naudojama  jokiais  kitais
tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant šią Preliminariąją ar vėlesnes Pagrindines
sutartis.

14.3. Konfidencialia informacija nelaikoma:
14.3.1. informacija, kuri yra ar tampa vieša, išskyrus tuo atveju, kai tai atsitiko pažeidžiant šio

skirsnio nuostatas;
14.3.2. informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti

šią Preliminariąją sutartį;
14.3.3. informacija, kuri yra gauta iš trečiųjų asmenų, kurie ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi

apribojimai dėl atskleidimo;
14.3.4. informacija, kuri privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. 
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14.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94
straipsnio  9  dalimi,  Sutarties  sąlygos  būtų  paskelbtos  Centrinėje  viešųjų  pirkimų informacinėje
sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių
interesų.

15. Ginčų sprendimas
15.1. Preliminarioji sutartis yra sudaryta, ji turi būti aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos

Respublikos teisę. 
15.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Preliminariosios

sutarties  ar  susiję  su  ja  sprendžiami  Šalių  tarpusavio  derybų  keliu.  Nepasiekus  susitarimo  per
30 (trisdešimt)  dienų,  ginčai  tarp  Šalių  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta
tvarka  Lietuvos  Respublikos  teismuose.  Ginčą  sprendžiant  teisme  teritorinis  teismingumas
nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą. 

15.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai
su siūlymu pradėti derybas.

16. Korupcijos prevencijos ir privatumo nuostatos
16.1. Rangovas patvirtina,  kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių

įmonių  korupcijos  prevencijos  politika,  kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje
www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

16.2. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika,
kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis
jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti. 

17. Įsipareigojimų perleidimas ir subranga
17.1. Užsakovui atskyrus funkcijų, susijusių su Pirkimo objektu, vykdymą ar kitaip tokias

funkcijas perleidus Užsakovo kontroliuojamoms įmonėms, Užsakovas turės teisę perleisti teises ir
pareigas  pagal  sudarytą  Preliminariąją  sutartį  ir/ar  Pagrindinę  sutartį  kitoms  Užsakovo
kontroliuojamoms įmonėms be atskiro Rangovo sutikimo. Šis teisių ir pareigų perėmimas neturės
įtakos  Rangovo teisėms ir  pareigoms pagal  Preliminariąją  sutartį  ir/ar  Pagrindinę sutartį.  Kitais
atvejais Šalys neturi teisės perleisti iš šios Preliminarios sutarties ir/ar Pagrindinės sutarties kylančių
teisių ir pareigų be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

17.2. Šalių  juridinio  statuso  pasikeitimas  neturi  įtakos  šios  Preliminariosios  sutarties
galiojimui ir jos vykdymui. Tokiomis aplinkybėmis įsipareigojimai pagal šią Preliminariąją sutartį
pereina šalies teises ir pareigas perimančiam subjektui. 

17.3. Bet  kokie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos  Rangovas  pasitelkia  šios
Preliminariosios sutarties ir/ar Pagrindinės sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai
ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant
Preliminariąją  sutartį  ir/ar  Pagrindinę  sutartį  Rangovui  sukelia  tokias  pačias  pasekmes,  kaip  jo
paties veiksmai. 

17.4. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartį su Subrangovu, kuris buvo nurodytas
Pasiūlyme samdomų subrangovų sąraše – UAB „UT Katilai“.  Subrangovas  UAB „UT Katilai“
atliks šilumos punktų ir šilumos trasų montavimo darbus, kurių atliekamų darbų dalis sudarys – 10
proc. nuo Rangovo atliekamų Darbų vertės. 

17.5. Užsakovas  neriboja  Rangovo  galimybės  Darbų  vykdymui  pasitelkti  Subrangovus,
kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją. Rangovas privalo informuoti Užsakovą
apie numatomas pasirašyti subrangos sutartis.

17.6. Jeigu  Preliminarios  sutarties  ir/ar  Pagrindinės  sutarties  vykdymo  metu,  kai
Subrangovai  netinkamai  vykdo  įsipareigojimus  Rangovui,  taip  pat  tuo  atveju,  kai  Subrangovai
nepajėgūs  vykdyti  įsipareigojimų  Rangovui  dėl  iškeltos  bankroto  bylos,  pradėtos  likvidavimo
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procedūros ir panašios padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus. Apie tai jis turi informuoti
Užsakovą,  nurodydamas  Subrangovo  pakeitimo  priežastis.  Rangovas  gali  pasitelkti  ar  pakeisti
Subrangovus Preliminariosios sutarties 17.7 punkte numatyta tvarka.

17.7. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:
17.7.1. Rangovas,  pasitelkdamas  Subrangovą,  gali  pasitelkti  tik  tokį  pat  statusą  turinčias

įmones ar įstaigas, atitinkančias Pirkimo sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
bei negali būti žemesnės kvalifikacijos; 

17.7.2. Rangovas  prieš  3  (tris)  darbo dienas  elektroniniu  paštu  informuoja  Užsakovą apie
numatomą  Subrangovo  pasitelkimą  /  keitimą,  pasitelkimo  ar  keitimo  priežastis,  pateikia
dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Pirkimo sąlygose numatytus
dokumentus apie Subrangovą (Subrangovas turi atitikti Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus) bei kitus Pirkimo sąlygose nustatytus dokumentus, Subrangovų sutikimą numatomų
darbų atlikimui;

17.7.3. gavęs  tokį  pranešimą,  Užsakovas  per  3  (tris)  darbo  dienas  elektroniniu  paštu
informuoja Rangovą apie savo sutikimą ar nesutikimą. 

17.8. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Subrangovas yra nekompetentingas vykdyti
nustatytas  pareigas,  jis  gali  reikalauti  Rangovo nedelsiant  surasti  kitą  Subrangovą,  kuris  turėtų
tinkamą  ir  Užsakovui  priimtiną  kvalifikaciją,  arba  reikalauti,  kad  Rangovas  pats  vykdytų
Subrangovui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

17.9. Sudarius  Pagrindinę  sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Pagrindinė  sutartis  pradedama
vykdyti,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  Subrangovų  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie
šios  informacijos  pasikeitimus  viso  Pagrindinės  sutarties  vykdymo  metu,  taip  pat  apie  naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

17.10. Subranga  nesukuria  sutartinių  santykių  tarp  Užsakovo  ir  Subrangovo.  Rangovas
atsako  už  savo  Subrangovų  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad  sutartiniams
įsipareigojimams  vykdyti  būtų  pasitelkiamas  Subrangovas,  neatleidžia  Rangovo  nuo  jokių  jo
įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį.  Atsižvelgiant į  tai,  visame šios sutarties tekste Rangovo
darbuotojai reiškia ir Subrangovo darbuotojus.

17.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Preliminarios sutarties ir/ar Pagrindinės sutarties
vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta
su Užsakovu. 

17.12. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Preliminarios sutarties ir/ar Pagrindinės sutarties
vykdymui  Užsakovo  auditorių,  patarėjų,  konsultantų,  atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų
specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos
normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

17.13. Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  informacijos,  apie
pasitelkiamus  subtiekėjus  gavimo,  raštu  informuoja  subtiekėjus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo už
paslaugas / darbus galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia
prašymą Užsakovui. 

17.14. Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje detalizuojama
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutarties  ir  subtiekimo  sutartyje
nustatytus reikalavimus.

18. Force majeure
18.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį

neįvykdymą  ar  dalinį  neįvykdymą,  jeigu  ji  įrodo,  kad  tai  įvyko  dėl  nenugalimos  jėgos  (force
majeure) aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti,  išvengti ar pašalinti
jokiomis  priemonėmis,  kurios  turėjo  poveikį  Šalių  veiklai.  Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.212
straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
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taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių
patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys, Lietuvos Respublikos
teisės  aktuose  nustatyta  tvarka,  yra  atleidžiamos  nuo  atsakomybės  už  Preliminarioje  Sutartyje
numatytų prievolių neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą,  o įsipareigojimų
vykdymo terminas pratęsiamas.

18.2. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  raštu  apie
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo,  pateikdama įrodymus, kad ji  ėmėsi visų
pagrįstų  atsargumo  priemonių  ir  dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas
pasekmes,  taip  pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat
reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pranešime išdėstyti faktai turi būti
patvirtinti  kompetentingos valdžios institucijos,  vadovaujantis  Respublikos Vyriausybės 2015 m.
liepos 29 d. nutarimu Nr. 766 patvirtintu Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimo tvarkos aprašu.

18.3. Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force
majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo
pranešimo  pateikimo  momento.  Jeigu  Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba  neinformuoja,  ji
privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad
nebuvo jokio pranešimo.

19. Baigiamosios nuostatos
19.1. Preliminarioji sutartis sudaroma Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

20. Priedai
20.1. Visi Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.  
20.2. Prie Preliminariosios sutarties pridedami šie priedai: 
20.2.1. Priedas Nr. 1 – Pagrindinės rangos darbų sutarties forma, 7 lapai;
20.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninės specifikacijos kopija;
20.2.3. Priedas Nr. 3 – Atsakymai dėl atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) šilumos tiekimo 

tinklų klojimo ir šilumos punktų įrengimo darbų pirkimo, 4 lapai.

21. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
Faks. (8 37) 30 56 22
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

2020 m.                             d.

Rangovas
UAB „Ukmergės inžinerija“
Gedimino g.101, 20103 Ukmergė
Įmonės kodas 303108379
PVM mokėtojo kodas LT100008281611
A. s. LT47 4010 0425 0316 8053
AB Luminor bankas
Tel.  

El. p. ukmergesinzinerija@gmail.com

Direktorius

Aldas Armanavičius

2020 m.                            d.
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2020-m. lapkričio     d.
Preliminariosios sutarties 
Nr. MR-KE-P-107-512
dėl rangos darbų pirkimo
1 priedas

PAGRINDINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. R-KE-P-107-XXX,
SUDARYTA PAGAL 2020 M. XX XX D. PRELIMINARIĄJĄ RANGOS DARBŲ

SUTARTĮ NR. R-KE-P-107-XX
2020 m. d.

Kaunas

AB  „Kauno  energija“ (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama  [pareigos,  vardas,  pavardė],
veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], ir 

[pavadinimas]  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  [pareigos,  vardas  pavardė],  veikiančio
pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai − Šalis), vadovaudamosi [data]
sudaryta preliminariąja rangos darbų sutartimi Nr. [numeris] (toliau – Preliminarioji sutartis) bei
[data] vykdyto atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūros rezultatais,  sudarė šią pagrindinę rangos
darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Pagrindinės sutarties objektas
1.1.  Rangovas įsipareigoja savo jėgomis,  medžiagomis ir  ištekliais  atlikti  Šilumos tiekimo

tinklų  [objekto  adresas  ar  kiti  identifikaciniai  duomenys]  klojimo  darbus  (toliau  –  Darbai),  o
Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  už  atliktus  Darbus  Pagrindinėje  sutartyje  nustatyta
tvarka. Darbai vykdomi vadovaujantis Techniniame darbo projekte Nr. [numeris] „[techninio darbo
projekto pavadinimas]“  (toliau – Techninis darbo projektas) ir  Lokalinėje  sąmatoje (Pagrindinės
sutarties priedas) pateiktas sąlygas ir reikalavimus. 

1.2. Jei Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad reikalinga atlikti papildomus, Techniniame darbo
projekte nenumatytus Darbus, neviršijančius 10 % (dešimties procentų) Pagrindinės sutarties kainos
be PVM, be kurių Darbai negali būti užbaigti (toliau – Papildomi darbai), jų apimtis ir atlikimo
terminai nustatomi atskiru papildomu Šalių susitarimu prie Pagrindinės sutarties.

2. Pagrindinės sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
2.1.  Pagrindinės  sutarties  kaina  be  PVM  –  [skaičiais]  Eur  ([žodžiais]),  21 proc.  PVM  –

[skaičiais] Eur ([žodžiais]).  Pagrindinės sutarties kaina su PVM – [skaičiais] Eur ([žodžiais]).
2.2. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka per 60 (šešiasdešimt) dienų, Rangovui

pateikus Atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą. 
2.3. Rangovas minėtus dokumentus Užsakovui turi pateikti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio

mėnesio 3 (trečios) darbo dienos. 
2.4. Sąskaitas faktūras Rangovas privalo pateikti per VĮ Registrų centro informacinę sistemą

„E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita). Jeigu sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas
laikys,  kad  sąskaita  faktūra  nėra  gauta,  o  apmokėjimo  terminai  bus  skaičiuojami  tik  nuo  to
momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. 

2.5. PVM sąskaitą faktūrą Rangovas Užsakovui pateikia tik Šalims pirmiau pasirašius Atliktų
darbų  aktą.  Atliktų  darbų  aktai  yra  tik  juose  nurodytų  darbų  atlikimo  faktą  patvirtinantys
dokumentai,  o visų Rangovo atliktų Darbų (kaip vientiso,  technologiškai  neatskiriamo įrengimo
proceso) tinkamas įvykdymas ir Darbų kokybė yra patvirtinami tik Statybos darbų perdavimo –
priėmimo aktu. Tai, kad buvo apmokėta už atliktus Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki apmokėjimo
dienos  atlikti  Darbai  (jų  dalis)  buvo tinkamai  atlikti,  patvirtinti  bei  priduoti  Užsakovui.  Darbai
laikomi  tinkamai  atliktais  tik  kai  patvirtinamas  ir  pasirašomas  Statybos  darbų  perdavimo  –
priėmimo aktas. 

2.6.  Į Pagrindinės sutarties kainą įskaičiuotas visų Darbų atlikimas bei Rangovo medžiagos
Darbų atlikimui,  kurie atliekami iš Rangovo medžiagų pagal Pagrindinę sutartį,  visas už Darbų
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atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį vykdymą numatytas užmokestis Rangovui ir
Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Pagrindinės sutarties kainą, jeigu
dėl  to  nebuvo atskiro  rašytinio  Šalių  susitarimo.  Sutarties  kaina  negali  būti  keičiama,  išskyrus
atvejus,  jeigu Darbų apimtis  padidinama Užsakovo pageidavimu ir/ar  dėl projektinių sprendinių
pakeitimų,  arba  jeigu  Darbų  apimtis  sumažėja  palyginus  su  iki  to  Pagrindinės  sutarties
dokumentuose  nustatyta  Darbų  apimtimi  (tuomet  Sutarties  kaina  mažinama  atitinkamai
sumažėjusiai Darbų apimčiai).

2.7.  Papildomi  darbai  bus  apmokami  papildomo  Šalių  susitarimo  pagrindu,  remiantis
Papildomų darbų aktais ir pagal Lokalinėje sąmatoje numatytus atskirų Darbų įkainius arba kitomis
Papildomų darbų kainomis, nustatytomis tais pačiais įkainiais ir bendrųjų ekonominių normatyvų
dydžiais  kaip  ir  pagrindinė  Lokalinė  sąmata.  Tokių  dėl  Papildomų  darbų  sudarytų  papildomų
susitarimų bendra vertė neturi viršyti iš viso 10 % (dešimties procentų) nuo Sutarties 2.1 punkte
nurodytos Pagrindinės sutarties kainos be PVM.

2.8. Siekiant užtikrinti Darbų kokybę ir tinkamą įvykdymą, nuo kiekvienos sąskaitos faktūros
Užsakovas  sulaiko  10  (dešimt)  procentų  sąskaitoje  faktūroje  nurodytos  ir  pagal  šią  Pagrindinę
sutartį Rangovui mokėtinos sumos. Užsakovas įsipareigoja sumokėti visą sulaikytą sumą Rangovui
ne  vėliau,  kaip  per  20 (dvidešimt)  dienų  po  Pagrindinės  sutarties  objekto  statybos  užbaigimo
procedūrų įvykdymo.

2.9.  Pagrindinės  sutarties  vykdymo  laikotarpiu  pasikeitus  PVM,  Darbų  kaina  su  PVM
padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo
PVM pasikeitimo įsigaliojimo  dienos.  Dėl  kitų  mokesčių  pasikeitimo,  rinkos kainų pasikeitimo
Darbų kaina neperskaičiuojama.

3. Šalių pareigos ir teisės
3.1. Užsakovas įsipareigoja:
3.1.1. perduoti Rangovui Techninį darbo projektą;
3.1.2. perduoti Rangovui statybvietę, pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
3.1.3. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus;
3.1.4. sumokėti Rangovui už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus.
3.2. Užsakovo teisės:
3.2.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę;
3.2.2.  reikalauti  Rangovo  pašalinti  trūkumus,  jeigu  Rangovas  nesilaiko  statybos  normų ir

taisyklių;
3.2.3. nemokėti už netinkamai atliktus Darbus;
3.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darbų trūkumai / defektai bus pašalinti;
3.2.5. jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą ar

vėluoja atlikti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytu terminu ir per Užsakovo nustatytą protingą
terminą jų vis tiek neatlieka, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus ar
atlikti Darbus.

3.3. Rangovas įsipareigoja:
3.3.1. turėti  galiojančius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka

išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus;
3.3.2. Darbus atlikti vadovaujantis Pagrindinės sutarties 1.1 punkte nurodytais dokumentais,

Saugos  ir  sveikatos  taisyklių  statyboje  DT  5-00,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346, reikalavimais bei kitais
galiojančiais tokius Darbus reglamentuojančiais teisės aktais;

3.3.3. Darbų atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsaugos zonose, gatvių
važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, požeminių komunikacijų vietose;

3.3.4.  laikytis  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,  higienos  ir  darbo  tvarkos
taisyklių bei atsakyti  už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą iš Užsakovo
priimtoje statybvietėje ir nepradėti Darbų, kol Užsakovas pagal statybvietės perdavimo–priėmimo
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aktą neperdavė statybvietės, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.3.5.  vykdant  Pagrindinėje  sutartyje  numatytus  Darbus,  atlikti  įvykusių  nelaimingų
atsitikimų su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant Užsakovui, tyrimą ir jų apskaitą;

3.3.6. savo sąskaita pašalinti trūkumus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, per Užsakovo
nustatytą protingą terminą, pašalinus trūkumus – gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą;

3.3.7. Darbų atlikimo metu demontuojamus šilumos tinklo vamzdynus, armatūrą, kitas metalo
konstrukcijas bei susidariusį metalo laužą pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą, pateikiant metalo
laužo vežimo važtaraštį ir svėrimo aktą; 

3.3.8. nesudaryti subrangos sutarčių dėl Darbų atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be
Užsakovo raštiško sutikimo;

3.3.9. Užsakovui pateikti Atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę, PVM sąskaitą
faktūrą; 

3.3.10. savo sąskaita užsakyti ir pateikti Užsakovui statinio kadastrinių matavimų bylą;
3.3.11.  visus  atliktus  Darbus  bei  techninę–vykdomąją  dokumentaciją  perduoti  Užsakovo

atstovams,  pasirašant  Statybos  darbų  priėmimo–perdavimo  aktą  bei  Darbų  išpildomosios
dokumentacijos priėmimo-perdavimo aktą. Rangovas privalo perduoti Užsakovui Darbų techninę–
vykdomąją dokumentaciją prieš perduodant visus atliktus Darbus, t.  y. prieš pasirašant Statybos
darbų priėmimo–perdavimo aktą;

3.3.12. atlikti Darbus per [skaičiais] ([žodžiais]) dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo
dienos. Rangovas įsipareigoja pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką suderinimui su Užsakovu
ne vėliau per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo;

3.3.13. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui
Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kaip
numatyta  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ,  polisą  bei  apmokėjimo  dokumento  kopiją.
Rangovas  savo  lėšomis  apdraudžia  Pagrindinės  sutarties  objekto  turtą  maksimaliu  turto
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl
kurio Pagrindinės sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti
visus Pagrindinėje sutartyje numatytus Darbus. Draudimas turi galioti tol, kol bus tinkamai įvykdyti
sutartiniai įsipareigojimai.

3.3.14. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos,
pateikti Užsakovui Pagrindinės sutarties galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas)  sumai, kuri
sudaro 10 % (dešimt procentų) nuo Pagrindinės sutarties kainos su PVM, galiojantį ne trumpiau nei
galioja Pagrindinė sutartis. Užtikrinime turi būti nurodyta, kad Užtikrinimo davėjas besąlygiškai ir
neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Užtikrinime nurodytą sumą per 10
(dešimt)  dienų  nuo  pirmo raštiško  Užsakovo  pranešimo  Užtikrinimo  davėjui  apie  Pagrindinėje
sutartyje  nustatytų  įsipareigojimų  pažeidimą,  dalinį  ar  visišką  jų  nevykdymą  ar  netinkamą
vykdymą; taip pat nuostata, kad Užtikrinimas galioja ir netesyboms (baudoms, delspinigiams) bei
nuostoliams, priskaičiuotiems pagal Pagrindinę sutartį. Užtikrinimo davėjas neturi teisės reikalauti,
kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Užtikrinimo davėjui nurodys, kad
Užtikrinimo suma jam priklauso dėl  to,  kad Rangovas dalinai  ar  visiškai  neįvykdė Pagrindinės
sutarties  sąlygų  ar  kitaip  pažeidė  Pagrindinę  sutartį.  Užsakovas  neįsipareigoja  įrodinėti  realiai
patirtų  nuostolių  ir  Rangovas,  pasirašydamas  Pagrindinę  sutartį  ir  pateikdamas  Užtikrinimą,
patvirtina, kad Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

3.3.15. Užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta.
3.3.16. Tuo atveju, jeigu Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užtikrinimas

ar baigiasi Pagrindinės sutarties terminas, tačiau Pagrindinė sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti
užbaigta,  ne  vėliau  kaip  likus  5  (penkioms)  darbo  dienoms  iki  Užtikrinimo  galiojimo  termino
pabaigos  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  naują  Užtikrinimą  arba  pratęsti  esamą  tomis
pačiomis  sąlygomis.  Visais  atvejais  Užtikrinimas  turi  galioti  nepertraukiamai  visą  Pagrindinės
sutarties  galiojimo  laikotarpį  /  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  laikotarpį  (jeigu
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Pagrindinės  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Rangovas  nespėja  įvykdyti  savo įsipareigojimų  ir  jų
vykdymas privalo būti užbaigtas).

3.3.17. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu,
Rangovas privalo per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis
sąlygomis.

3.3.18.  Tuo  atveju,  jeigu  Rangovas  Pagrindinės  sutarties  3.3.16  ir  3.3.17  punktuose
numatytais  atvejais  Užsakovui  nepateikia  naujo  Užtikrinimo  ar  nepratęsia  esamo,  Rangovas
įsipareigoja mokėti Užsakovui 1 % (vieno procento) dydžio baudą nuo Pagrindinės sutarties kainos
su  PVM (išskyrus,  jeigu  Užsakovas  dėl  laiku  nepateikto  /  nepratęsto  Užtikrinimo  pasinaudojo
galiojusiu Užtikrinimu).

3.3.19. Pagrindinės sutarties galiojimo užtikrinimui Rangovas vietoj Užtikrinimo ne vėliau
kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  Pagrindinės  sutarties  pasirašymo  dienos  į  Užsakovo  banko
sąskaitą gali pervesti sumą, kuri sudaro 10 % (dešimt procentų) nuo Pagrindinės sutarties kainos su
PVM.

3.3.15. Rangovas kartu su Rangovo Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktu Užsakovui turi
pateikti  dokumentą,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal
pasirašytą Pagrindinę sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti
dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino
metus,  šalinimo  išlaidų  apmokėjimą  Užsakovui.  Defektų  šalinimo  užtikrinimo  suma  statinio
garantiniu  3 (trijų)  metų  laikotarpiu  turi  būti  ne  mažesnė  kaip  5  %  (penki  procentai)  statinio
statybos  kainos.  Garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymo  sąlygos  nurodomos  Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme.

3.4. Rangovo teisės:
3.4.1. gauti iš Užsakovo dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją, reikalingą tinkamam

Darbų atlikimui;
3.4.2. Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokėjimą už kokybiškai ir laiku atliktus

Darbus.

4. Šalių atsakomybė
4.1.  Užsakovui  laiku  nesumokėjus  už  Darbus,  Rangovui  raštu  pareikalavus,  Užsakovas

įsipareigoja mokėti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM
už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2.  Rangovui,  neatlikus  Darbų  Pagrindinės  sutarties  3.3.12  punkte  nustatytu  terminu,
Užsakovas  turi  teisę  be  oficialaus  įspėjimo  pradėti  skaičiuoti  Rangovui  0,05  proc.  dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Pagrindinės sutarties kainos su PVM.

4.3. Jeigu Darbų vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių,
psichotropinių  ir/ar  toksinių  medžiagų  Rangovo  darbuotojų  ir  nepriklausomai  nuo  to  ar  buvo
sustabdyti  darbai,  Rangovas  Užsakovui  moka  1 000,00  Eur  (vieno  tūkstančio  eurų)  baudą  už
kiekvieną  nustatytą  darbuotoją.  Darbuotojas  pripažįstamas  neblaiviu,  kai  etilo  alkoholio
koncentracija  biologinėse  organizmo  terpėse  –  iškvėptame  ore,  kraujyje  ir  kituose  organizmo
skysčiuose viršija 0,00 promilės.

4.4.  Jeigu  Užsakovo darbų saugos specialistai  bei  darbuotojai,  vykdantys   darbų techninę
priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės
saugos,  civilinės  saugos,  aplinkos  apsaugos  ar  darbų  vykdymo  technologinius  pažeidimus,
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną
nustatytą atvejį.

4.5. Pradėjęs darbus be Šalių pasirašyto Statybvietės perdavimo–priėmimo akto, Rangovas
Užsakovui sumoka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą.

4.6.  Šalis  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  dėl  Pagrindinės  sutarties  sąlygų  nevykdymo  ar
netinkamo vykdymo patirtus nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.
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4.7. Rangovui ne dėl Užsakovo kaltės vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį ar Užsakovui
nutraukus Pagrindinę sutartį  dėl  Rangovo kaltės,  Rangovas Užsakovui  sumoka 10 proc.  dydžio
baudą  nuo  Pagrindinės  sutarties  kainos  su  PVM.  Nurodytos  baudos  sumokėjimas  neatleidžia
Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Pagrindinės sutarties nevykdymo
arba netinkamo vykdymo.

4.8.  Rangovui  priskaičiuotos  netesybos  (delspinigiai,  baudos)  yra  laikomos  minimaliais
neginčijamais Užsakovo nuostoliais. Rangovui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Rangovo
kaltės  patirtos  išlaidos  išskaitomos  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų.  Nesant  mokėtinų  sumų  ar  jų
nepakankant,  Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  Užtikrinimu  arba  pateikti  Rangovui  rašytinį
reikalavimą dėl netesybų (delspinigių, baudų) / nuostolių sumokėjimo, kurį Rangovas turi įvykdyti
per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

4.9. Šalis, negalinti įvykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 2 (dvi)
darbo  dienas  nuo  aplinkybių  paaiškėjimo,  turi  pranešti  kitai  Šaliai,  kad  negali  vykdyti
įsipareigojimo, pridedant tai patvirtinančius dokumentus, fotonuotraukas.

5. Pagrindinės sutarties galiojimas ir nutraukimas
5.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja [skaičiais] ([žodžiais])

mėnesius.
5.2. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.
5.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylančias iš Pagrindinės sutarties,

Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Pagrindinę  sutartį,  apie  tokį  Pagrindinės  sutarties
nutraukimą raštu pranešdamas Rangovui prieš 10 (dešimt) dienų.

5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Pagrindinę sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki
Pagrindinės sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos
Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt)
darbo dienų nuo Pagrindinės sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės
šis  perdavimas  arba  priėmimas  yra  vilkinamas,  atlygina  kitai  Šaliai  dėl  to  turėtus  tiesioginius
nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Visi ginčai ar nesutarimai tarp Užsakovo ir Rangovo, kylantys dėl Pagrindinės sutarties

vykdymo ar  susiję  su  ja,  sprendžiami  derybų  keliu  per  10  (dešimt)  dienų.  Atvejais,  kai  Šalys
nepasiekia susitarimo, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos
Respublikos  teismuose.  Ginčą sprendžiant  teisme  teritorinis  teismingumas  nustatomas  teismams
esantiems Kauno mieste.

6.2.  Šalys  atleidžiamos  nuo  įsipareigojimų  vykdymo  pagal  Pagrindinę  sutartį,  jeigu  jų
įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos
Respublikos  civiliniame  kodekse  ir  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.  liepos  15  d.
nutarime  Nr.  840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės,  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms,  taisyklių  patvirtinimo“.  Šalis,  negalinti  įvykdyti  Pagrindinėje  sutartyje  nustatyto
įsipareigojimo,  raštu,  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo.
Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

6.3.  Užsakovui  atskyrus  funkcijų,  susijusių  su  Pagrindinės  sutarties  objektu,  vykdymą  ar
kitaip  tokias  funkcijas  perleidus  Užsakovo  kontroliuojamoms  įmonėms,  Užsakovas  turės  teisę
perleisti  teises  ir  pareigas  pagal  sudarytą  Pagrindinę sutartį  kitoms Užsakovo kontroliuojamoms
įmonėms be atskiro Rangovo sutikimo.  Šis teisių ir  pareigų perėmimas neturės  įtakos Rangovo
teisėms ir pareigoms pagal Pagrindinę sutartį.  Kitais  atvejais  Šalys neturi  teisės perleisti  iš  šios
Pagrindinės sutarties kylančių teisių ir pareigų be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

6.4. Šalių juridinio statuso pasikeitimas neturi įtakos Pagrindinės sutarties galiojimui ir jos
vykdymui. Tokiomis aplinkybėmis įsipareigojimai pagal Pagrindinę sutartį pereina šalies teises ir
pareigas perimančiam subjektui. 
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6.5. Bet kokie fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos Rangovas pasitelkia šios Pagrindinės
sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra
laikomi Rangovo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Pagrindinę sutartį Rangovui sukelia tokias
pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

6.6.  Rangovas  turi  teisę  pasirašyti  subrangos sutartį  su subrangovu,  kuris  buvo nurodytas
Preliminariosios sutarties samdomų subrangovų sąraše – [...].  Subrangovas [...]  atliks [...],  kurių
atliekamų darbų dalis sudarys – [...] proc. nuo Rangovo atliekamų Darbų vertės.

6.7. Užsakovas neriboja Rangovo galimybės Darbų vykdymui pasitelkti subrangovus, kurių
pajėgumais Rangovas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie
numatomas pasirašyti subrangos sutartis.

6.8.  Jeigu  Pagrindinės  sutarties  vykdymo  metu,  kai  subrangovai  netinkamai  vykdo
įsipareigojimus Rangovui,  taip pat tuo atveju,  kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų
Rangovui  dėl  iškeltos  bankroto  bylos,  pradėtos  likvidavimo  procedūros  ir  panašios  padėties,
Rangovas  gali  pakeisti  subrangovus.  Apie  tai  jis  turi  informuoti  Užsakovą,  nurodydamas
subrangovo  pakeitimo  priežastis.  Rangovas  gali  pasitelkti  ar  pakeisti  subrangovus  Pagrindinės
sutarties 6.9 punkte numatyta tvarka.

6.9. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:
6.9.1. Rangovas, pasitelkdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones

ar  įstaigas,  atitinkančias  pirkimo sąlygose  nurodytus  minimalius  kvalifikacijos  reikalavimus  bei
negali būti žemesnės kvalifikacijos; 

6.9.2.  Rangovas  prieš  3  (tris)  darbo  dienas  elektroniniu  paštu  informuoja  Užsakovą  apie
numatomą  subrangovo  pasitelkimą  /  keitimą,  pasitelkimo  ar  keitimo  priežastis,  pateikia
dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei pirkimo sąlygose numatytus
dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus) bei kitus pirkimo sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų
darbų atlikimui;

6.9.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas elektroniniu paštu informuoja
Rangovą apie savo sutikimą ar nesutikimą.

6.10.  Jei  Užsakovas  turi  pagrįstų  įtarimų,  kad subrangovas  yra nekompetentingas  vykdyti
nustatytas  pareigas,  jis  gali  reikalauti  Rangovo  nedelsiant  surasti  kitą  subrangovą,  kuris  turėtų
tinkamą  ir  Užsakovui  priimtiną  kvalifikaciją,  arba  reikalauti,  kad  Rangovas  pats  vykdytų
subrangovui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.11.  Sudarius  Pagrindinę  sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Pagrindinė  sutartis  pradedama
vykdyti,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subrangovų  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie
šios  informacijos  pasikeitimus  viso  Pagrindinės  sutarties  vykdymo  metu,  taip  pat  apie  naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

6.12. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako
už  savo  subrangovų  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad  sutartiniams
įsipareigojimams  vykdyti  būtų  pasitelkiamas  subrangovas,  neatleidžia  Rangovo  nuo  jokių  jo
įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį.  Atsižvelgiant į  tai,  visame šios sutarties tekste Rangovo
darbuotojai reiškia ir subrangovo darbuotojus.

6.13. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos, apie pasitelkiamus
subtiekėjus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas / darbus
galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 

6.14.  Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje detalizuojama
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutarties  ir  subtiekimo  sutartyje
nustatytus reikalavimus.

6.15.  Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  šios  Pagrindinės  sutarties  vykdymui  Užsakovo
darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu. 
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6.16.  Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  šios  Pagrindinės  sutarties  vykdymui  Užsakovo
auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to
kiltų interesų konfliktas,  būtų pažeistos tokių specialistų  profesinės etikos normos arba gerosios
verslo praktikos standartai.

6.17. Rangovas neprieštarauja, kad Pagrindinės sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje
viešųjų  pirkimų  informacinėje  sistemoje,  ir  patvirtina,  kad  tokios  informacijos  atskleidimas
nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

6.18.  Šalys,  vykdydamos  Pagrindinėje  sutartyje  numatytus  įsipareigojimus,  vadovaujasi
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų,
statybos techninių reglamentų reikalavimais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymo reikalavimais bei kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.

6.19.  Rangovo  atliktiems  Darbams  nustatomas  garantinis  laikas,  skaičiuojamas  nuo  visų
Rangovo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo Užsakovui dienos: 5 (penkių) metų visiems Rangovo
atliktiems darbams, 10 (dešimt) metų, esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir
kt.) trūkumams, 20 (dvidešimt) metų, esant tyčia paslėptiems trūkumams.

6.20.  Nė viena iš  Šalių  neturi  teisės perleisti  trečiajai  Šaliai  savo teisių  ar įsipareigojimų,
atsirandančių iš Pagrindinės sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo.

6.21.  Rangovas  patvirtina,  kad  žino,  jog  visa  su  Pagrindinės  sutarties  vykdymu  susijusi
informacija bei Pagrindinės sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kokia forma)
yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų
nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

6.22. Už Pagrindinės sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – [asmens pareigos,
vardas, pavardė, kontaktai]. 

6.23.  Už Pagrindinės  sutarties  vykdymą atsakingas  Rangovo atstovas  – [asmens pareigos,
vardas, pavardė, kontaktai].

6.24.  Šalys nedelsdamos  informuoja viena  kitą  raštu apie  Pagrindinės  sutarties  6.22,  6.23
punktuose nurodytų kontaktinių duomenų ir (ar) Pagrindinės sutarties 7 punkte nurodytų rekvizitų
pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal
Pagrindinę sutartį.

6.25.  Pagrindinės  sutarties  sąlygos  Pagrindinės  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti
keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais pagrindais.

6.26. Pagrindinė sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią,
po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

6.27. Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriama šios Pagrindinės sutarties dalis – Lokalinė
sąmata. 

7. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB ,,Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
Faks. (8 37) 30 56 22
El. p. info@kaunoenergija.lt

[...]

Rangovas
[...]
[...]
Įmonės kodas [...]
PVM mokėtojo kodas [...]
A. s. [...]
[...]
Tel. [...]
El. p. [...]

[...]
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2020 m.                             d. 2020 m.                            d.

A. V.



2020 m. lapkričio     d.
Preliminariosios sutarties 
Nr. MR-KE-P-107-512
2 priedas

PATVIRTINTA
AB „Kauno energija“
Gamybos direktoriaus, 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ KLOJIMO IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ
PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti šilumos tiekimo tinklų
klojimo ir šilumos punktų įrengimo darbus (toliau – Darbai).

2. Darbai atliekami siekiant užtikrinti naujų vartotojų prijungimą prie  Perkančiojo subjekto
šilumos tiekimo sistemos. 

3. Konkursą  laimėjęs  tiekėjas  (toliau  –  Tiekėjas)  turi  atlikti  visus  Darbus  bei  priduoti
VI skyriuje nurodytą privalomąją dokumentaciją.

4. Darbai bus vykdomi pagal Perkančiojo subjekto pateiktus techninius darbo projektus. 
5. Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių. 
6. Atliekamų  Darbų  techninę  priežiūrą  bei  Darbų  vykdymo  kontrolę,  projekto  vykdymo

priežiūrą vykdys Perkantysis subjektas. 
7. Tiekėjas  turi  atlikti  Darbus  vadovaujantis  Šilumos  tiekimo  tinklų  ir  šilumos  punktų

įrengimo  taisyklėmis,  Įrenginių  ir  šilumos  perdavimo  tinklų  šilumos  izoliacijos  įrengimo
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1-245),
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu  bei  kitais  norminiais  dokumentais  ir  darbą  su  asbestu
reglamentuojančiais reikalavimais, bet jais neapsiribojant. 

8. Visa  VI  skyriuje  nurodyta  privalomoji  dokumentacija  turi  būti  parengta  ir  suderinta
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  statybos  normomis,  statybos  techniniais
reglamentais,  priešgaisrinėmis  ir  higienos  normomis  bei  kitais  projektavimą,  statybą  ir  statybos
užbaigimą  reglamentuojančiais  normatyviniais  dokumentais  ir  aktais  bei  pateikta  iki  darbų
priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

9. Tiekėjas iki statybvietės perdavimo turės pateikti įsakymą dėl atsakingų asmenų paskyrimo
už statybos darbus,  Darbų kokybės ir saugos kontrolės tvarkos aprašą, statybos darbų technologijos
projektą, suvirintojų kvalifikacinių pažymėjimų kopijas, suvirinimo procedūrų aprašą, naudojamų
medžiagų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

10. Tiekėjas pradės Darbus Perkančiajam subjektui pateikus projektą su statybą leidžiančiu
dokumentu  (jeigu  tokį  numato  teisės  aktai),  suderinus  Darbų  atlikimo  kalendorinį  grafiką  bei
pasirašius statybvietės perdavimo–priėmimo aktą, išdavus trasos atjungimo nurodymą.  

11. Darbų atlikimo terminas nustatomas pasirašant Pagrindinę sutartį.
12. Reikalavimai suvirinimo darbams:
12.1. Visi  suvirintojai  turi  turėti  asmeninį  žymeklį,  kurie  turi  būti   užrašomi į  suvirinimo

siūlių žurnale, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.
12.2. Visoms suvirinimo siūlėms turi  būti  sudaryti  suvirinimo procedūrų aprašai  (toliau  –

SPA)  pagal  Lietuvos  Respublikos  standarto  LST  EN  ISO  15609-1:2013  reikalavimus  (arba
lygiaverčio) ir pateikti Perkančiajam subjektui. SPA kopijos turi būti pas suvirintoją.
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12.3. Perkantysis  subjektas  turi  teisę  pareikalauti  iš  Tiekėjo,  kad  suvirintojai  suvirintų,  o
bekanalių vamzdynų movų montuotojai atliktų kontrolinius pavyzdžius vykstant darbams ar prieš
darbų  pradžią,  dalyvaujant  Perkančiojo  subjekto atstovams.  Esant  technologijos  pažeidimams,
Perkantysis subjektas turi teisę sustabdyti Tiekėjo vykdomus darbus.

13. Prieš atliekant suvirinimo darbus Tiekėjas pateiks Perkančiajam subjektui suderinimui
tokią dokumentaciją:

13.1. Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas.
13.2. SPA.
13.3. Naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, kitus atitiktį patvirtinančius

dokumentus.
14. Suvirinimo  sujungimų  patikrinimą  neardančiu  metodu  Tiekėjo  sąskaita  atliks  Tiekėjo

pasamdyta sertifikuota laboratorija.
15. Tiekėjas  iki  Darbų  pradžios  ir  atliekamų  darbų  metu  turės  spręsti  kylančius

organizacinius klausimus, susijusius su eismo apribojimu ir ženklų išstatymu važiuojamojoje kelio
dalyje.

16. Tiekėjas atliks ardomų dangų (asfaltas, trinkelės, žalia veja ir kt.) atstatymo darbus.
17. Visas susidariusias atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos, buitines ir kt.)

Tiekėjas turi išvežti į sąvartynus ir pateikti Perkančiajam subjektui šių medžiagų priėmimo į sąvartą
dokumentus.

18. Darbų  metu  visą  susidariusį  metalo  laužą  Tiekėjas  turės  pristatyti  į  Jėgainės  g.  12,
Kaunas,  įforminant  šiais  dokumentais:  metalo  laužo  priėmimo–perdavimo  aktas,  svėrimo
dokumentas.  Demontuoti  vamzdžiai  turi  būti  supjaustyti  ≤12  m  ilgio,  pjaustant  stačiu  kampu,
izoliacija nuo vamzdžių turi būti nuimta.

19. Darbams atlikti reikalingas medžiagas turės pateikti Tiekėjas.
20. Vykdant  Darbus  Tiekėjo  personalas  privalo  dėvėti  darbo  rūbus  su  ryškia  atšvaitine

medžiaga  (ant  kurių  turės  būti  nurodytas  Tiekėjo  pavadinimas),  darbo  avalynę  bei  asmenines
apsaugos priemones.

21. Išardytos  ir  Darbų  vykdymo  metu  Tiekėjo  sugadintos  dangos  turi  būti  atstatytos
vadovaujantis  Leidimų atlikti  kasinėjimo  darbus  Kauno miesto  savivaldybės  viešojo  naudojimo
teritorijoje,  atitverti  ją  ar  jos  dalį  arba  apriboti  eismą  joje  išdavimo tvarkos  aprašu,  patvirtintu
2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-450 bei Kauno miesto
savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus specialistų argumentuotais nurodymais.

II. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

22. Pagrindiniai  šilumos  tiekimo  tinklų  rodikliai:  darbinis  slėgis  –  1,6  MPa,  skaičiuotina
temperatūra – 120/60 °C.

23. Perkančiojo  subjekto Darbai  dažniausiai  atliekami  tiesiant  vamzdynus nuo DN 40 iki
DN 300, galimi trasų ilgiai nuo 10 m iki 200 m.

24. Esminės užduotys, kurias privalės atlikti tiekėjas, yra žemės kasimo, vamzdynų klojimo
ir šilumos punktų įrengimo darbai.

25. Darbų atlikimo vieta – Kauno miestas ir Kauno rajonas. 

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAMZDYNŲ KLOJIMO DARBAMS

26. Darbai  turi  būti  atlikti  vadovaujantis  galiojančių  normatyvinių  statybos  dokumentų
reikalavimais,  užtikrinant saugų ir  patogų aptarnavimą bei eksploataciją.  Šilumos tiekimo tinklų
montavimą gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys licenciją šiems darbams atlikti. Įrenginių,
atskirų  detalių  ir  mazgų  montavimas  turi  būti  atliktas  pagal  gamintojų  instrukcijas  bei  pagal
galiojančius standartus.
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27. Vykdant Darbus laikytis Bendrųjų priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos
taisyklių  reikalavimų.  Be  šių  taisyklių  būtina  vykdyti  galiojančių  standartų,  statybos  techninių
reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių.

28. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač
degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

IV. GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA

29. Gedimų kontrolės sistema (toliau – Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

30. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybę kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto
šildymo sistemos veikimo vientisumą.

31. Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus
2 (du)  varinius  1,5  mm²  skersmens  laidus.  Vienas  jų  – nepadengtas,  kitas  –  alavuotas  arba
cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1,2 Ω.

32. Sistema  turi  sugebėti  aptikti  bet  kokią  drėgmę,  atsiradusią  putų  izoliacijoje  ir  gebėti
nustatyti  defektą iki  plieninio  vamzdžio  korozijos,  atsirandančios  dėl  gedimo.  Be to,  pažeidimų
sekimo sistema turi gebėti  nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai viso
sumontuoto  vamzdyno  atkarpos  kontrolei,  apjungiant  visus  varinius  laidus  ir  kitus  Sistemos
komponentus.

33. Sistema  turi  būti  žemos  varžos  (aliarmo  lygis  1,5–10,0  kΩ)  su  jautriais  elementais
sandūrose sistema. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius, būtinus teisingo laidų jungimui
užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti. 

34. Turi  būti  atliktas  100  proc.  signalinių  laidų  funkcinių  charakteristikų  patikrinimas
gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

35. Prieš ir po užkasimo darbų turi būti patikrinta sumontuotos atkarpos vamzdynų grandinės
varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą
deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos grandinės ir įžemėjimo
varžos). 

36. Turi  būti  atliekama  ir  pateikta  sumontuoto  vamzdyno  atkarpos  gedimų  kontrolės
reflektograma bei jungčių patikrinimo aktas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto  atstovui.

37. Gedimų  kontrolės  patikros  variniai  laidai  turi  būti  išvesti  artimiausioje  prieinamoje
vietoje  bei  sumontuoti  plastikinėse  įmautėse  su galimybe prijungti  gedimų detektorių.  Įrengiant
gedimų  detektorių  kitoje  vietoje,  būtina  naudoti  medžiagas  atitinkančias  Sistemos  veikimo
reikalavimus.

V. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

38. Medžiagos privalo būti transportuojamos ir sandėliuojamos atsižvelgiant į gamintojo bei
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

39. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ir  jų fasoninių dalių sandėliavimo,  pakrovimo ir
iškrovimo darbai turi būti vykdomi užtikrinant jų paviršiaus ir galų nuožulų apsaugą nuo pažeidimo.

40. Visais atvejais draudžiama naudoti plieninius trosus. 
41. Transportavimo  metu  būtina  naudoti  tokias  apsaugines  priemones:  plačias  apkabas,

tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

VI. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

42. Atlikus Darbus Tiekėjo pateikiama dokumentacija:
42.1. Statybos teritorijų sutvarkymo pažyma (seniūnijos, objekto savininko ir kt.).
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42.2. Dangų  (asfaltas,  trinkelės,  žalia  veja  ir  kt.)  atstatymo  pažyma  su  laboratoriniais
bandymų protokolais.

42.3. Statybos darbų žurnalas.
42.4. Atsakingų asmenų, suvirintojų kvalifikaciją nurodančių dokumentų kopijos.
42.5. Suvirinimo procedūrų aprašas.
42.6. Naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai.
42.7. Siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolas su schema.
42.8. Suvirinimo siūlių žurnalas su išdėstymo schema.
42.9. Darbų priėmimo–perdavimo aktas.
42.10. Atliekų pridavimo į sąvartyną pažymos.
42.11. Demontuotų medžiagų pridavimo į Perkančiojo subjekto sandėlį aktas.
42.12. Jungčių izoliavimo patikrinimo aktas.
42.13. Pažeidimų kontrolės reflektograma.
42.14. Kontrolinė geodezinė nuotrauka.
42.15. Privalomieji  statybos  bei  garantiniai  draudimai  susiję  su  vykdomu  objektu  su

apmokėjimo kopijomis.
42.16. Energetikos  įrenginių  techninės  būklės  patikrinimo  apie  energetikos  įrenginių

techninę būklę pažyma (jei tai privaloma vadovaujantis teisės aktais).
42.17. Kadastrinė matavimo byla.
42.18. Bei  kitus  privalomus  dokumentus,  susijusius  su  darbų  atlikimu  bei  būtini

organizuojant objekto užbaigimą ir eksploatavimą.

VII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

43. Šilumos  tiekimo tinklo  vamzdynai  turi  būti  išbandyti  hidrauliškai.  Bandomasis  slėgis
Pband. = 1,25 Peksploat., bet ne mažesnis 1,6 MPa. Hidrauliškai bandant vamzdynus būtina:

43.1 Bandomasis ruožas turi būti atjungtas nuo veikiančių šilumos tinklo vamzdyno.
43.2 Vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė kaip + 45 ºC.
43.3 Esant lauko temperatūrai žemesnei kaip + 1 ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu

50-60 ºC, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki + 45 ºC.
43.4 Bandomajame ruože turi būti visiškai pašalintas oras.
43.5 Bandomasis slėgis turi būti palaikomas 5 minutes ir po to sumažintas iki eksploatacinio.

Palaikant eksploatacinį slėgį, vamzdynas turi būti apžiūrėtas per visą jo ilgį. Hidraulinis bandymas
stiprumui  ir  sandarumui  laikomas  išlaikytu,  jei  per  5  minutes  nebuvo  slėgio  kritimo,  nerasta
nesandarumo  požymių  suvirinimo  siūlių  vietose,  pratekėjimų  pagrindiniuose  vamzdynuose,
flanšiniuose sujungimuose,  armatūroje,  kompensatoriuose ir  kitų  sujungimų elementuose.  Neturi
būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.

44 Atlikus  Darbus,  vamzdynas turi  būti  išplaunamas  vandeniu.  Galutinė  vandens kokybė
vamzdyne  turi  atitikti  Elektrinių  ir  elektros  tinklų  eksploatavimo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-211 (aktuali redakcija), 742
punkte  keliamiems  reikalavimams.  Vandens  kokybę,  paėmus  mėginį,  nustatoma  laboratorijoje,
rezultatus įforminant aktu.

VIII. DARBŲ PRIĖMIMAS

45 Darbų priėmimą atlieka  Perkančiojo  subjekto  sudaryta  komisija  arba  įgaliotas  asmuo,
dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.

46 Darbai  bus  laikomi  priimtais  Perkančiajam  subjektui  ir  Tiekėjui pasirašius  darbų
priėmimo-perdavimo aktą.

47 Jeigu  Darbai  nebus  priimti  dėl  Tiekėjo nepašalintų  defektų,  paskiriama  nauja  darbų
priėmimo data.
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48 Nesant  galimybei  atstatyti  išardytą  dangą  (asfaltas,  trinkelės,  žalia  veja  ir  kt.)  dėl
nepalankių meteorologinių sąlygų, Tiekėjas pateikia garantinį raštą, nurodydamas išardytos dangos
atstatymo terminą, suderintą su Perkančiuoju subjektu.

IX. GARANTIJOS

49 Garantinis darbų atlikimo terminas, nustatomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir
reglamentais.

50 Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradusių  defektų  pašalinimo  terminas  derinamas
tarpusavio susitarimu.

51 Jei  atsiradę  Darbų  defektai  nebus  pašalinti  garantinio  laikotarpio  metu,  garantinis
laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

52 Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą naudojamų medžiagų ir atliekamų Darbų kokybę.

Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas                      
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ATSAKYMAI DĖL ATVIRO KONKURSO (TARPTAUTINIO PIRKIMO) ŠILUMOS
TIEKIMO TINKLŲ KLOJIMO IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

SĄLYGŲ

2020-05-15 sąlygų paaiškinimo Nr. 1 išrašas:

Klausimas Nr. 1: „Pagal konkurso sąlygas Perkantysis subjektas sudarys Preliminarias
sutartis su 5 (penkiais) ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, kurių pasiū-
lymai atitiks Techninės specifikacijos ir Pirkimo sąlygų reikalavimus ir Sutarčių vertės priklausys
nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos nuolaidos ir nuo Perkančiojo subjekto konkrečiam projektui suda-
rytos Darbų lokalinės sąmatos. Pagal šias sąlygas gali taip gautis, kad rangovas ir pasirašęs sutar-
tį gali neatlikti ne vieno objekto. Todėl yra visai nelogiškas ir neteisėtas reikalavimas ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, pateikti Užsakovui Pagrin-
dinės sutarties galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 % (dešimt pro-
centų) nuo Pagrindinės sutarties kainos su PVM, galiojantį ne trumpiau nei galioja Pagrindinė su-
tartis. Prašome atsisakyti šio reikalavimo ir pakeičiant, kad galiojimo užtikrinimą reikės pateikti tik
konkrečiam laimėtam objektui. Nes jei nedirbsi, tai kam reikalingas Užtikrinimas“.

Atsakymas:
Pagrindinę sutartį  konkrečiam projektui pasirašys tik vienas rangovas, kuris pateiks ge-

riausią darbų atlikimo terminą tam konkrečiam projektui, todėl pagrindinės sutarties galiojimo už-
tikrinimas bus pateikiamas tik vykdomam objektui. Rangovas, pasirašęs preliminarią sutartį, po at-
naujinto varžymosi dėl kiekvieno objekto atskirai galės sudaryti kelias pagrindines sutartis tiems
objektams, kuriems jis pasiūlys trumpiausią darbų atlikimo terminą.

Klausimas Nr. 2:  „Prašome patikslinti ar rangovas pasirašęs pagrindinę sutartį privalės
teikti pasiūlymą kiekvienam atnaujintam varžymuisi“.

Atsakymas:
Rangovas, pasirašęs preliminariąją sutartį, privalės teikti pasiūlymus kiekvienam atnaujin-

tam varžymuisi. Rangovas, pasirašęs preliminarią sutartį, po atnaujinto varžymosi dėl kiekvieno ob-
jekto atskirai galės sudaryti kelias pagrindines sutartis tiems objektams, kuriems jis pasiūlys trum-
piausią darbų atlikimo terminą.

Klausimas Nr. 3:  „Kur įsivertinti lokalinėje sąmatoje, kadastrinę bylą, objekto draudimo
išlaidas, išpildomąją nuotrauką?“

Atsakymas:
Kadastrinę bylą, objekto draudimo išlaidas bei išpildomąją nuotrauką įsivertinkite lokali-

nės sąmatos netiesioginėse išlaidose.
Klausimas Nr. 4: „Kur įsivertinti lokalinėje sąmatoje, archeologiją?“
Atsakymas:
Archeologinių tyrinėjimų būtinybė bus numatoma projektuose, bei numatomos išlaidos bus

pateikiamos užsakovo pateiktose lokalinėse sąmatose.

2020-06-08 sąlygų paaiškinimo Nr. 2 išrašas:

Klausimas Nr. 1: „Prašome paaiškinti, kokius tiksliai darbus reikės atlikti vykdant šilumos
punkto įrengimo darbus ir kas bus atsakingas už punktų ir komplektuojančių medžiagų pateikimą.“

Atsakymas: 
Perkantysis subjektas šiuo metu negali detalizuoti, kokius tiksliai darbus turės atlikti tiekė-

jas įrengiant  šilumos punktą. Perkančiajam subjektui atnaujinus varžymąsi, lokalinė sąmata bus pa-
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rengta konkrečiam objektui pagal techninį darbo projektą, kuriame bus detalizuojami darbai. Už ši-
lumos punktų įrangos ir komplektuojančių medžiagų pateikimą bus atsakingas tiekėjas.

Klausimas Nr. 3: „Prašome patikslinti, kodėl pridėtoje pavyzdinėje sąmatoje tiek demonta-
vimo darbams (92 poz.), tiek ŠT kanalų lovių, dengtų plokštėmis montavimo darbams (93 poz.) yra
nurodytas koeficientas K4=0.8?”

Atsakymas: 
Kiekvienam objektui bus parengti techniniai darbo projektai bei sudarytos lokalinės sąma-

tos darbų atlikimui,  atsižvelgiant į numatomų darbų pobūdį. Šiuo atveju buvo pritaikytas koefi-
cientas K4=0.8, tačiau sudarant lokalinės sąmatas atnaujintam varžymuisi, konkretaus objekto dar-
bų atlikimui bus taikomas koeficientas, parinktas vadovaujantis lokalinių sąmatų sudarymo reko-
mendacijomis. 

Klausimas Nr. 4: „Jūsų pateiktos pavyzdinės sąmatos montavimo darbų įkainiai apie 28-
30 proc. mažesni, negu šiuo metu (2020.04) rekomenduojami sąmatinės programos SISTELa skai-
čiuojamosios sąmatos įkainiai. Pridedame keletą įkainių palyginimui. Ar bus įmanoma užtikrinti
reikiamą darbų kokybę, remiantis Jūsų pateiktais įkainiais, arba juos dar sumažinant?“

Atsakymas: 
Pavyzdinė lokalinė sąmata buvo sudaryta  galiojančiu 2019 m. spalio  mėn. kainų lygiu.

Kiekvienam objektui prieš varžymąsi bus parengtos lokalinės sąmatos bei darbų įkainiai bus naudo-
jami  pagal  tuo  metu  galiosiantį  kainų  lygį,  remiantis  UAB „Sistela“  skaičiuojamosios  sąmatos
įkainiais.

Darbai turi būti atliekami kokybiškai, remiantis projektiniais sprendimais bei galiojančiais
teisės aktais bei kitais norminiais dokumentais.

Klausimas Nr. 5: „Prašome patikslinti. Ar teisingai suprantame, kad pagal atnaujintą var-
žymosi procedūrą galės varžytis tik dėl darbų atlikimo termino ir nuolaida bus vertinama nurodyta
pagrindiniame pasiūlyme.“

Atsakymas:
Supratote teisingai, atnaujinto varžymosi metu bus prašoma nurodyti Darbų atlikimo ter-

miną, o nuolaida bus taikoma tokią, kokia buvo nurodyta konkurso pasiūlyme.
Klausimas Nr. 6:  „Prašome paaiškinti ,,8 priedas - Preliminariosios sutarties projektas

1.1“ 7.3 punkte nurodytą tekstą ,,Pagal Užsakovo Užsakymą pateiktame Rangovo Pasiūlyme nuro-
dytas Darbų atlikimo terminas sudarant Pagrindinę sutartį negali būti keičiamas“ Pagrindinėje su-
tartyje Tiekėjas atlikimo terminą neteiks.“

Atsakymas:
Paaiškiname preliminariosios sutarties 7.3 punkto, kad „Pagal Užsakovo pateiktą Užsaky-

mą pateiktame Rangovo Pasiūlyme nurodytas Darbų atlikimo terminas sudarant Pagrindinę sutartį
negali  būti  keičiamas,  išskyrus šioje Preliminariojoje sutartyje ir  Atnaujinto varžymosi dokume-
ntuose aiškiai nurodytus atvejus“, nuostatą: Darbų atlikimo terminas nustatomas pasirašant Pagrin-
dinę sutartį pagal atnaujinto varžymosi metu tiekėjo pateiktą Darbų atlikimo terminą.

Klausimas Nr. 7: „Prašome paaiškinti šį atsakymą:
Klausimas Nr. 3:„Kur įsivertinti lokalinėje sąmatoje, kadastrinę bylą, objekto draudimo

išlaidas, išpildomąją nuotrauką?“
Atsakymas:
Kadastrinę bylą, objekto draudimo išlaidas bei išpildomąją nuotrauką įsivertinkite lokali-

nės sąmatos netiesioginėse išlaidose.
Pavyzdinėje lokalinėje sąmatoje šie darbai nenurodyti, todėl neaišku kaip bus skaičiuoja-

ma.
Perkančioji  organizacija  turėtų  pateikti  pavyzdinę  sąmatą  su  šiais  darbais  ir  tik  tada

Tiekėjai pateiktų nuolaidą nuo šių darbų. Prašome patikslinti ar šie darbai bus nurodyti, kai Per-
kančioji organizacija teiks projektą ir sąmatą varžymuisi.

Taip pat prašome paaiškinti kas atliks Kadastro bylą.“
Atsakymas: 
Pirkimo sąlygose pateiktoje pavyzdinėje lokalinėje sąmatoje nurodyti darbų kiekiai pateikti

vienetine išraiška (pvz.: 1 m, 1 vnt. ir t. t.), o techninėje specifikacijoje nurodoma, kad galimi trasų
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ilgiai yra nuo 10 m iki 200 m. Atsižvelgiant į tai, Užsakovo pateikta faktinė objektų netiesioginių iš-
laidų suma bus didesnė, nei nurodyta Pirkimo sąlygose pateiktoje pavyzdinėje lokalinėje sąmatoje
pagal vienetinius įkainių kiekius. Todėl šios netiesioginės išlaidos turi padengti išpildomųjų nuo-
traukų bei kadastro bylos parengimo ir kitus nenumatytus kaštus. 

Kadastrinės bylos parengimo išlaidos, objekto draudimo išlaidos bei išpildomosios nuo-
traukos parengimo išlaidos lokalinėse sąmatose atskirai nebus nurodomos. Šias išlaidas tiekėjas turi
įvertinti netiesioginėse objekto išlaidose. 

Klausimas Nr. 8: „Prašome paaiškinti ar teisingai suprantame, kad teikiant pasiūlymą at-
naujintam varžymuisi nurodytas darbų atlikimo laikas apims tik vamzdynų montavimo laiką ir tai
neapima dokumentacijos paruošimą, kadastrinės bylos paruošimą ir pan..“

Atsakymas: 
Darbų atlikimo terminas apima visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus: medžia-

gų tiekimą, paruošiamuosius darbus, statybos darbus, dokumentacijos parengimą ir objekto pridavi-
mą.

Klausimas Nr. 9:  „Atsakant į papildomus klausimus dėl išpildomų nuotraukų ir kadastri-
nių bylų, reikėtų atkreipti dėmesį, kad Rangovas negali vertinti šiš darbų kaip netiesiogines išlai-
das. Jei bus labai mažas įvadas, tai šie darbai gali daugiau kainuoti nei vamzdynų montavimo dar-
bai, todėl šie darbai turi būti įvertinti atskira eilute.“

Atsakymas: 
Pirkimo sąlygose pateiktoje pavyzdinėje lokalinėje sąmatoje nurodyti darbų kiekiai pateikti

vienetine išraiška (pvz.: 1 m, 1 vnt. ir t. t.), o techninėje specifikacijoje nurodoma, kad galimi trasų
ilgiai yra nuo 10 m iki 200 m. Atsižvelgiant į tai, Užsakovo pateikta faktinė objektų netiesioginių iš-
laidų suma bus didesnė, nei nurodyta Pirkimo sąlygose pateiktoje pavyzdinėje lokalinėje sąmatoje
pagal vienetinius įkainių kiekius. Todėl šios netiesioginės išlaidos turi padengti išpildomųjų nuo-
traukų bei kadastro bylos parengimo ir kitus nenumatytus kaštus.

2020-06-09 sąlygų paaiškinimo Nr. 3 išrašas:

Klausimas Nr. 1: „Negavome tikslaus atsakymo į mūsų pateiktą klausimą: Prašome paaiš-
kinti kokius tiksliai darbus reikės atlikti vykdant šilumos punkto įrengimo darbus ir kas bus atsakin-
gas už punktų ir komplektuojančių medžiagų pateikimą. Mes turime omenyje, kad šilumos punkto
įrengimą sudaro ir tokie darbai, kaip elekroautomatikos įrengimas, paleidimas derinimas, eksploa-
tavimo taisyklių parengimas (priduodant statybą) ir t.t. Patikslinant klausimą, ar vykdant sutartį
laimėtojas turės įrenginėti šilumos punktus, juos „paleidinėti“ ir 'derinti", priduoti eksloatacijai.
Tai pat norime paklausti kiek preliminariai numatoma pirkti objektų šilumos tiekimo tinklų įkloji-
mas su ir be šilumos punktų įrengimu?“

Atsakymas: 
1. Šilumos punkto įrengimo darbams priklauso pilnas šilumos punkto įrengimas, įskaitant

bandymus,  derinimo darbus bei  šilumos punkto pridavimo procedūras,  siekiant  įteisinti  šilumos
punkto tinkamumą naudoti.

2. Preliminarus šilumos punktų įrengimo kiekis yra apie 20% nuo visų įrengiamų šilumos
tinklų įvadų kiekio.

Klausimas Nr. 2: „Iš pateiktų atsakymų aiškėja situacija, kad Rangovas nebus apsaugotas
nuo tokios situacijos, kad Perkančioji organizacija, kaip matosi iš pateiktos pavyzdinės sąmatos ir
atsakymų sumažins kiek galima daugiau sąmatas, o Rangovas dar privalės suteikti nuolaidą šiai są-
matai. Prašome patvirtinti,  kad Perkančioji  teiks sąmatas pagal tuo metu galiojančius SISTELA
įkainius ir  juos nemažins. Taip pat prašome pakeisti  pasiūlymo formoje tekstą ir nurodyti,  kad
Tiekėjas privalo nurodyti nuolaidą ne nuo Perkančiosios organizacijos pateiktos pavyzdinės sąma-
tos, bet nuo SISTELA tuo metu galiosiančių įkainių.“

Atsakymas: 
1. Perkantysis subjektas lokalines sąmatas pateiks pagal to laikotarpio galiojantį kainų lygį,

remiantis UAB “Sistela” pateiktais duomenimis.
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2. Pasiūlymo formoje tekstas nebus keičiamas, nes Perkantysis subjektas lokalines sąmatas
pateiks pagal to laikotarpio galiojantį kainų lygį, remiantis UAB “Sistela” pateiktais duomenimis.

2020-06-11 sąlygų paaiškinimo Nr. 4 išrašas:

Klausimas Nr. 1: „Pagal kokį žiniaraštį skaičiuoti darbus?
Medžiagų nerandam. Medžiagas greičiausiai tiekia pats užsakovas.“
Atsakymas: 
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti procentinę nuolaidą nuo pateiktos Pavyzdinės lokalinės

sąmatos „Projektas Šilumos tiekimo tinklai į pastatą“ (Sąlygų 6 priedas). 
Pagrindinės sutarties 1.1 punkte numatyta, kad Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, me-

džiagomis ir ištekliais atlikti Šilumos tiekimo tinklų klojimo darbus. Taip pat, Preliminariosios ran-
gos darbų sutarties 4.4 ir Pagrindinės sutarties 2.6 punktuose numatyta, kad medžiagas turės pateikti
Rangovas:

„Į Pagrindinės sutarties kainą įskaičiuotas visų Darbų atlikimas bei Rangovo medžiagos
Darbų atlikimui, kurie atliekami iš Rangovo medžiagų pagal Pagrindinę sutartį, visas už Darbų at-
likimą ir kitų įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį vykdymą numatytas užmokestis Rangovui ir
Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Pagrindinės sutarties kainą,
jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.“

Detalūs medžiagų kiekiai ir reikalavimai bus numatyti projektinėje dokumentacijoje, bei
pagal ją bus parengta lokalinė sąmata Atnaujintam varžymuisi.
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Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2018.05.21 14:02:47–2023.05.20 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (
2020.12.07 15:59:13)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2020.12.07 15:59:13 

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ KLOJIMO IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAMZDYNŲ KLOJIMO DARBAMS
	VII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS



