

PIRKIMO SUTARTIS

20 18 - 10 - 19 Nr. 462-179/18(3.10.21-T82)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Kerista“, kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, Vilnius, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Dviračių tako Pilaitės prospekte nuo Senosios Pilaitės kelio iki Sietyno g. statybos darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.
2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose pagal techninį projektą „Dviračių tako Pilaitės prospekte nuo Senosios Pilaitės kelio iki Sietyno g., Vilniaus m., statybos projektas“. Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.
4. Pradinė Sutarties vertė yra 610.376,21 (šeši šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt šeši EUR 21 ct) EUR be PVM (738.555,21 (septyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki EUR 21 ct) su PVM).
5. Sutarties kaina (viešojo pirkimo Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta) yra 504.391,51 (penki šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas EUR 51 ct) EUR be PVM (610.313,73 (šeši šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai trylika EUR 73 ct) EUR su PVM).
6. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas). Darbų atlikimo įkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Visą riziką dėl Darbų atlikimo įkainių padidėjimo prisiima Rangovas. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, išskyrus Sutarties 12 punkte numatytus atvejus.
7. Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
8. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).
9. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

9.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

9.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

9.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

9.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

9.5. perskaičiuoti įkainiai pradami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

10. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

11. Darbų atlikimo įkainiai dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Darbų atlikimo įkainiai privalo būti perskaičiuojami kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos Darbo sąmatinė Sutarties vertė (jo Darbų fiksuoti įkainiai) didinami/mažinami tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas padidinti/sumažinti Darbų atlikimo įkainius ir Sutarties kainą įforminamas papildomu susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos.

12. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

13. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe naudojamas)), be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

14. Darbų atlikimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies atlikimą. Tokiu atveju Darbų teikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Bendras darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Pirkimo sutarties vykdymo metu Darbų atlikimas gali būti stabdomas dėl šių priežasčių:

14.1 dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų;

14.2 dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimant sprendimus);

14.3 dėl esminių techninio projekto klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

14.4 dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

14.5 dėl būtinybės atlikti archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje;

14.6 finansavimo trūkumo;

14.7 trečiųjų šalių įtaka;

14.8 dėl kitų objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku bei kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įsivertinti konkurso metu.

15. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas 14 punkte nurodytas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies atlikimą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

16. Išnykus Sutarties 14 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Darbų atlikimas sustabdytas, ir atnaujinus darbų atlikimą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

17. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas priklausomai nuo Darbų apimčių kitimo (didėjimo ir/ar mažėjimo), Sutarties sustabdymo ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. Pakoreguotas ir Rangovo patvirtintas Darbų atlikimo grafikas pateikiamas Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (–ams).

18. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ar Deklaracija apie darbų užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami Darbų pabaigos dokumentai.

IV. RANGOVO PATVIRTINIMAI

19. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

19.1 jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

19.2 susipažino su techniniu projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

19.3 nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

19.4 gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį sąnaudų žiniaraščiuose, parengtuose pagal techninį projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techniniame projekte nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

20. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

21. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir/arba naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui.

22. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

23. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

24. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikęs faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) nustatyto terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų) (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

25. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

26. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

27. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

28. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultata atitenka tik Užsakovui.

29. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 Sutarties 4 priedas) Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) – visą vykdomąją dokumentaciją.

30. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

31. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos.

32. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

33. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų trūkumai, ar Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas).

34. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties IX skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

35. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

35.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

35.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo

galimybę.

35.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

35.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

35.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

36. Užsakovas įsipareigoja:

36.1 suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
36.2 skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą; Miesto ūkio ir transporto departamento Susisieikimo komunikacijų skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistę Živilę Dabriškiene, telefonas: 8 5 211 2188, el. paštas: zivile.dabriskiene@vilnius.lt ;

36.3 sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

36.4 atsiradus trūkumams ir (ar) defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

36.5 patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustatius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas);

36.6 pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

37. Užsakovas turi teisę:

37.1 tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

37.2 jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

37.3 savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

38. Rangovas įsipareigoja:

38.1 nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;

38.2 Darbus atlikti techniniame projekte nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

38.3 ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

38.4 Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

38.5 pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) iki kito mėnesio, einančio

po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

38.6 suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

38.7 atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

38.8 visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

38.9 statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

38.10 leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

38.11 raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

38.12 per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo ir galiotų visą vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Darbų perdavimo - priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

38.13 raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;

38.14 garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

38.15 vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

38.16 nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 44 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

38.17 apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

38.18 jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

38.19 Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

38.20 atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

38.21 skirti 38.21 skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Sergej Žernakov, telefonas: 8 616 52933, el. paštas: sergejus.z@kerista.lt ; kerista@kerista.lt .

39. Rangovo teisės:

39.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

39.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

39.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

40. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją 31 000 (trisdešimt vieno tūkstančio) EUR sumai, arba užstatą 31 000 (trisdešimt vieno tūkstančio) EUR sumai Darbų pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

41. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Darbų pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

42. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

43. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

44. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (nevykdymas Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką; ilgiau kaip 30 dienų vėluojama atlikti Darbus šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką; trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; Sutarties sustabdymo atveju arba Rangovui vėluojant užbaigti darbus, nepateikiamas pratęstas civilinės atsakomybės draudimas arba nepratęsiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos galiojimo terminas; taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui, taip pat atlyginami nuostoliai, kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas.

45. Jei Rangovas neatlieka Darbų šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

46. Jei Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

47. Rangovui nepradėjus taisyti trūkumų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti trūkumai.

48. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo arba nepratęsęs draudimo sutarties, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 5 punkte nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus pašalintas šis trūkumas.

49. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

50. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

51. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

52. Darbų kiekio (apimties) keitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.

53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., Darbų kiekio (apimties) keitimai, gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais atvejais:

53.1 kai techniniame projekte nurodyti Darbai dėl atliktų techninio projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

53.2 kai techniniame projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninio projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

53.3 kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

53.4 kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

53.5 dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

53.6 dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.).

54. Darbų kiekio (apimties) keitimai įforminami tokia tvarka:

54.1 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Rangovas Užsakovui pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

54.2 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techniniame projekte nurodytos Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo

parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Rangovas Užsakovui pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 56 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

54.3 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti **papildomus** Darbus, kurių įkainiai nėra įtraukti į sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) esančius įkainius, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 56 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

55. Sutarties 54 punkte nurodytų Darbų kiekio (apimties) keitimai galimi neviršijant Sutarties 4 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės.

56. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

56.1 pritaikant Rangovo pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) nurodytus darbų įkainius;

56.2 jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

56.3 pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktuose sąnaudų žiniaraščiuose nurodytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

56.4 įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

57. Šiame skyriuje nurodyti Darbų kiekio (apimties) pakeitimai įforminami susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

58. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Neiluva“, UAB „Geokada“, UAB „Maniga“, SĮ Vilniaus planas. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

59. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

60. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

61. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

63. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

64. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

66. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo patektu pasiūlymu, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

67. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant ir kitiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytiems pagrindams.

68. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

69. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

70. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

71. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

72. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

73. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

74. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui iš anksto pranešant raštu.

75. Šalys gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

76. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

- 77. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas).
- 78. Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas).
- 79. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
- 80. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT564010042403920304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Rangovas:

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologų g. 11, Vilnius
Tel. 8 5 213 55 24

El. paštas kerista@kerista.lt
A/s LT197230000000467117
UAB „Medicinos bankas“
PVM kodas LT226357716

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius



Virginijus Pauža

Generalinis direktorius



Juozas Gedvilas

1.1. Sąnaudų žiniaraštis Nr. 1

Darbų pavadinimas:

Projekto dalis
DANGŲ ĮRENGIMO ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienet.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
					Vieneto	Viso kiekio
1.	Gatvės asfalto dangos įrengimas (dangos konstrukcijos klasė II):					
1.1.	4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 11 VS su PMB 45/80-55	TS	m ²	250	8,40	2.100,00
1.2.	8 cm storio apatinio dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 22 AS SZ ₁₈ /L _{A20} su 50/70 markės bitumu	TS	m ²	250	13,20	3.300,00
1.3.	10 cm storio pagrindo įrengimas iš asfalto mišinio AC 32 PS su 50/70 markės bitumu	TS	m ²	250	14,00	3.500,00
1.4.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/56 įrengimas, Ev2≥150 MPa	TS	m ²	251	12,00	3.012,00
1.5.	33 cm storio apsaug. šalčiui atsp. pagrindo įrengimas, Ev2≥45 MPa, K _p >1,5x10 ⁻⁵ m/s	TS	m ³	83	14,00	1.162,00
2.	Gatvės iškilųjų perėjų asfalto dangos įrengimas (dangos konstrukcijos klasė II):					
2.1	4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 11 VS su PMB 45/80-55	TS	m ²	215	8,40	1.806,00
2.2	8 cm storio apatinio dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 22 AS SZ ₁₈ /L _{A20} su 50/70 markės bitumu	TS	m ²	215	13,20	2.838,00
2.3	10-22 cm storio pagrindo įrengimas iš asfalto mišinio AC 32 PS su 50/70 markės bitumu	TS	m ²	215	24,30	5.224,50
2.4	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/56 įrengimas, Ev2≥150 MPa	TS	m ²	216	12,00	2.592,00
2.5	33 cm storio apsaug. šalčiui atsp. pagrindo įrengimas, Ev2≥45 MPa, K _p >1,5x10 ⁻⁵ m/s	TS	m ³	72	14,00	1.008,00
3.	Betoninių plytelių šaligatvio dangos įrengimas:					
3.1.	7cm Betonų plytelių 0.375x0.375x0.07 m šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles skaldos atsijomis	TS	m ²	2205	17,00	37.485,00
3.2.	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų įrengimas	TS	m ²	2205	3,50	7.717,50
3.3.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, Ev2≥80 MPa	TS	m ³	2210	9,00	19.890,00
3.4.	14 cm storio apsaug. šalčiui atsp. pagrindo įrengimas, Ev2≥45 MPa, K _p >1,5x10 ⁻⁵ m/s	TS	m ³	310	14,00	4.340,00
4.	Betoninių trinkelų įrengimas					
4.1	8 cm Betoninės trinkelės 20x10x8cm	TS	m ²	105	20,50	2.152,50
4.2	3cm Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų	TS	m ²	105	3,50	367,50
4.3	15cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mineralinės medžiagos mišinio 0/45 Ev2≥80Mpa	TS	m ²	106	9,00	954,00
4.4	16 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥45 MPa, K _p >1,5x10 ⁻⁵ m/s	TS	m ³	17	14,00	238,00
5.	Dviraičių tako asfalto dangos įrengimas					
5.1	2,5cm Viršutinis raudonos spalvos asfalto sluoksnis iš mišinio AC 8 VN	TS	m ²	3520	10,40	36.608,00
5.2	4cm Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 8 VN	TS	m ²	3520	7,90	27.808,00
5.3	15cm Žvyro pagrindo sluoksnis iš žvyro mineralinės medžiagos mišinio 0/45 EV2 ≥80Mpa	TS	m ²	3526	9,00	31.734,00
5.4	19cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS	m ³	700	14,00	9.800,00
6.	Betoninių plytelių danga įrengimas (techniniam šaligatviui):					
6.1	7cm Betoninės plytelės 50x50x7cm	TS	m ²	785	17,00	13.345,00
6.2	3cm Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5	TS	m ²	785	3,50	2.747,50
6.3	15cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mineralinės medžiagos mišinio 0/45	TS	m ²	790	9,00	7.110,00
6.4	19cm Atsparus šalčiui atsparus sluoksnis	TS	m ³	150	14,00	2.100,00
7.	Veja:					
	1. Apsėjimas žole	TS	m ²	4505	1,00	4.505,00
	2. Reikalingas vejos įrengimui naujo dirvižemio kiekis	TS	m ³	450,5	0,60	270,30
	3. Panaudojamas nukasamo dirvožemio tūris	TS	m ³	360,4	10,00	3.604,00
	4. Reikalingas atvežti dirvožemio tūris	TS	m ³	90,1	20,00	1.802,00
8.	Betoninių bordiūrų įrengimas:					
1	Betoninis gatvės bortas 100x30x15cm	TS	m	355	14,00	4.970,00
	Betono pagrindo sluoksnis 0.55x0.10m		m ³	20	100,00	2.000,00
	Skaldos pagrindo sluoksnis 0.42x0.10m		m ³	15	60,00	900,00
2	Betoninis vejos bortas 100x20x8cm	TS	m	2495	5,80	14.471,00
	Betono pagrindo sluoksnis 0.40x0.05m		m ³	50	100,00	5.000,00
3	Betoninis įvažiavimo bortas 100x30x15cm	TS	m	1345	14,00	18.830,00

	Betono pagrindo sluoksnis 0,55x0,10m		m ³	74	100,00	7.400,00
	Skaldos pagrindo sluoksnis 0,42x0,10m		m ³	57	60,00	3.420,00
8.4	Betoninis įleistas bortas 100x30x15cm	TS	m	162	14,00	2.268,00
	Betono pagrindo sluoksnis 0,55x0,10m		m ³	9	100,00	900,00
	Skaldos pagrindo sluoksnis 0,42x0,10m		m ³	7	60,00	420,00
9.	Žemės darbai: Grunto perteklius (išvežimas)	TS	m ³	1343	4,80	6.446,40
10.	Neregijų orientavimuisi skirtas paviršius (geltonos trinkelės)					
10.1	8 cm betoninės trinkelės 20x10x8cm (įspėjamas paviršius)	TS	m ²	100	24,80	2.480,00
10.2	8 cm betoninės trinkelės 20x10x8cm (vedamas paviršius)	TS	m ²	310	24,80	7.688,00
10.3	3cm išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų	TS	m ²	410	3,50	1.435,00
10.4	15cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mineralinės medžiagos mišinio 0/45 E _{v2} ≥ 80MPa	TS	m ²	411	9,00	3.699,00
10.5	16 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis E _{v2} ≥ 45 MPa, K _p ≥ 1,5x10 ⁻⁵ m/s	TS	m ³	66	14,00	924,00
11.	Antislidiminė danga dviračių takų pervažomis	TS	m ²	300	28,40	8.520,00
12.	Apsauginis atitvaras	TS	m	35	30,80	1.078,00

1.2. Ši Projekto dalis

Darbų pavadinimas:

ARDOMŲ DANGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	Ardoma asfalto danga		~20cm	m ²	620	2,50	1.550,00
2.	Ardoma šaligatvio danga			m ²	1315	2,00	2.630,00
3.	Ardoma trinkelų danga			m ²	710	3,50	2.485,00
4.	Ardoma raudono asfalto danga		~20cm	m ²	35	3,00	105,00
5.	Nuimamas dirvožemio sluoksnis 1. Nuimamo dirvožemio tūris		~10cm	m ² m ³	9760 976	0,12	1.171,20
6.	Ardomi gatvės bortai			m	495	2,00	990,00
7.	Ardomi vejos bortai			m	1610	1,50	2.415,00

1.3. Ši Projekto dalis

Darbų pavadinimas:

PERKELIAMŲ ŽENKLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	Kelio ženklai	TS					
	Kelio ženklų stulpeliai			vnt.	13	75,00	975,00
	Kelio ženklas Nr.201			vnt.	1	39,60	39,60
	Kelio ženklas Nr.203			vnt.	4	23,30	93,20
	Kelio ženklas Nr.402			vnt.	3	31,20	93,60
	Kelio ženklas Nr.523			vnt.	1	98,00	98,00
	Kelio ženklas Nr.329			vnt.	2	31,20	62,40
	Kelio ženklas Nr.507			vnt.	2	98,00	196,00
	Kelio ženklas Nr.548			vnt.	1	59,40	59,40
	Kelio ženklas Nr.409			vnt.	4	31,20	124,80
	Kelio ženklas Nr.401			vnt.	3	31,20	93,60
	Kelio ženklas Nr.626			vnt.	2	51,70	103,40
	Kelio ženklas Nr.709			vnt.	1	59,40	59,40
	Geltoni stulpeliai			vnt.	3	37,65	112,95
	Ženklas 2.1.1			vnt.	5	27,50	137,50

1.4. Ši Projekto dalis

Darbų pavadinimas:

NAUJŲ ŽENKLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	Kelio ženklai	TS					
	Kelio ženklų stulpeliai			vnt.	48	75,00	3.600,00
	Kelio ženklas Nr.203			vnt.	2	23,30	46,60
	Kelio ženklas Nr.413(0 g.)			vnt.	14	21,50	301,00
	Kelio ženklas Nr.409			vnt.	2	31,20	62,40
	Kelio ženklas Nr.533			vnt.	43	39,60	1.702,80
	Kelio ženklas Nr.534			vnt.	21	39,60	831,60
	Kelio ženklas Nr.407			vnt.	1	31,20	31,20
	Kelio ženklas Nr.301			vnt.	1	31,20	31,20
	Kelio ženklas Nr.402			vnt.	2	31,20	62,40
	Ženklas 2.1.1			vnt.	1	27,50	27,50
2.	Eismo juostos						
	1.1			m	150	2,02	303,00
	1.25			m	111	8,40	932,40
	1.17			m	40	16,80	672,00

1.13.1		m	90	33,60	3 024,00
1.14		m	183	8,40	1 537,20
1.13.3		m	92	5,38	494,96
1.15.1		m	50	4,20	210,00
1.5		m	950	0,51	484,50
1.1		m	10	2,02	20,20
Apsauginiai stulpeliai		vnt	20	24,90	498,00
1.23		vnt	25	42,00	1 050,00

1.5 Sąnaudų žiniaraštis Nr. 5

Projekto dalis

Darbu pavadinimas:

ŠULINIŲ Nr.211 REMONTO ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	Esamo g/b šulinio landos d700 - d1000 demontavimas h-1,15m ir išvežimas į statinių laužo sąvartyną			vnt.	1	30,00	30,00
2.	Nauja g/b šulinio perdanga d1000 ir jos montavimas			vnt.	1	90,00	90,00
3.	Nauja landa d700, h-1,0 ir jos montavimas			vnt.	1	45,00	45,00
4.	Naujas, rakinamas, d700, C250 apkrovos klasės dangtis, pagal TS reikalavimus.			vnt.	1	160,00	160,00
5.	Šulinio perdanga d1000			vnt.	1	65,00	65,00

Darbu pavadinimas:

ŠULINIŲ Nr.221 REMONTO ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	Esamo g/b šulinio landos d700 - d1000 demontavimas h-1,15m ir išvežimas į statinių laužo sąvartyną			vnt.	1	30,00	30,00
2.	Nauja g/b šulinio perdanga d1000 ir jos montavimas			vnt.	1	90,00	90,00
3.	Nauja landa d700, h-1,0 ir jos montavimas			vnt.	1	45,00	45,00
4.	Naujas, rakinamas, d700, C250 apkrovos klasės dangtis, pagal TS reikalavimus.			vnt.	1	160,00	160,00
5.	Šulinio perdanga d1000			vnt.	1	65,00	65,00

1.6 Sąnaudų žiniaraštis Nr. 6

Projekto dalis

Darbu pavadinimas:

ŠULINIŲ PERDANGOS ATNAUJINIMO ŽINIARAŠTIS

SULINIŲ PERDANGOS ATNAUJINIMO ŽINIARAŠTIS										
Eil. Nr.	Pozicija	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Sąnaudos		Papildoma duomenys	Kaina (EUR)	
						Vien.	Iš viso		Vieneto	Viso kiekio
		1. Kamara 211								
1		betonas C30/37 XC2 W6, plokštė 220 mm storio		m ³	-	-	4,6		327,91	1 508,39
2		armatūra S500		kg	-	-	720		0,55	396,00
3		teptinė hidroizoliacija		m ²	-	-	26		10,15	263,90
		2. Kamara 221								
4		betonas C30/37 XC2 W6, plokštė 200 mm storio		m ³	-	-	4,6		327,91	1 508,39
5		armatūra S500		kg	-	-	580		0,55	319,00
6		teptinė hidroizoliacija		m ²	-	-	27		10,15	274,05

1.7. Sąnaudų žiniaraštis Nr. 7

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR.)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	Darbo projektas			vnt.	1		
2.	Išpildomosios nuotraukos			obj.	1	21 000,00	21 000,00
3.	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)			obj.	1	1 000,00	1 000,00
						1 510,00	1 510,00

Iš viso be PVM: 392.047,94

PVM 21%: 82.330,07

Iš viso su PVM: 474.378,01

Statinio projekto dalies ir (arba) statinio (-ių) pavadinimas (-ai)
ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Darbų rūšis
Medžiagos

Pozicija, eil.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
						vieneto	viso kiekio
1.	Metalinė cinkuota 5,0 m aukščio virš žemės, gatvių apšvietimo atrama be gembės, įleidžiamom durelėm aps. klasės. IP54; su JOR-99969 kontaktine grupe, su saugikliu IB10A; Su kabeliu Cu 3x2,5 mm² su PVC izoliacija ir apvalkalu L=7 m.	psl. 9		vnt.	14	133,90	1.874,60
2.	Metalinė cinkuota 6,0 m aukščio virš žemės, gatvių apšvietimo atrama be gembės, įleidžiamomis durelėmis aps. klasės. IP54; su JOR-99969 kontaktine grupe, su saugikliu IB10A; Su kabeliu Cu 3x2,5 mm² su PVC izoliacija ir apvalkalu L= 8 m.	psl. 9		vnt.	9	136,96	1.232,64
3.	Pamatas, skirtas iki 6 m aukščio atramų montavimui 0,93 m gylio, su nuožulniomis angomis el. kabelių įvedimui.	psl. 9		vnt.	23	39,91	917,93
4.	Kronšteinas kryptinio pereinimo apšvietimo šviestuvo tvirtinimui ant gatvės apšvietimo atramos 6m aukštyje	psl. 9		vnt.	2	80,98	161,96
5.	Parko takų apšvietimo šviestuvas su šviesos diodais (LED) 28 W skirtas montavimui ant konsolės 42x60 mm, užduras, atsparus smūgiams, IP66/66; IK- ne mažiau 9 ; Šviesos spalvinė temperatūra 3000 K; Veikimo trukmė ne mažiau 100000 val.; Maitinimo šaltinis bevieliu valdymui; II saugos klasė.	psl. 9		vnt.	14	254,49	3.562,86
6.	Kryptinio gatvės apšvietimo šviestuvas su šviesos diodais (LED) 60.0 W, skirtas montavimui ant konsolės 42x60mm, komplekte su montavimo ant konsolės mazgu, užduras, atsparus smūgiams, IP66/66; IK- ne mažiau 0,9; Veikimo trukmė ne mažiau 100000 val.; Maitinimo šaltinis bevieliu valdymui; II saugos klasė. Spalvinė temperatūra >5000K,	psl. 9		vnt.	11	251,02	2.761,22
7.	Jėgos kabelis aliumininėmis gyslomis 4x35mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, įtampai 0,6/1kV, darbo temperatūra +90°C	psl. 3		m.	213	2,08	443,04
8.	Jėgos kabelis aliumininėmis gyslomis 4x25mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, įtampai 0,6/1kV, darbo temperatūra +90°C	psl. 3		m.	575	1,91	1.098,25
9.	Plastmasinis vamzdis Ø110mm	psl. 6		m.	624	1,62	1.010,88
10.	Plastmasinis sustiprintas vamzdis Ø110mm tiesimui uždaru būdu	psl. 6		m.	41	4,74	194,34
11.	Plastmasinis vamzdis Ø40 mm	psl. 6		m.	75	0,58	43,50
12.	Galinė kabelinė mova Al. kabeliui 4x35mm²	psl. 5		vnt.	22	18,35	403,70
13.	Galinė kabelinė mova Al. kabeliui 4x25mm²	psl. 5		vnt.	44	11,42	502,48
14.	Antgalis kabelio gyslų Ø 35mm² prijungimui	psl. 5		vnt.	88	4,63	407,44
15.	Antgalis kabelio gyslų Ø 25mm² prijungimui	psl. 5		vnt.	176	2,31	406,56
16.	Signalinė juosta su užrašu "Dėmesio , el. kabelis"	psl. 5		m.	624	0,12	74,88
17.	Cinkuota plieninė juosta 25x4mm	psl. 4		m.	90	1,04	93,60
18.	Plieninis cinkuotas elektrodas diam. 17,5mm/6vnt. x 1,5m; su sujungimo movomis	psl. 4		kompl.	30	31,23	936,90
19.	Gnybtas kryžmam plieninės juostos sujungimui	psl. 4		vnt.	30	3,12	93,60
20.	Ikalimo galvutė	psl. 4		vnt.	30	1,97	59,10
21.	Antikorozinė pasta	psl. 4		kg.	3	10,41	31,23
22.	Juosta antikorozinė - vulkanizuojanti	psl. 4		vnt.	30	6,94	208,20

Darbų rūšis
Darbai

Pozicija, eil.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Storis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
						vieneto	viso kiekio
	DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS						
	Tranšėjos kasimas iki 1 m gylio, vieno kabelio tiesimui mechanizuotu būdu			m.	344	1,61	553,84
	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu iki 1 m gylio, vieno kabelio tiesimui			m.	280	4,27	1.195,60
	Esamos apšvietimo atramos atjungimas, išmontavimas ir permontavimas į kitą vietą, įskaitant pamato permontavimą			vnt.	7	368,57	2.579,99

4.	Trasos nužymėjimas			taškai	75	7,38	553,50
5.	Kabelio tiesimas uždaru kryptinio gręžimo būdu, įskaitant pagalbinių duobių įrengimą ir sutvarkymą baigus darbą			vnt./m	4/41	187,47/18,29	749,89
6.	Kronšteino, skirto kryptinio šviestuvo montavimui, tvirtinimas ant esamos gatvės apšvietimo atramos 6m aukštyje, maitinimo kabelio prijungimas kryptinio šviestuvo maitinimui.			kompl.	2	29,35	58,70
7.	Naujo el. kabelio (Al. 4x25mm ² Al. 4x35mm ²) užvedimas ir prijungimas esamoje gatvės apšvietimo atramoje.			kompl.	20	16,05	321,00
8.	Esamo el. kabelio (Al. 4x25mm ² Al. 4x35mm ²) atlenkimas, užvedimas, prijungimas naujoje apšvietimo atramoje			kompl.	6	20,63	123,78
9.	Kabelio tiesimas tranšejoje, plast. vamzdyje Ø110mm			m	625	2,25	1.406,25
10.	Viršutinio sluoksnio sutvarkymas po kabelio tiesimo.			m ²	324	1,13	366,12
11.	Vejos įrengimas įskaitant 10 cm juodžemio sluoksnio įrengimą			m ²	70	2,81	196,70
12.	Saligatvio dangos įsardymas ir atstatymas įrengiant pagalbinius sluoksnius			m ²	16	26,45	423,20
13.	Šiukšlių išvežimas			kompl.	1	136,17	136,17
14.	Įžeminimo kontūro įrengimas iš surenkamųjų įkalnių elektrodų			kompl.	30	46,66	1.399,80
15.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas			kompl.	30	19,49	584,70
16.	Medžiagų montavimo darbai pagal medžiagų žiniaraštį.			kompl.	1	2.672,56	2.672,56
17.	Apšvietumo matavimai; kabelio izoliacijos matavimai			kompl.	1	1.040,09	1.040,09

Iš viso be PVM:	30.880,80
PVM 21%:	6.484,97
Iš viso su PVM:	37.365,77



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR.1
PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

Poz. icija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Dydis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					vieneto	viso kiekio
	SPYGLIUOČIAI MEDŽIAI					
1.	Serbinė eglė <i>Picea omrika</i>	16-18 SG	vnt.	13	108,62	1.412,06
	LAPUOČIAI MEDŽIAI					
2.	Uosis'Summit Ash ' <i>Fraxinus</i> 'Summit Ash '	16-18 SG	vnt.	21	188,62	3.961,02
3.	Guoba <i>Ulmus spp.</i>	16-18 SG	vnt.	7	188,62	1.320,34
4.	Kriaušė 'Arystocrat' <i>Pyrus</i> 'Arystocrat'	16-18 SG	vnt.	18	188,62	3.395,16
5.	Šermukšnis 'Dodong' <i>Sorbus commixta</i> 'Dodong'	14-16 SG	vnt.	33	148,62	4.904,46
6.	Trakinis klevas <i>Acer campestre spp.</i>	14-16 SG	vnt.	9	138,62	1.247,58
7.	Totorinis klevas <i>Acer tataricum spp.</i>	14-16 SG	vnt.	9	138,62	1.247,58
8.	Švedinis šermukšnis 'Brouwers' <i>Sorbus intermedia</i> 'Brouwers'	14-16 SG	vnt.	9	152,62	1.373,58
9.	Koloninis ąžuolas <i>Quercus fastigiata</i>	14-16 SG	vnt.	22	198,62	4.369,64
	Iš viso:		vnt.	141		
	SPYGLIUOČIAI KRŪMAI					
10.	Kalninė pušis <i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i>	C3 40-50	vnt.	547	21,39	11.700,33
	LAPUOČIAI KRŪMAI IR KRŪMINIAI MEDŽIAI					
11.	Raukšlėtalapis erškėtis <i>Rosa rugosa</i>	C3 40-50	vnt.	14	18,39	257,46
12.	Japoninė lanksva <i>Spirea x cinerea</i> 'Grefsheim'	C3 40-50	vnt.	55	18,39	1.011,45
13.	Forzicija <i>Forsythia x intermedia</i> spp	C3 40-50	vnt.	47	18,39	864,33
14.	Kalninis serbentas <i>Ribes alpinum</i>	C3 40-50	vnt.	37	18,39	680,43
15.	Pūslenis putinalapis <i>Physocarpus opulifolius</i> spp	C3 40-50	vnt.	63	17,34	1.092,42
16.	Lankvūnė šermukšniapė <i>Sorbaria sorbifolia</i>	C3 40-50	vnt.	122	18,39	2.243,58
17.	Paprastoji ieva <i>Prunus padus</i>	C5 60-80	vnt.	26	22,34	580,84
18.	Raudonoji sedula <i>Cornus sanguinea</i> 'Winter beauty '	C5 50-70	vnt.	13	20,37	264,81
19.	Gluosnis purpurinis 'Nana' <i>Salix purpurea</i> 'Nana'	C5 40-60	vnt.	30	18,74	562,20
	Iš viso:		vnt.	1095		
1.	Juodžemis medžių sodinimui 1 m³/vnt.		m³	141	18,00	2.538,00
2.	Juodžemis krūmų sodinimui 0,125 m³/vnt.		m³	382	18,00	6.876,00
3.	Medžio tvirtinimo komplektas (2 vnt. –diam.0,05)		vnt.	282	5,25	1.480,50
4.	Veja		m²	3100	4,90	15.190,00

Iš viso be PVM: 68.573,77

PVM 21%: 14.400,49

Iš viso su PVM: 82.974,26


 UAB "KERISTA"
 Generalinis direktorius
 Juozas Gedvilas

ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Šviesoforinis reguliavimas:

Pilaitės pr. – V. Pociūno g. sankryža

Pozi cija,	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					vieneto	viso kiekio
	MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS:					
1.	Pėsčiųjų-dviratininkų šviesoforų indėklai Ø210mm šviesoforui		kompl.	12	21,00	252,00
2.	Sensorinių pėsčiųjų mygtukų dangteliai su pėsčiųjų-dviračių simboliais		kompl.	4	164,00	656,00
3.	Naujas dviratininkų sensorinis mygtukas*		kompl.	2	164,00	328,00
4.	Naujas dviratininkų stovas		kompl.	2	489,00	978,00
	DARBŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS:					
1.	Pėsčiųjų-dviratininkų šviesoforo indėklų pakeitimas		kompl.	12	21,00	252,00
2.	Pėsčiųjų šviesoforo perkėlimas ant perkeltos atramos ir pajungimas		Kompl.	2	423,00	846,00
3.	Transportinio šviesoforo perkėlimas ant atramos (gembės) ir pajungimas		Kompl.	2	423,00	846,00
4.	Transportinio šviesoforo perkėlimas ant apšvietimo atramos ir pajungimas		Kompl.	1	157,00	157,00
5.	Sensorinio pėsčiųjų mygtuko perkėlimas ant perkeltos atramos ir pajungimas		Kompl.	2	146,00	292,00
6.	Atramos perkėlimas (kartu su pamatu)		Kompl.	1	280,00	280,00
7.	Atramos su gembe perkėlimas (kartu su pamatu)		Kompl.	1	472,00	472,00
8.	Naujo dviratininkų stovo įrengimas (kartu su pamatu)		Kompl.	2	145,00	290,00
9.	Naujo dviratininkų sensorinio mygtuko įrengimas		Kompl.	2	44,00	88,00
10.	Sensorinių pėsčiųjų mygtukų dangtelių, su pėsčiųjų-dviračių simboliais, pakeitimas		kompl.	4	44,00	176,00

Pilaitės pr. – Sietyno g. sankryža

Pozi cija,	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					vieneto	viso kiekio
	MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS:					
1.	Pėsčiųjų-dviratininkų šviesoforų indėklai Ø210mm šviesoforui		kompl.	14	21,00	294,00
2.	Sensorinių pėsčiųjų mygtukų dangteliai su pėsčiųjų-dviračių simboliais		kompl.	6	164,00	984,00
3.	Naujas dviratininkų sensorinis mygtukas*		kompl.	2	164,00	328,00
4.	Naujas dviratininkų stovas		kompl.	2	489,00	978,00
	DARBŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS:					
1.	Pėsčiųjų-dviratininkų šviesoforų indėklų pakeitimas		kompl.	14	12,00	168,00
2.	Pėsčiųjų šviesoforo perkėlimas ant perkeltos atramos ir pajungimas		Kompl.	2	423,00	846,00
3.	Transportinio šviesoforo perkėlimas ant atramos (gembės) ir pajungimas		Kompl.	4	423,00	1.692,00
4.	Sensorinio pėsčiųjų mygtuko perkėlimas ant perkeltos atramos ir pajungimas		Kompl.	2	146,00	292,00
5.	Atramos perkėlimas (kartu su pamatu)		Kompl.	1	280,00	280,00
6.	Atramos su gembe perkėlimas (kartu su pamatu)		Kompl.	1	472,00	472,00
7.	Naujo dviratininkų stovo įrengimas (kartu su pamatu)		Kompl.	2	145,00	290,00

8.	Naujo dviratininkų sensorinio mygtuko įrengimas		Kompl.	2	44,00	88,00
9.	Sensorinių pėsčiųjų mygtukų dangtelių, su pėsčiųjų-dviračių simboliais, pakeitimas		kompl.	6	44,00	264,00

					Iš viso be PVM:	12.889,00
					PVM 21%:	2.706,69
					Iš viso su PVM:	15.595,69



UAB "KERISTA"
Uždaroji akcinė bendrovė
Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Darbu atlikimo grafiko forma

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas

Pirkimo sutartis: data _____, Nr. _____

Darbu priėmimo-perdavimo AKTAS Nr.

201 m. _____ mèn. _____ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
				VISO be PVM:	
				PVM 21%:	
				VISO su PVM:	

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

(Eurai)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų					
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį		Iš viso
						Darbu vertė	PVM 21%	Darbu vertė	PVM 21%	

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V. _____

20__ m. ____ mėn. ____ d.

Rangovas: _____

A.V. _____

20__ m. ____ mėn. ____ d.

SURISTA IR GUTIMERUOTA



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Infrastruktūros skyriaus
Programų administravimo poskyrio specialistė

Jūratė Čaika
2010-12-18

Čaika