



kerista

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11aisk. sąskaita LT19723000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt



Atliktų statybos ir (arba) rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto darbų keliuose ir (arba) gatvėse sąrašas (per pastaruosius 5 metus)

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objekto pavadinimas)	Bendra sutarties (objekto) vertė Eur su PVM	Bendra sutarties (objekto) vertė Eur be PVM	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Darbų užsakovas (sutarties šalis)	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
1	Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai žemės sklypams (kad. Nr. 0101/0158:1743, 0101/0158:1745, 0101/0158:1747, 0101/0158:1744, 0101/0158:1746, 0101/0158:1748) Juodupio g. Vilniaus mieste statybos projektas			2014/07/15 – 2014/11/28	UAB "Indema"	TAIP
2	Naujasis Lenvaris, Saulės g.			2014/07/28 – 2015/06/30	UAB "Garantas"	TAIP
3	Lietuvos kariuomenės vietinės reikšmės kelio Pagubės g. 63, Vilnius rekonstravimo darbai	548.175,75	453.037,81	2015/08/06 – 2015/12/18	Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos	TAIP
4	Lauksargio g., Vilniuje lauko tinklų įrengimo ir susisiekimo dalies statybos darbai			2014/09/08 – 2015/12/29	UAB „Contestus projektai“	TAIP
5	Šarijos Raganos gatvės, Saulėtekio alėjos, Vilniuje, susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai	639.029,40	528.123,47	2015/10/01 – 2016/07/01	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
6	Asfaltavimo darbai M. Bukšos g. Vilniuje			2016/05/13 – 2016/07/20	UAB "Franko namai"	TAIP
7	Dubliuojančios eismo juostos dešiniam posūkiui ties S.Dariaus ir S.Girėno gatvės ir Eišiškių pl. sankryža statybos darbai	514.822,66	425.473,27	2015/10/29 – 2016/07/29	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
8	Kalnalaukio g. Širvintų m. ruožo nuo 0,381 iki 2,655 km rekonstravimo darbai			2016/05/02 - 2016/09/30	UAB "Fegda"	TAIP
9	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1901 Vaišvydava-Piliona-Pakuonis-Pabaišiskiai ir rajoninio kelio Nr. 1902 Vaišvydava-Girionys-Žiegdžiai sankryžos projektavimas ir rekonstravimas į žiedinę			2016/07/16 – 2016/12/31	AB "Kauno tiltai"	TAIP
10	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	5.853.951,65	4.837.976,57	2014/03/01 – 2016/12/31	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
11	Susisiekimo komunikacijos objekte - "Pilaiteš per. Ir Čekoniškių g. iki miesto ribos kapitalinis remontas"	624.040,85	515.736,24	2016/10/01 - 2017/01/30	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
12	Tilto per Verseką valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 127 Babrškės - Varėna - Eišiškės 40,316 km. Rekonstravimas.			2017/05/24 - 2017/08/17	UAB "Vyadukas"	TAIP

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objekto pavadinimas)	Bendra sutarties (objekto) vertė Eur su PVM	Bendra sutarties (objekto) vertė Eur be PVM	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Darbų užsakovas (sutarties šalis)	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
13	Džiaugsmo gatvės kvartalo nuo sklypo Nr. 96 iki sklypo Nr. 110 ir nuo sklypo Nr. 131 iki sklypo Nr. 219 - S. Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S. Šilingo g., S. Šilingo g. ir J. Urbšio g. statybos darbus	506.124,32	418.284,56	2016/10/07 - 2017/12/21	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas	TAIP
14	Dalies kelių (gatvių) paskirties statinių Elektrėnų miesto „A“ teritorijoje (Draugystės g. 20A, 20, 22A, 16A, 12A), unikalus Nr. 4296-1000-4015 supaprastintas rekonstravimo projektas	230.822,12	190.762,08	2017/11/02 - 2018/09/13	Elektrėnų savivaldybės administracija	TAIP
15	Uпės gatvės dalies Pabrados m., Švenčionių r. sav. Kapitalinio remonto projektas	345.967,97	285.923,94	2018/04/24 - 2018/11/14	Švenčionių rajono savivaldybės administracija	TAIP
16	Pabrados miesto Armonių gatvės atkarpos (2 etapas) Švenčionių rajono sav. Statybos projektas	458.877,51	379.237,61	2018/06/19-2019/05/31	Švenčionių rajono savivaldybės administracija	TAIP
Vidutinė metinė svarbiausių statybos ir (arba) rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto darbų apimtiskelnuose ir (arba) gatvėse per pastaruosius 5 metus, Eur be PVM				1.925.617,53		