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TIPINĖ ELEKTROS TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ, AVARINIŲ TINKLŲ 

REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS 

_____________________________________________________________________________________ 
 

BENDROJI DALIS 
 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus Užsakyme, aktas, kuriuo nustatoma, 

kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme, yra atlikti ir / ar 
suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai 
bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos arba kai Darbai atliekami su paslėptais trūkumais), Rangovo 
perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties BD, per kurį Užsakovas apmoka 

Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jų 
dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme. 

1.3. Avariniai darbai – tai techninės priežiūros darbai (elektros energijos tiekimo Vartotojams atstatymo, elektros tinklų objektų 

avarijų ir griūties pavojų, stichinių padarinių likvidavimo darbai), kai privaloma reaguoti Sutarties BD 8.6 punkte nurodytais 
terminais, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių atstatyti elektros energijos tiekimą Vartotojams, 
likviduoti tinklo avarinę būklę, kad būtų pašalinti elektros energijos tiekimo Vartotojams sutrikimai, grėsmė ir užtikrintas 
turto bei asmenų saugumas. 

1.4. Darbai – Sutarties SD nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (montavimo, rekonstravimo, įrenginių prijungimo, 

iškėlimo, avarinių gedimų šalinimo, techninės priežiūros, projektavimo, elektros apskaitos prietaiso įrengimo ir pan.) ir / ar 
jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais 
terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kuomet jų pirkimas numatytas 
Sutarties SD. 

1.5. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) 

rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos 
darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais 
(iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). 

1.6. Elektros tinklo schema – tai tam tikrų elektros tinklo elementų visuma, apibrėžianti šių elementų tarpusavio sąsajas ir 

nusakanti atitinkamus šių elementų parametrus. 
1.7. Etapas – Užsakyme nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies užbaigimo 

Aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 
1.8. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų atlikimo 

(užbaigimo) Akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio 
elementams (įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia 
paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo 
dienos. Perkamoms medžiagoms – 2 (dvejų) metų garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų 
pasirašymo dienos. 

1.9. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų vienetus 

Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 
1.10. Maksimali Sutarties kaina – šios Sutarties SD nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu, 

Užsakovui mokant Rangovui už pagal Užsakymus atliekamus Darbus. 
1.11. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo Užsakovas turi sudaręs atitinkamą 
sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.12. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, raštu pateiktų 

dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 
1.13. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir su Užsakovu 

suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi informacija, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina 
EUR); 2. visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir 
pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, 
vadovaujantis Sutarties nuostatomis, turi būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams Užsakovui 
pateikiama detali Užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo sąmata. 

1.14. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga. 
1.15. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, prekės, kurių 

kaina yra įskaičiuota į Maksimalią Sutarties kainą, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal 
nustatytus Įkainius.   

1.16. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais organizuojantis ir 

vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 
1.17. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, pagal kurią 

Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugos suteikimo, ir, kuria vadovaujantis Rangovas 
buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.18. Priedai – kartu su Sutarties SD ir Sutarties BD pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
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1.19. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimai, suteikiantys 

teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo 
sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 

1.20. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo 

objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), 
nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius 
(paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius 
ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.21. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti Sutarties SD. 
1.22. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti 
statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), 
parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų 
parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos 
pagal Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam 
tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.23. Sąskaita – pagal Atliktų darbų aktą Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita 

sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku 
atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. 
Sąskaitos išrašymo data turi sutapti su Atliktų darbų akto pasirašymo data. Sąskaita apmokėjimui Rangovo Užsakovui turi 
būti pateikiama naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 
adresu www.esaskaita.eu) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto pasirašymo dienos. 

1.24. Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ data. 
1.25. Statyba: 

1.25.1. elektros įrenginių įrengimas, kai įrengiami elektros įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
1.25.2. elektros įrenginių statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi nekilnojamaisiais daiktais. 
1.26. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Rangovu, Rangovo 

pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą 
arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis. 

1.27. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas 

bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę, Darbų atlikimo terminus. 
1.28. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo šalies ar užsienio 

šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo 
raštas, parengtas ir pateiktas pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 

1.29. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias Sutarties 

nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Maksimalią Sutarties kainą, Sutarties galiojimo terminą ir kitas Sutarties vykdymo 
sąlygas. 

1.30. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo ir / ar Paslaugų 

suteikimo, susidedantis iš Sutarties BD 2.1. punkte išvardintų dokumentų.  
1.31. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.32. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios 

medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, prekės Darbams atlikti. 
1.33. Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, faksu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę 

sistemą pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti 
Darbus, ir, kuriame nurodoma Užsakovo pavadinimas, Darbų pavadinimas, kiekis ir Įkainis, Darbų vykdymo vieta ir 
terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su Darbų vykdymu. Raštiškas užsakymo dokumentas 
faksu ar elektroniniu paštu gali būti pateikiamas išimties tvarka dėl informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo 
data laikoma faksu, elektroniniu paštu ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus 
laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą – tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.34. Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma (EUR be PVM), už kurią Rangovas atliks 

Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos 
ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. 

1.35. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB ESO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota 

ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale. 

1.36. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. 
1.37. VPĮ – Užsakovo vykdomus viešuosius pirkimus reglamentuojantis teisės aktas (aktuali redakcija). 
1.38. Vartotojas – privatus ar verslo klientas, užsakantis iš Užsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas. 
1.39. Vartotojo elektros tinklo planas – individualus Vartotojo elektros tinklo planas, kuriame nurodomos sklypo ribos, 

aplinkinės gatvės, komercinės apskaitos spintos montavimo vieta, elektros kabelių klojimo trasa ir atstumas. 
1.40. Vartotojo vertinimo forma – Užsakovo parengta, Rangovo ir Vartotojo tarpusavyje pasirašoma, užbaigus Vartotojo 

elektros tinklo dalies Darbus, nurodytus Užsakyme, forma, kuriuo Vartotojas įvertina, ar jam Rangovas atliko ir / ar suteikė 
Darbus ir / ar Paslaugas tinkamai. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
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2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo 
tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 

2.1.1. Techninė specifikacija (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atliktais paaiškinimais ir 
patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami); 

2.1.2. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei tokie dokumentai buvo 

sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo 

pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne 
mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai 

organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras. 
2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties 

dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas 
taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, 
vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir juridinius, 
ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.  

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Užsakovo Teikiamas 
medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Pirkimo dokumentais. 
 

4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 

4.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. Preliminarus Darbų 
Užsakymų skaičius nurodytas Sutarties SD priede. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja išpirkti viso 
nurodyto preliminaraus kiekio.  

4.2. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo Rangovui pateikiamame Užsakyme (Sutarties BD 
priedai Nr. 2 ir Nr. 3). 

4.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui 
neapmoka.  

4.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos 
apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

4.5. Perkamų Darbų Įkainiai, nurodyti Sutarties SD priede, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus 
pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima specialaus transporto ir mechanizmų, Perkamų 
medžiagų atvežimo ir išvežimo, Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Užsakymą numatytą Darbų vietą 
išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai išvardytos Sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties 
įvykdymui numatytais terminais (vadovaujantis technologinėmis kortomis, kurios pateikiamos kartu su Pirkimo 
dokumentais ir Sutarties SD priede) bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 

4.6. Sutarties SD priede yra numatyti elektros skaitiklių montavimo/demontavimo/permontavimo/laikino plombavimo darbai, 
kurie atliekami  vadovaujantis Užsakovo Elektros apskaitos prietaisų įrengimo, kai darbus vykdo Bendrovės rangovai, 
tvarkos aprašu. 

4.7. Jei pateikto Užsakymo kainai apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų Įkainių, nustatytų Sutarties SD priede, tokių Darbų Įkainiai 
nustatomi vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis ir Pasiūlyme nurodytais 
koeficientais parengiant sąmatą ir ją pateikiant derinti Užsakovui kartu su Pasiūlymu Darbams, jei Sutartyje nenumatyta 
kitaip. 

4.8. Už Avarinius darbus apmokama vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis. 
4.9. Sutarties SD priede nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 

5 nurodytomis sąlygomis.  
4.10. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo objektu yra 

laikoma perkami Darbai/Paslaugos/Prekės, bus perskaičiuojama Sutarties SD nurodyta Maksimali Sutarties kaina su PVM. 
Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, 
pakeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties SD nurodyta Maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. 
Perskaičiuota kaina įforminama raštišku Šalių susitarimu ir pradedama taikyti kitą mėnesį nuo papildomo susitarimo dėl 
kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos. 

4.11. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo 
kaštai). Sutartyje numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties BD 4.9. ir 
4.10. punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar 
atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
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4.12. Rengiant papildomų darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu 
nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai: 

4.12.1. Statinio statybos išlaidos – Socialinio draudimo išlaidos 31%; 
4.12.2. Tiesioginės išlaidos – Statybvietės išlaidos 9%; 
4.12.3. Netiesioginės išlaidos – Pridėtinės išlaidos 30%, Pelnas 4%. 
4.13. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, medžiagų tiekėjo 

pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 
4.14. Maksimali Sutarties kaina, kuri Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti viršyta, nurodoma Sutarties SD.  

 
5. TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

5.1. Užsakovas skiria lėšas, reikalingas padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties BD priede Nr. 4), 
susijusias su Darbais, kurias Rangovas faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į Tiesiogines išlaidas negali būti 
įtrauktas Rangovo pelnas). Užsakovo skiriamų lėšų Tiesioginių išlaidų kompensavimui dydis nurodomas Sutarties SD. 
Tiesioginės išlaidos Rangovui kompensuojamos Sutarties BD priede Nr. 4 nustatyta tvarka ir pagrindais. 

5.2. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų už visą Sutarties SD 
nurodytą Tiesioginių išlaidų kompensavimui skiriamų lėšų sumą. 

5.3. Užsakovas kompensuos Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu 
susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, 
ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių 
dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas bei kitas išlaidas, susijusias su žemės 
vertės kompensavimu. Tokių paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, o taip pat po Paslaugų 
suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai 
patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.). 

5.4. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, įskaitant bet 
neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos 
institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų 
įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti. Visais atvejais tokių paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su 
Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po tokių paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui 
Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas 
pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.). 
 

6. DARBŲ UŽSAKYMAS 

6.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą (pavyzdžiai pridedami Sutarties BD priede Nr. 2 ir priede Nr. 3) ir 
Rangovo su Užsakovu suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo 
terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas 
Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 

6.2. Vartotojo Darbų ir (ar) Paslaugų užsakymas: 
6.2.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos 

susisiekti su Užsakyme nurodytu Vartotoju, paruošti Vartotojo elektros tinklo schemą. Vartotojo elektros tinklo schema 
privalo būti su Vartotoju suderinta raštu: Vartotojas turi įrašyti „Suderinta“, vardas pavardė, parašas. Rangovas, 
vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Elektros tinklo 
schemos suderinimo su Vartotoju Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti suderinimui Pasiūlymą Darbams, kuriame 
turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat 
visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Užsakymo kainai. 

6.3. Užsakovo Darbų užsakymas: 
6.3.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais Įkainiais privalo ne vėliau kaip 

per 1 (vieną) darbo dieną po Užsakymo gavimo dienos Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui 
Pasiūlymą Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, 
gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Užsakymo kainai.  

6.4. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su 
Užsakovo Užsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei 
informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų 
medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias 
aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. 
Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti 
visus Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai 
susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 

6.5. Užsakovo Rangovui telefonu ir/arba tekstiniu pranešimu ir/arba el. paštu ir/arba per Užsakovo nurodytą informacinę 
sistemą  pateiktas Užsakymas Avariniams darbams yra laikomas įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra 
traktuojama reagavimo laiko atskaitos pradžia.  

6.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo (atsisakymu vykdyti 
Užsakymą laikomi ir tie atvejai, kai Rangovas per Sutarties BD 6.3.1 punkte nustatytą terminą nepateikia Užsakovui 
suderinimui Pasiūlymo Darbams arba jo neištaiso per Sutarties BD 6.7 punkte nustatytą terminą). Ši nuostata yra laikoma 
esmine Sutarties sąlyga. 

6.7. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per 1 (vieną) darbo dieną privalo Pasiūlymą Darbams suderinti 
ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų 
duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme 
Darbams nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties SD priede nurodyti Įkainiai arba Rangovo pateiktame Pasiūlyme 
Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai parengtą Pasiūlymą Darbams, o 
Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną perskaičiuoja Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą, 
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vadovaujantis šios Sutarties SD priede nurodytais Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia Užsakovui suderinti 
Pasiūlymą Darbams. 

6.8. Jei Užsakovas per Sutarties BD 6.7 punkte nurodytą terminą nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, 
laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali pradėti vykdyti Darbus. 

6.9. Rangovas, gavęs Užsakymą Avariniams darbams, pradeda su Užsakovu nesuderinęs Pasiūlymo Darbams. Tokiu atveju 
Pasiūlymas Darbams Užsakovui suderinti pateikiamas po Avarinių darbų per 2 (dvi) darbo dienas. Užsakymas Avariniams 
darbams laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai ir atnaujintas elektros energijos tiekimas, o atliktų 
darbų aktai pristatyti per 7 (septynias) kalendorines dienas po gedimo pašalinimo. 

6.10. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Pasiūlymą Darbams, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei 
įtraukti juos į Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu 
paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir 
sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus 
Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme 
Darbams. 
 

7. DARBŲ KOKYBĖ 

7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo 

bendrosiomis taisyklėmis (aktuali redakcija); 
7.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir 

vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (aktuali redakcija); 
7.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų instaliacijos įrengimo 

taisyklėmis (aktuali redakcija); 
7.1.4. Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo 

partneriams, projektavimo ir rangos darbų vykdytojams (www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas).Užsakovas turi teisę 
keisti Klientų aptarnavimo standartą Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus Užsakovas 
privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų aptarnavimo standarto redakcijos 
įsigaliojimo; 

7.1.5. Užsakovo aktualios redakcijos teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms, 
technologinėmis kortomis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešais skelbimais Užsakovo tinklalapyje;  

7.1.6. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.  
7.2. Rangovas privalo naudoti tik Pasiūlyme nurodytus ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius 

gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės 
aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos 
Respublikoje galiojančius sertifikatus. 

7.3. Naujai sumontuotas atramas ir komercinės apskaitos spintas (toliau – KAS) bei kabelių spintas (toliau – KS) su KAS 
Rangovas turi prijungti prie naujų arba esamų įžeminimo kontūrų ir į naujai sumontuotas KAS arba KS su KAS įverti 
Vartotojo (-ų) kabelį (-ius) (jei iki Darbų atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS su KAS). Atramas ir kitus 
elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros įrenginiai privalės 
atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo 
bendrąsias taisykles (aktuali redakcija) ir 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 
patvirtinto Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo (aktuali redakcija) reikalavimus. 

7.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis 
yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas 
įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus 
paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių 
Darbų rezultato trūkumų Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują Vartotojų 
atjungimą, kuris reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo.  

7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, praneša Rangovui 
per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl 
informacinės sistemos sutrikimų). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte), nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data 
laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data, išimties tvarka dėl 
informacinės sistemos sutrikimų raštiško ar žodinio informavimo data) pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti 
Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti 
Vartotojai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 
(dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo 
ilgesnį terminą. Jei dėl svarbių priežasčių Rangovas negali Darbų trūkumų pašalinti per 24 (dvidešimt keturias) valandas 
ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą (Vartotojų atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu 
tą pačią dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, per Užsakovo nurodytą informacinę 
sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl informacinės sistemos sutrikimų), kad 
Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja Užsakovui 
atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. 

7.6. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo metu, 
ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

7.7. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies naudoti dėl 
nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.8. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

http://www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas
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7.9. Rangovas už atliktus Darbus bus įvertintas vadovaujantis Užsakovo patvirtinta Rangovų reitingavimo tvarka 
(www.eso.lt/elektrosrangovureitingavimas). Užsakovas turi teisę keisti Rangovų reitingavimo tvarką Sutarties galiojimo 
metu. Apie Rangovų reitingavimo tvarkos pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) 
mėnesį iki naujos Rangovų reitingavimo tvarkos redakcijos įsigaliojimo. 
 

8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  

8.1. Kai Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius),  
apskaitos spintas, skirstomąsias apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektros linijų horizontalia kryptimi (t. y., atlikti 
darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu) ir nereikia rengti elektros tinklų projekto, ir: 

8.1.1. Darbų atlikimui nereikia nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimo Vartotojams, Darbų atlikimo terminas negali būti 
ilgesnis nei __ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinės dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos; 

8.1.2. jeigu Darbams atlikti yra reikalinga nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą Vartotojams, Darbų atlikimo terminas 
negali būti daugiau kaip 1 (viena) kalendorine diena ilgesnis negu teisės aktų aktualiose redakcijose nustatytas 
terminas dėl gyventojų informavimo apie elektros energijos tiekimo nutraukimą ar apribojimą. Pavyzdžiui, jeigu teisės aktų 

aktualiose redakcijose nurodytas 10 (dešimties) dienų Vartotojų informavimo apie elektros energijos nutraukimą ar 
apribojimą terminas, Darbų atlikimo terminas negali viršyti 11 (vienuolikos) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo 
dienos. 

8.2. Per Sutarties BD 8.1. punkte nurodytus terminus Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais Įkainiais, 
privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo 
įgaliotu atstovu suderinti Pasiūlymą Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios 
Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai, atlikti visus 
reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.3. Prijungimo darbų atlikimo terminai: 
8.3.1. __ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos 

(pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir 
Vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį darbų projektą ir sąmatą; 

8.3.2. __ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinių dienų (__ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinių dienų 
projektavimui ir __ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo 

dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių 
tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Vartotojas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo ir (ar) 
rekonstravimo techninį darbų projektą ir sąmatą; 

8.4. Vartotojo elektros tinklo dalies (atvadų) darbų atlikimo terminai: 
8.4.1. kai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti projektas nereikalingas, Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei __ 

(įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas 

gavęs Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties BD 6 dalies nuostatomis privalo parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu 
suderinti Pasiūlymą Darbams, atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje 
nustatyta tvarka; 

8.4.2. kai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikalingas projektas, Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas negali būti 
ilgesnis nei __ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinių dienų (__ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą) 
kalendorinių dienų projektavimo terminas ir __ (įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą)  kalendorinių dienų darbų 
atlikimo terminas) nuo Užsakymo pateikimo dienos. 

8.5. Avariniai darbai atliekami tik pagal Užsakovo (Užsakovo paskirto ir Sutartyje nurodyto Užsakovo darbuotojo) laikantis 
Sutartyje nustatytos tvarkos pateiktą Užsakymą. Avarinių darbų atlikimo atveju netaikomi Sutarties BD 8.1 – 8.3 punktuose 
nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai. 

8.6. Avariniai darbai turi būti atliekami vadovaujantis šiais terminais: 
8.6.1. darbo dieną darbo laiku (I – IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val.) ne vėliau kaip per 2,5 valandos 

atvykti į Užsakovo nurodytą objektą ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 8 valandos nuo atvykimo į 
Užsakovo nurodytą objektą, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo 

pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu; 
8.6.2. darbo dienomis ne darbo laiku, o taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis ne vėliau kaip per 4,5 valandos atvykti į 

Užsakovo nurodytą objektą ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 8 valandos nuo atvykimo į 
Užsakovo nurodytą objektą, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo 

pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. 
8.7. Rangovas, laikantis Sutarties BD 8.1 – 8.4 punktuose nustatytų terminų, privalės atlikti Darbus, vadovaudamasis Sutarties 

SD priede nustatytais Įkainiais Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Pasiūlymą 
Darbams bei atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.8. Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų ar jų Etapų atlikimo 
pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti, jeigu Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti 
Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 

8.8.1. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų darbų 
atlikimo terminui; 

8.8.2. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 

8.8.3. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos. Ypač nepalankiomis 
meteorologinėmis sąlygomis laikoma viena ar kelios iš nurodytų aplinkybių: 

8.8.3.1. dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai oro temperatūrai 
(kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 oC), kuri įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą ir, jei žemės 
paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame 
prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. 
Jei Rangovas negali pateikti pažymos, lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą,  

http://www.eso.lt/elektrosrangovureitingavimas
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rašytinis patvirtinimas ant Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės 
paviršiaus sluoksnio įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdantis Darbų 
techninę priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi 
padaryti šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą; 

8.8.3.2. jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visa Darbų vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia dalimi, kad Darbų 
vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su 
argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, 
kad „Vandens lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“; 

8.8.3.3. Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia 
dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo 
atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę 
priežiūrą, patvirtinimą, kad „Grunto įmirkimo lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas. 

8.8.4. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Užsakovo pateikto 
projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties 
vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti 
tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti 
projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti 
Vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas Vartotojas nesuteikia Rangovui galimybės 
vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybės, susijusios su žemės kasimo darbais, kurios paaiškėja jau pradėjus Darbus ir, 
kurių atsiradimą patvirtina Asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, ir pan.). 

8.9. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu būtų galima 
pratęsti Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminą. 

8.10. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 8.8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
8.11. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminas, vadovaujantis Sutarties BD 8.8 punktu, gali būti 

pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kurį Rangovas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės 
institucijų patvirtinimai ar kt.).  

8.12. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių 
laikotarpiui. Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, 
nurodytų Sutarties BD 8.8. punkte, rašytiniu Šalių susitarimu, Rangovui pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų terminas 
gali būti pratęsiamas dar 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendras Sutarties galiojimo 
laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 3 (treji) metai. 

8.13. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai pagrindžiamos Darbų 
atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 8.8 punkte išvardintų aplinkybių, 
pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 
 

9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 

9.1. Rangovo atliktų elektros energetikos objekto įrengimo, perkėlimo, rekonstravimo, įskaitant naujų Vartotojų bei gamintojų 
elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų darbų ar elektros tinklo remonto ir techninės priežiūros darbų 
rezultatas – elektros tinklų projektas, įrengti (perkelti, rekonstruoti) elektros energetikos objektai ar remonto ir techninės 
priežiūros darbai (konkretūs Darbai bei jų rezultatas nurodomas Užsakyme). 

9.2. Paslaugos rezultatas – projektai su sąmatomis, statybą leidžiantis dokumentas ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir 
pan., dokumentai patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais), projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to 
pageidauja Užsakovas), sklypo sutvarkymo planai, tinklų planai, melioracijos drenažo atstatymo projektai bei inžinerinių – 
geologinių tyrinėjimų ar archeologinių tyrimų ar žvalgymų paslaugos, turės būti atspausdinti 2 egzemplioriais, sąmatos 1 
egzemplioriais, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompaktinį diską ar USB laikmeną arba pateikiama per Užsakovo nurodytą 
informacinę sistemą. Skaitmeniniame projekto variante pateikiama:  

(i) Brėžiniai ir schemos DWG formatu, AUTOCAD-2007 versija, kuriame nauji skirstomojo tinklo elementai turi būti braižomi 
sukuriant naujus sluoksnius ir pažymint atitinkamu kodu, kaip nurodyta  Užsakovo reikalavimų techniniams ir darbo 
projektams priede Nr. 1; 

(ii) Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis exel ir .pdf formatu; 
(iii) Kiti projekto dokumentai .pdf formatu; 
(iv) Projekto variantas, skirtas konkursinės medžiagos rengimui kaip nurodyta galiojančios redakcijos Užsakovo reikalavimų 

techniniams ir darbo projektams tvarkoje. 
 Projektinė medžiaga pateikiama Užsakovui Sutarties SD nurodytu  adresu. Projektai turi atitikti Užsakovo reikalavimus 

techniniams ir darbo projektams, nurodytus www.eso.lt.  
9.3. Darbai priimami ir Darbų perdavimo priėmimo dokumentai įforminami tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus 

ar Darbų Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka, t. y.: 
9.3.1. Akto pasirašymo metu Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę dokumentaciją pagal aktualios redakcijos techninių 

dokumentų, kurie pateikiami baigus 0,4 – 35 kV elektros tinklų objektų statybą, remontą ar rekonstrukciją, sąrašą, nurodytą 
Užsakovo interneto svetainėje adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-
dokumentai-ir-formos_440.html  

9.3.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam 
asmeniui. 

9.3.3. Apie Darbų ar Darbų Etapo galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas 
iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui, išskyrus atvejus, kai Darbai atliekami Sutarties BD 8.6. punkte 
nurodytais terminais. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba 
reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 

9.3.4. Rangovas prieš pranešdamas apie numatomą atliktų Darbų rezultato perdavimą Užsakovui, privalo su Vartotoju susiderinti 
ir pasirašyti Vartotojui skirtą Atliktų darbų aktą. Aktas surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių Rangovui 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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ir Vartotojui. Rangovas privalo su Vartotoju pasirašytą Atliktų darbų aktą pateikti Užsakovui prieš Darbų perdavimą, t. y. 
vieną be kainos tik su kiekiais, o kitą su darbų kainomis. 

9.3.5. Rangovui užbaigus Vartotojo elektros tinklo dalies Darbus, nurodytus Užsakyme, prieš pasirašant Aktą su Užsakovu, 
Rangovas turi gauti Vartotojo pasirašytą Vartotojo vertinimo formą, kuria Vartotojas įvertins, ar Darbai ir /ar  Paslaugos yra 
atlikti ir / ar suteiktos tinkamai. 

9.3.6. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs 
atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. Rangovas po 
Akto pasirašymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui Sąskaitą. 

9.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu (tiek pirmo, tiek antro ir vėlesnių, jeigu jau buvo nustatyti 
trūkumai ir terminas jiems pašalinti) neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Užsakovas savo 
pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti 
terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. 
Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus Sutartyje numatytais terminais, 
Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR  (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį (tiek 
pirmąjį, tiek antrąjį ir vėlesnius, jeigu jau buvo nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti). 

9.5. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) 
Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant 
Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 

10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, 
išskyrus šiame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus. 

10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede nurodytas Teikiamas medžiagas. Teikiamas 
medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede, Užsakovo išrinktas Pardavėjas pristatys Sutarties SD priede nurodytais 
adresais. 

10.3. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali pateikti, 
Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios Rangovo lėšomis įsigytos 
Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties SD 
priede nurodytos Teikiamų medžiagų vertės. 

10.4. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Sutarties SD priede, ar atitinkamos Perkamos 
medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir šios išlaidos turi būti 
įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus ir Pirkimo dokumentuose 
nurodytus techninius reikalavimus. 

10.5. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų kokybę Rangovas 
atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo 
sutartį.  

10.6. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki 
tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 

10.7. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, 
surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 

10.8. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima 
Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val., nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja 
Užsakovą Sutarties SD nurodytu adresu apie Teikiamų medžiagų negavimą bei trūkumus. 

10.9. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali teikti Teikiamas medžiagas ir įrenginius nurodytus Sutarties SD priede 
(nepriklausomai, koks gamintojas ar markė yra nurodyta šiame priede) Rangovui, tačiau Teikiamos medžiagos ir įrenginiai 
privalo atitikti Užsakovo techninius reikalavimus. 

10.10. Tuo atveju, jei Užsakovo Teikiamų medžiagų kaina, pagal jo sudarytas sutartis su tiekėjais, yra didesnė už Rangovo 

Pasiūlyme nurodytų Perkamų medžiagų kainą (Rangovo Pasiūlyme nustatytus medžiagų, įrenginių ir kitų priemonių bei 

prekių įkainius), Užsakovas gali tokias Perkamas medžiagas įsigyti iš Rangovo, apmokėdamas pagal nustatytus Įkainius. 

 
11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 

11.1. Apmokėjimo Rangovui už atliktus darbus sąlygos: 
11.1.1. jeigu Darbai, kurie yra numatyti Užsakyme, atliekami esant elektros įtampai, taikomas tų Darbų Įkainis, numatytas Sutarties 

SD priede, padaugintas iš koeficiento 1,2 (pvz., Darbai 100,00*1,2=120,00 EUR be PVM); 
11.1.2. jeigu Darbai, kurie yra numatyti Užsakyme, atliekami išjungus elektros įtampą, tų Darbų Įkainis, numatytas Sutarties SD 

priede, taikomas 100 proc. (pvz., Darbai 100,00 EUR be PVM). 
11.2. Tais atvejais, kai Darbų Įkainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties BD 4.7. ir 4.8. punktais, Sutarties BD 11.1. punkte 

nustatytos apmokėjimo sąlygos netaikomos. 
11.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.  
11.4. Rangovas Sąskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų Įkainius, Rangovo tiekiamų Perkamų 

medžiagų įkainius ir Užsakovo Teikiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį ir kainą. 
11.5. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme, Užsakovas 

neįsipareigoja sumokėti Rangovui Užsakymo kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus 
gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme. 
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11.6. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ 
svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. 
liepos 1 d.) nustatyta tvarka.“).  

11.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.7.1. po Akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – 

priėmimo metu; 
11.7.2. po Akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo 

kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 
11.7.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.8. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti 
sumas. Įskaitymas atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui. 

11.9. Užsakovui sustabdžius Darbus neterminuotam laikotarpiui dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, kurių nei viena iš 
Šalių negalėjo iš anksto numatyti (pavyzdžiui, naujas Vartotojas neparuošia statybų aikštelės, reikalinga projekto korekcija 
ar kitos), ir kurios Šalių įvertintos kaip svarbios bei pagrįstos, ir nesant Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę kreiptis į 
Užsakovą dėl apmokėjimo už Rangovo Sutarties vykdymui įsigytą ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą 
didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės vertės medžiagas. Didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis laikomi: galios 
transformatoriai, modulinės transformatorinės, narveliai, kompensacinės ritės arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu 
susijusi įranga ir (ar) medžiagos, kurią Šalys rašytiniu susitarimu pripažįsta didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis. 

11.10. Užsakovas, esant Sutarties 11.7 punkte nurodytoms aplinkybėms, gavęs Rangovo prašymą apmokėti už Sutarties 
vykdymui Rangovo įsigytą ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės 
vertės medžiagas bei nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, turi teisę priimti sprendimą dėl apmokėjimo. 

11.11. Užsakovui priėmus sprendimą apmokėti Rangovui už Sutarties vykdymui Rangovo įsigytą ir objekte, kuriame atliekami 
Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės vertės medžiagas, Rangovas ir Užsakovas pasirašo 
Aktą, o Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktą Sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos 
pateikimo dienos. 

11.12. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, 
turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinas 
palūkanas, jei priskaityta – delspinigius ir baudas, suteikimo. Šis punktas taikomas, jei taip nurodyta Sutarties SD.  

11.13. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 11.12 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal įvykdytus Užsakymus Rangovui mokėtiną atlyginimą. 

11.14. Sutarties 11.12 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso 
išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. 
Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 

11.15. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs 
visas žemiau nurodytas sąlygas: 

11.15.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties BD 11.12 punkte nurodytos paskolos suteikimo 
Rangovui; 

11.15.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo sutarties pagrindu 
nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras 
papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

11.15.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu atsako ne vėliau 
kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui 
kilus abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus 
įrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas 
galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms 
sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių 
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo 
sutartyje. 

11.16. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą, 
nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti už 
Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties 
dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  

11.17. Pažeidus šios Sutarties BD 11.15 punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas Užsakovui privalo 
sumokėti 3 proc. nuo Sutarties SD nurodytos Maksimalios Sutarties kainos neįskaitant PVM dydžio baudą.  

11.18. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.  

11.19. Sutarties BD 11.12 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo Užsakovo 
Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 11.15.3 punkte.  

11.20. Apmokėjimo Rangovui už atliktus darbus dydis gali kisti priklausomai nuo Rangovo įvertinimo pagal Užsakovo patvirtintą 
Rangovų reitingavimo tvarką: 

11.20.1. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 60 (imtinai) iki 100 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų 
paslaugų ir medžiagų įkainių padidinimas iki 10 proc.  pagal formulę: 

 

Į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖ų 𝑝𝑎𝑑𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 =
(𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑣𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 − 60)

4
 

 
11.20.2. jeigu Rangovo įvertinimas nuo 20 iki 60 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį netaikomas visų paslaugų ir 

medžiagų įkainių pasikeitimas; 

http://www.esaskaita.eu/
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11.20.3. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 0 iki 20 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų paslaugų ir 
medžiagų įkainių sumažinimas iki 10 proc.  pagal formulę: 

 

Į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖ų 𝑠𝑢𝑚𝑎ž𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 =
(20 − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑣𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠)

2
 

 
 
11.21. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 

 
12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
12.1. Užsakovas įsipareigoja: 

12.1.1. pateikti Užsakymą Rangovui kartu su reikalingais dokumentais Darbams atlikti (techninės sąlygos, techninis projektas, el. 
principinės schemos ir kt.); 

12.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą (išskyrus atvejus, kai užsakomi Avariniai darbai); 
12.1.3. gavęs Sutarties BD 12.2.25 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą 

protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 
12.1.4. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  
12.2. Rangovas įsipareigoja: 

12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus 
Darbų priėmimo metu ir / ar per Garantinį terminą; 

12.2.2. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu suderintą Pasiūlymą 
Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 

12.2.3. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
12.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms medžiagoms ir 

Perkamoms medžiagoms saugoti; 
12.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir / ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medžiagas, 

įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką; 
12.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties BD 12.2.9 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 

reikalavimais, pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe, 
sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir 
užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai (čia ir toliau Sutartyje Rangovo 
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) 
darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas; 

12.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 12.2.6 punkte nurodytais klausimais, 
o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys 
darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis 
ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

12.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo 
(arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti dokumentų 
kopijas); 

12.2.9. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų darbų vykdymo Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su šia tvarka 

Rangovai gali susipažinti adresu http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-
dokumentai-ir-formos_440.html; 

12.2.10. pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę geodezinę 
(išpildomąją) elektros tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus 
darbus, susijusias su inžinerinio tinklų montavimu; 

12.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
12.2.12. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas 

statybvietėje; 
12.2.13. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką bei visus kitus 

dokumentus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui, esant poreikiui juos pateikti ir suderinti su valstybės ir 
savivaldybės kompetentingomis institucijomis, pateikti juos Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus būtina rengti 
projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus); 

12.2.14. užtikrinti, kad atliekamų projektavimo darbų kokybė atitiktų aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, 
parengtoje projektinėje dokumentacijoje būtų numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sąlygos, 
užtikrinančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, Lietuvos 
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinklų apsaugos taisyklėse bei kituose su tuo susijusiuose Lietuvos 
Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų įvykdymą. Parengta projektinė dokumentacija, gavus 
Užsakovo pritarimą, nustatyta tvarka turi būti suderinta su visomis valstybės ir savivaldybės kompetentingomis 
institucijomis; 

12.2.15. išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo 
dokumentuose nurodytus reikalavimus;  

12.2.16. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto bei 
negavus Užsakovo raštiško leidimo; 

12.2.17. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių informuoti 
Užsakovą; 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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12.2.18. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias 
ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, 
numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas 
privalo teikti informaciją pagal su Užsakovu suderintą formą arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą; 

12.2.19. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
12.2.20. vadovaujantis aktualiomis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos (su šia tvarka Rangovas gali susipažinti 

adresu: www.eso.lt) nuostatomis, grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias Medžiagas, gaminius, 
įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 

12.2.21. vadovaujantis Sutarties BD 12.2.20 punkte nurodytos tvarkos nuostatomis demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir 
Medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, 
nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias 
Medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui. Užsakovo 
nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias Medžiagas pristatyti į sandėlį Sutarties SD nurodytu adresu; 

12.2.22. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 

12.2.23. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią (ne 
vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties BD 
priede Nr.6), skelbti informaciją apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo 
vietose (pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 

12.2.24. pristatyti grįžtamąsias Medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties SD priede  
nurodytais adresais. Pažymą apie pristatymą per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų Medžiagų pristatymo pateikti 
Užsakymą pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų Medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi 
galiojančios sutarties su Medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias Medžiagas (atskirtą juodojo ir 
spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo 
laužo supirkimo taškus; 

12.2.25. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo Teikiamos medžiagos, įrenginiai, kitas turtas ar 
dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų 
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

12.2.26. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
12.2.27. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų 
susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

12.2.28. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
o Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai numatoma Darbus atlikti ir (ar) 
statybvietę įrengti ne Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, 
šios išlaidos Užsakovo atskirai nekompensuojamos;  

12.2.29. gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus 
valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto 
zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą, taip pat pagal poreikį atlikti kitus su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
klausimais susijusius veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka; 

12.2.30. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės 
geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų 
su Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu 
(leidimo žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.); 

12.2.31. vadovaujantis Sutarties BD 12.2.32 ir 13.3 punktuose nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei 
Šalių pasirašyto Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti 
darbo vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali 
eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 

12.2.32. 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių keitimo žemos įtampos oro linijose darbus privalo atlikti 
neatjungus įtampos vadovaujantis Užsakovo 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai 
tvarka (su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt) ir turėti visas tvarkoje numatytas asmenines 
apsaugines priemones, įrankius ir įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai; 

12.2.33. elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis Užsakovo elektros apskaitos prietaisų 
įrengimo, kai darbus vykdo bendrovės rangovai, tvarkos aprašu (su tvarkos aprašu Rangovas gali susipažinti adresu: 
www.eso.lt). 

12.2.34. visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri reikalinga Darbų 
atlikimui; 

12.2.35. jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant reikalingi 
archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto 
suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas 
apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.); 

12.2.36. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už 
besiribojančiose savivaldybėse atliekamus Darbus Rangovui mokama 1,05 (vienas ir penkios šimtosios) karto didesniais 
įkainiais, nei nurodyta Sutarties SD priede; 

12.2.37. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
12.3. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po Sutarties galiojimo pabaigos būti apdraudęs savo 

civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, ne mažesne 
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kaip 43 443,00 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 00 ct) suma ir Užsakovui 
paprašius, pateikti tai įrodančius dokumentus: 

12.3.1. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi 12.3. punkte 
nustatytas laikotarpis; 

12.3.2. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo 
arba draudiko iniciatyva. 

12.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties BD 12.3., 12.3.1.-12.3.2. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir 
įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

12.5. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 3 brigadų parengtumą vykdyti Avarinius darbus. 
Brigadų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas VK darbų saugos kvalifikaciją turintis ir ne mažiau kaip vienas PK darbų 
saugos kvalifikaciją turintis brigados narys. Brigadų darbuotojų sudėtis Sutarties teritorijoje, atliekant Avarinius darbus, gali 
sutapti su kitose turimose sutartyse nurodytų darbuotojų sudėtimi. 

 
13. RANGOVO PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

13.1. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., turintys valstybės 
institucijų arba mokymo įstaigų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus 
sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

13.2. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų sutarties vykdymui 
darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų 
kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius.  

13.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, 
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  

13.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su www.eso.lt skelbiama Užsakovo generalinio direktoriaus 
įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir 
teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus. 
 

14. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

14.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Rangovas 
turi pateikti Sutarties garantą.  

14.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 
Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visą Sutarties 
galiojimo terminą ir ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo termino pabaigos. Tuo atveju, 
jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau 
kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Sutarties garantą arba pratęsti esamą 
ne trumpesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Visais atvejais Sutarties garantas turi galioti nepertraukiamai visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį. 

14.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino pasibaigimo 
Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 14.2. punkte nurodytam terminui, 
Užsakovas pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Sutarties garantu. 

14.4. Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama 
valiuta.  

14.5. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles banko 
išduota besąlygine neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu 
pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  

14.6. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi būti užtikrinama Lietuvos Respublikoje 
ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje registruoto banko, arba kito 
tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei A- (A minus) pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba 
„Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą, pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota 
besąlygine neatšaukiama garantija. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis 
priklauso. 

14.7. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovės raštas, toks raštas turi būti išduotas draudimo 
bendrovės, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas yra ne mažesnis už vieną 
iš išvardytų: BBB pagal agentūros „Standard&Poor’s“; BBB pagal agentūros „Fitch IBCA“; Baa2 pagal agentūros 
„Moody’s“; B++ agentūros „A.M. Best“. Jeigu draudimo įmonė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai 
aukščiau minėti reitingai yra suteikti draudimo įmonės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 proc. 
draudimo įmonės akcijų. 

14.8. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą 
ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas 
dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų 
nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma 
laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.  

14.9. Rangovui per Sutarties BD 14.2. punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę vienašališkai 
be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties 
nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui 
Sutarties garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 
Sutartį.  
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14.10. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 
dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Rangovo prašymo gavimo. 
 

15. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA  

15.1. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subrangovams, ir, kurie 
(Darbai) nurodyti Sutarties SD. 

15.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudžiama Sutarties 
vykdymui pasitelkti Subrangovus.  

15.3. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai, kuriuos 
Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą Pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas Užsakovui pranešė 
iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu. 

15.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė 
jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD. 

15.5. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia prašymą 
dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitiktį Pirkimo 
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose 
Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo 
pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius 
visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai 
pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

15.6. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams keltų 
kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį Subrangovą kitu per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams gavimo 
dienos. 

15.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys ir Sutartį 
vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. Už Subrangovų 
atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. 

15.8. Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti darbus pagal Sutartį ar kita) naują 
Subrangovą negavęs Užsakovo raštiško sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu arba Darbus pagal Sutartį 
vykdo Subrangovai, kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio darbams keliamų kvalifikacijos 
reikalavimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10 000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų 00 ct) dydžio 
baudą. 

15.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal jungtinės 
veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 

15.9.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
15.9.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
15.9.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus 

įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 
15.9.1.3. naujojo  / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei 

prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / 
pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio  kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma). 

15.9.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
15.9.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, 

kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos 
sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

15.10. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas pritaria keitimui, 
jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu 

15.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) Užsakovo darbuotojų, 
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. 

15.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybė, 
Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei Subrangovo, laikantis 
PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis.. 

15.13. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 

16. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

16.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka. 

16.2. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1 000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį 
ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.  

16.3. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą Avariniams darbams ir/arba atsisakęs vykdyti Avarinius Darbus 
Užsakyme nurodytais terminais, Užsakovui pareikalavus moka Užsakovui 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudą 
už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.4. Jei Avarinių darbų atvejais Rangovas nereaguoja į Užsakymą ir/arba vėluoja atvykti į Užsakymo vietą (pagal Sutarties BD 
8.6.1-8.6.2. punktų nuostatas) iki 8 valandų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 
ct)  delspinigius už kiekvieną uždelstą valandą. Jeigu Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą 8 valandas, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė vykdyti Avarinių darbų Užsakymą, ir, Užsakovui pareikalavus, jis privalo sumokėti 3000,00 EUR (trijų 
tūkstančių eurų 00 ct) baudą už kiekvieną tokį atvejį. 
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16.5. Jei Avarinių darbų atvejais Rangovas vėluoja atlikti darbus per 8 val. nuo atvykimo į Užsakymo vietą, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus moka 100,00 EUR (šimtą eurų 00 ct)  už kiekvieną uždelstą valandą. 

16.6. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną 
pavėluotą dieną Užsakovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos EUR be PVM, bet ne mažiau kaip 
20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) per Vartotoją už kiekvieną pavėluotą dieną. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to 
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu 
priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 40 proc. Užsakymo kainos EUR be PVM. 

16.7. Rangovas, per Sutarties BD 7.5. punkte nustatytą terminą nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. delspinigius nuo Užsakymo kainos EUR be PVM, bet ne mažiau kaip 3,00 EUR 
(tris eurus 00 ct) už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. 

16.8. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.3. punkto numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, 
Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos EUR be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną, 
skaičiuojant iki Sutarties BD 11.3. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu 
priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 10 proc. nesumokėtos sumos EUR be PVM.  

16.9. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus 
bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant 
Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su Vartotojais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo 
Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Vartotojų įrenginiuose, kurie šios Sutarties 
vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 300,00 EUR 
(trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

16.10. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais 
buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos 
Vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovas Užsakovui moka 1 500,00 EUR 
(vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas 
neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant 
prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.  

16.11. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, tepalais 
ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 

16.12. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei atlygina 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.13. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties SD priede, 
Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir 
įsipareigoja savo lėšomis netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) 
nurodyto gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas 
medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties SD priede nurodyto gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas 
savo lėšomis keičia netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų 
nuostolių, susijusių su Perkamų medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.  

16.14. Rangovas turi vykdyti faktiškai pateiktų Užsakymų kontrolę. Rangovas turi nedelsdamas raštu informuoti Užsakovo 
atsakingą asmenį, nurodytą Sutarties SD, kai faktiškai Užsakovo pateiktų Užsakymų vertė pasieks ir (ar) viršys 80 proc. 
nuo Maksimalios Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat Rangovas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų 
be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymų vertė siekia Maksimalią Sutarties kainą neįskaitant 
PVM, nurodytą Sutarties SD. 

16.15. Rangovui pažeidus Sutarties BD 9.3.1 punkte nurodytą reikalavimą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
10,00 EUR (dešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Akto pasirašymo dienos. 

16.16. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų 
vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
500,00 EUR (penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 

16.17. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
16.18. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos 

nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

16.19. Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) bauda. Klientų 
aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad 
Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais 
užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas 
privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už 
kiekvieną pažeidimą. 

16.20. Jei dėl Rangovo kaltės buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju, Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
tokį atvejį. 

16.21. Rangovui taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną atvejį, kai Rangovas gavęs Užsakovo 
užsakymą Vartotojo sistemos įrengimo darbams, pasiūlo Užsakovo Vartotojui tiesiogiai Vartotojo sistemos įrengimo 
darbus. 

16.22. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
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17.1. Šalys susitaria laikyti šios Sutarties konfidencialią informaciją ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją 
paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai 
tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam 
Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio punkto nuostatą ir 
naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio punkto nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar 
tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.  

17.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, įsipareigoja 
pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti kitai 
Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų 
tokio atskleidimo pasekmes.  
 

18. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
18.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo 
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi 
reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai 
Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties 
nevykdymą pagrindu.  

18.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo 
visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams.  

18.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią 
Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

18.4. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena 
su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
 

19. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  

19.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.  
19.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
19.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 10 (dešimt) kalendorinių 

dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai 
ir tinkamai atliktus Darbus ir atlyginęs pagrįstas Rangovo turėtas tiesiogines išlaidas. Rangovas, gavęs Užsakovo 
pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie 
būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

19.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs 
Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas 
esminiu, jeigu: 

19.4.1. atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo trūkumų per 
Sutartyje nustatytą terminą; 

19.4.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio pobūdžio; 
19.4.3. Rangovas nesilaiko Sutarties BD 8 dalyje numatytų Darbų atlikimo terminų ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos 

yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų; 
19.4.4. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuotų netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumą pasiekia 10 proc. Maksimalios Sutarties 

kainos neįskaitant PVM. 
19.4.5. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 
19.4.6. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos 

priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, 
galintį turėti esminės įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos 
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 

19.4.7. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios 
informacijos valdymą; 

19.4.8. Rangovas pažeidžia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas; 
19.4.9. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. 
19.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl 19.4. punkte nurodytų aplinkybių, t. y., Rangovui iš esmės pažeidus Sutartį ar Rangovui 

nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 proc. 
Maksimalios Sutarties kainos neįskaitant PVM dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties 
nutraukimu. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.  

19.6. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties BD 19.4. punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

19.7. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja:  
19.7.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
19.7.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, 

būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, gauti žemės savininkų tas, projektinę dokumentaciją ir pan.); 

19.7.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
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19.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo 
sutikimo. 

19.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas 
numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis Sutarties vykdymo metu galiojančių viešuosius pirkimus reglamentuojančių 
teisės aktų nuostatomis.  

19.10. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) 
bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

19.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius 
dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti 
motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.  

 
20. KITOS NUOSTATOS  

20.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį.  
20.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis 

Sutarties vykdymo metu galiojančių viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, pakeisti negaliojančią 
Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.  

20.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
20.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
20.5. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.  
20.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti 

faksu, el. paštu, Sutartyje nurodytais atvejais per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą, registruotu paštu ar kurjeriniu 
paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba įteikti jiems asmeniškai (išskyrus Sąskaitų 
pateikimą, jei Sutarties SD numatyta, kad jos turi būti pateikiamos el. paštu).  

20.7. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos 
banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  

20.8. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, 
be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir 
patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame 
punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų 
nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  

20.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, 
Rangovas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai 
raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo 
sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs 
Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties 
dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia 
visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas 
ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 

20.10. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šis 
įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios 
Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo 
asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje 
įtvirtintų kriterijų. 

20.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

20.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

20.13. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma jog 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
priimtas ir 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti  reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) gali turėti įtakos šios Sutarties vykdymui. Šalys pripažįsta, kad iki 2018 m. gegužės 25 d. ši Sutartis 
ir jos priedai ar tolimesni pakeitimai gali būti keičiami siekiant užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 
ir iki 2018 m. gegužės 25 d. susitaria įvykdyti Sutarties ir jos priedų ar tolimesnių pakeitimų peržiūrą ir (ar) pakeitimą bei 
imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams. 

 
21. SUTARTIES PRIEDAI  

21.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties Priedo 
egzempliorių.  

21.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD priedai: 
21.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 2 lapai; 
21.2.2. Priedas Nr. 2 – Užsakymo forma, _  lap_;  
21.2.3. Priedas Nr. 3 – Užsakymo Avariniams darbams forma, _ lap_; 
21.2.4. Priedas Nr. 4 – Tiesioginių išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės, _ lap_; 
21.2.5. Priedas Nr. 5 – Įkainių perskaičiavimo formulė, _ lap_;  
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21.2.6. Priedas Nr. 6 – Pranešimo dėl planinio elektros įrenginių išjungimo forma, _ lap_;  
21.3. Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  

 
 

________________________________ 
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Sutarties BD priedas Nr. 1 

 
ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 

 

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą: aptverti tranšėjas, pastatyti 
atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą 
už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto 
pažeidimą. Baudos sumos už sekančius pažeidimus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų 
tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 

1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti 
saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant 
įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų techninę priežiūrą 
ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, 
iki jų pašalinimo. 

1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio 

saugos darbe atsakomybės ribų akto ar dirba Užsakovo dujų skirstymo sistemos objektuose, nepasirašius Akto-leidimo 
pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus; 

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
1.4.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio ar darbai dujų 

skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam darbuotojui; 
1.4.6. neįvykdytos techninės priemonės arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta „Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų 
saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose atliekant darbus Užsakovo objektuose; 

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių ar 
apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei vykdant statybos darbus, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės 
reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklėse” ar „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ 

1.4.8. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais pažymėtais darbo 
rūbais; 

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas 
(darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles);  

1.4.10. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia įvykti 
nelaimingas atsitikimas; 

1.4.11. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie 
kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais atvejais, taip pat 
dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį, kai 
buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų 
sustabdymą pagal šią rangos Sutartį. Baudos sumos už sekančius darbų sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios 
galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 

1.6. Nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taip pat taikoma 1.5. punkto nuostatos dėl baudos skyrimo, jei 
Rangovo darbuotojai pažeidžia: 

1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles“, „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje atliekamų 
darbų saugos taisykles“ bei kitus teisės aktų reikalavimus atliekant darbus Užsakovo objektuose ir dėl tokių pažeidimų 
įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu sužalojami arba žūva žmonės; 

1.6.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika įrenginių 
sugadinimui ar žmonių sužalojimui; 

1.6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Darbai 
nebuvo sustabdyti, o pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas 
atlieka Darbus.  

1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei 1.6. punkte 
numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD  arba BD (užsakymai) jokiais atvejais negali būti pratęsti.  

1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų 
vadovas ar spec. statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos 
ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų 
pažeidimus. 

1.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas  privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę 
reikalavimus turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, šis reikalavimas nurodomas Užsakovo 
įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
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reikalavimų pažeidimo. Papildomo sertifikavimo data nurodoma Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba 
Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti trumpesnė 
kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią  šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas 
pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų 
kopijas. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 
500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir papildomai nesertifikuotiems 
Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

1.11. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros 
įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis užsakovo elektros įrenginiuose. Šis reikalavimas 
nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo dubliavimosi data nurodoma Užsakovo elektros įrenginių 
atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
pažeidimo, bet negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo 
išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo raštą apie sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovui nesilaikius šio 
punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudžiama 
atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

1.12. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų dėl ko Garantiniu laikotarpiu įvyko gedimas 
elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje ir toks gedimas dėl Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe 
pirmą kartą (antrą ir daugiau) pagal šią Sutartį, Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi būti 
papildomai sertifikuoti  akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo 
komisijos akte, bet negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kai šie dokumentai buvo 
išsiųsti Rangovui vykdyti. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų 
kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo (per 
nustatytą terminą nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį kai bus užfiksuota šio punkto reikalavimų nesilaikymas.   

 


