
 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Pirkimo dalyviams    2025-04-24  

 Į  2025-04-22 

   

Nr. 164783,164953 

165074, 165387, 

165448, 165741 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 3 
 

            Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) 
dėl vykdomo pirkimo (CVP IS ID 2269481) „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–
Panevėžys ruožo nuo 42,325 iki 45,20 km dešinės kelio pusės paprastojo remonto aprašo 
parengimas ir darbų atlikimas“ (toliau – Pirkimas) dinaminės pirkimo sistemos „Valstybinės reikšmės 
kelių paprastieji remontai“ (I kategorija) pagrindu, dokumentų. 

   Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį 
(juos)*: 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas 

1. Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 
4.1.2.3. punkte nurodyta „4.1.2.3. Turi būti 
įrengiamos sandarintos siūlės I, sustojimo ir II 
eismo juostų atnaujinimo sprendinių jungties 
vietoje“. Prašome atsakyti, kodėl Užsakovas 
nurodo įrengti konkretų sandarintų siūlių 
skaičių, nors galbūt Teikėjas planuoja asfalto 
viršutinį sluoksnį įrengti paklojant jį tik su viena 
siūle. 

4.1.2.3 punkte pateikti reikalavimai labiau 
apatiniams asfalto sluoksniams. Jeigu 
Tiekėjas renkasi kloti ištisinį viršutinį asfalto 
dangos sluoksnį, gali įrengti ir vieną siūlę, 
tačiau visais atvejais išilginės siūlės tarp 
apatinių ir viršutinių sluoksnių turi būti 
rengiamos perstumiant viena kitos atžvilgiu, 
pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

2. Prašome pateikti kadastrinius matavimo 
duomenis DWG formatu. 

Teikiame kadastrinio plano brėžinį (.dwg)  
Pastaba. pilna kadastrinių matavimų byla bus 
pateikta pasirašius sutartį. 

3. Nurodyta, kad reikia pakelti atitvarus jei atitvarų 
aukštis liktų mažesnis nei 70 cm. Nuo kurios 
atitvaro vietos matuojamas šis aukštis? Ar jis 
matuojamas nuo asfalto dangos ar nuo vietos 
kurioje jis stovi? 

Atitvaro aukštis turi būti matuojamas nuo 
dangos paviršiaus. 

4. Techninėse specifikacijose leidžiama frezuoti 
nedidesniu kaip 10 cm storiu, kai esamo asfalto 
storis vietomis yra 11 cm - 12,5 cm. Prašome 
pateikti technologiją kaip turi būti atliekamas 
pagrindo stabilzavimas kai nenufrezuotas visas 
asfaltas. 

Techninėse specifikacijose nurodytas 
frezavimo storis naujų asfalto sluoksnių 
įrengimui, giliau nei 10 cm esantys asfalto 
sluoksniai (kartu su skaldos permirkimo ir 
kitais žemiau sluoksniais)  turi būti panaudoti 
hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo 
sluoksnio įrengimui. 

5. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturės mokėti 
7 Eur/t už frezuoto asfalto granules, kadangi 
esamoje asfalto dangoje yra panaudotos 
geosintetinės medžiagos ir tokios frezuoto 
asfalto granulės tampa nepanaudojamos, 
atlieka kurią reikia utilizuoti. 

Rangos metu negrąžinamų medžiagų kiekiai 
gali keistis, nustačius, jog dalies negrąžinamų 
medžiagų kokybė yra netinkama antriniam 
panaudojimui ir tą faktą patvirtinus techniniam 
prižiūrėtojui. 

6. Sutarties projekto 42 p. numato, kad „Rangovas 
privalo nustatyti žemės sklypo (-ų), kuriame (-

Pažymime, jog Sutarties projekto 42 punktas 
nenustato Rangovui pareigos tikrinti sklypo 
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uose) vykdys projekto parengimo ir statybos 
darbus, ribas.“ 
LR statybos įstatymo 18 str. nenumato pareigos 
rangovui tikrinti statinio sklypo ribų, rangovas 
turi pareigą atlikti darbus pagal statinio projektą. 
Dar projektavimo procese Užsakovas privalo 
užtikrinti, kad statomas statinys neišeitų iš 
sklypo ribų.  
 
Tiekėjui yra žinoma, kad Rangovui yra 
draudžiama vykdyti Projekto statybos darbus 
privačiuose žemės sklypuose, nesant privataus 
žemės sklypo savininko sutikimo, taip pat 
laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
sutikimo.  
 
Prašome patvirtinti, kad Perkančiosios 
organizacijos pateikiamo Projekto sprendiniai 
atitinka informaciją  apie remontuojamo kelio 
statinio ir sklypo ribas, kuri  yra viešai prieinama 
naudojantis VĮ „Registrų Centro" duomenimis: 
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiu. 

ribas. Sutarties projekto 42 punktas kalba apie 
žemės sklypo (-ų) nužymėjimą, ragina 
Rangovą būti apdairiu ir aktyviu statybos 
proceso dalyviu bei pastebėjus projekto 
sprendinių neatitikimus informuoti apie juos 
Užsakovą, t. y. vykdyti LR Civiliniame kodekse 
ir kitose teisės aktuose rangovui nustatytas 
pareigas. 
 
VĮ „Registrų centre“ įregistruoto kelio žemės 
sklypo (kadastrinis Nr. 8940/7001:4) ir kelio 
inžinerinio statinio (unikalus Nr. 4400-2514-
7431) duomenys yra teisingi. 
 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 
p. teigia: „Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti 
duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir 
išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti 
įstatymų nustatyta tvarka“. 
 
Šiame pirkime perkančioji organizacija nėra 
pateikusi jokio projekto, šiuo pirkimu yra 
perkami paprastojo remonto aprašo 
parengimas ir darbų atlikimas. Paprastojo 
remonto aprašą turės parengti Tiekėjas, 
pasirašęs pirkimo sutartį. 

7. Sutarties projekto 69.4 p. numato, kad 
„Rangovas privalo žemės sklypo (-ų) 
kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti 
su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos (toliau - NŽT prie AM). Jeigu iš NŽT 
prie AM gaunama neigiama išvada, kad žemės 
sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo 
dokumentas, Rangovas privalo parengti 
teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti 
kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal 
patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir 
pateikti jas derinimui Užsakovui ir NŽT prie AM.“ 
 
Perkančiajai organizacijai yra žinoma, kad 
detaliųjų planų parengimas užtrunka nuo 9 
mėn. iki 1,5 m., jeigu reikia keisti žemės sklypo 
ribas. Siūlome atsisakyti šio punkto ir susijusių 
nuostatų, nes žemės sklypai, kuriuose 
Užsakovas planuoja vykdyti statybos darbus, 
privalo būti suformuoti ir jų tikslios ribos 
nustatytos iki viešojo konkurso paskelbimo. 
 
Tiekėjui yra žinoma, jei Sutarties įgyvendinimas 
užtrunka dėl nuo Užsakovo priklausančių 
aplinkybių, šios aplinkybės Rangovo rizikai 
nepriskirtinos, o Sutarties sąlygos numatyto 
galimybę stabdyti sutartį, jei Užsakovui kyla 
kliūčių vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Visgi, 

Paprastojo remonto darbai turi būti vykdomi tik 
kelio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 
8940/7001:4) ribose. 
Rangovas pagal Sutartį privalo parengti 
kadastrinių matavimų bylas. Šie darbai turi būti 
atlikti atsižvelgiant į galiojančius teritorijų 
planavimo dokumentus. Jei atlikus statybos 
darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės 
kelio statinys netelpa registruotame (-uose) 
žemės sklype (-uose), ir reikalingas teritorijų 
planavimo dokumentas, vadovaujantis 
Sutarties 69.4 punktu, Rangovas privalo jį 
parengti. Ši rizika priskiriama Rangovo 
atsakomybei, todėl atliekama jo sąskaita ir 
minimas 69.4. punktas negali būti ištrintas. 
 
Sutarties vykdymo sustabdymo sąlygos, 
pasekmės bei iš tokio sustabdymo kylančios 
rizikos paskirstymas yra reglamentuotas 
Sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų. Sutarties 
vykdymo metu Užsakovas įstatymiškai negali 
jam tenkančią riziką permesti rangovui ir jokių 
papildomų patvirtinimų dėl to pateikti neturi. 
Išlaidų atlyginimas rangovui Sutarties 
sustabdymo laikotarpiu Sutartyje 
nenumatytas. Perkančioji organizacija dėl 
pateiktos informacijos (patiriamų išlaidų) 
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Sutartyje aiškiai nėra nurodyta dėl rangovo 
galimų išlaidų / nuostolių atlyginimo, kai 
sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl Užsakovo 
kaltės, kai pvz. Užsakovui kyla kliūčių vykdyti 
sutartinius įsipareigojimus, susijusius su 
kadastrinių matavimų bylų parengimu. 
 
Prašome patvirtinti, kad tuo atveju, jei 
Užsakovui kils kliūčių vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus ir / ar Sutarties vykdymas 
Užsakovo iniciatyva bus sustabdytas, tokios 
aplinkybės ne tik nebus priskirtinos Rangovo 
rizikai, tačiau bus sprendžiama ir dėl rangovo 
patirtų išlaidų / nuostolių, pvz. susijusių su 
sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimu, 
atlyginimo. 

spręstų atsižvelgdama į individualią situaciją 
Sutarties įgyvendinimo metu 

8. Sutarties projekto 16.2.1 p. numatyta: „Sutarties 
vykdymo laikotarpiu statybos darbų kaina pagal 
statybos sąnaudų elementų kainų pokytį 
(statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir 
gatvės)perskaičiuojama (didinama arba 
mažinama) ne dažniau kaip kas 6 (šešis) 
mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne 
anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos <...>“, prašome šį 
punktą patikslinti nurodant, kad: “pirmąjį 
perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 
(šešių) mėnesių nuo pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos”. Tai lemiančios priežastys 
ilgai trunkančios pirkimo, Sutarties pasirašymo, 
įsigaliojimo procedūros. 

Sutarties punktas keičiamas nebus. Šešių 
mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 
terminas pasirinktas atsižvelgus į LR Viešųjų 
pirkimų įstatymo 87 str. 2 dalies 7 punktą bei 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 
patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 
1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ 54 puntą, kuriuose 
sutarties kainos peržiūros sąlygos yra 
siejamos būtent su Sutartyje numatyta 
darbų atlikimo trukme, o ne su pirkimo 
procedūrų trukme. Todėl laikotarpis, kuriam 
suėjus Sutarties kaina gali būti peržiūrėta, 
skaičiuojamas būtent nuo Sutarties 
įsigaliojimo pradžios, bet ne pirkimo procedūrų 
pradžios. 

9. Atkreipiame dėmesį, kad Specialiųjų sąlygų 
1.18 punkte pateikta klaidinga nuoroda į 
Sutarties projekto 97.20 punktą, Tiekėjo 
nuomone turi būti nuoroda į Sutarties projekto 
97.20 punktą. 

SPS 1.18 punktas tikslinamas ir išdėstomas 
taip: 
„1.18  
Taip.   Šiam pirkimui taikomi Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro  2011 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto 
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – 
Tvarkos aprašas), reikalavimai (DPS 6 priedas 
ir SPS 4 priedo 97.20 punktas (darbams ir 
projektavimui).“ 
 
Pridedama. Specialiosios sąlygos (aktuali 
redakcija 0424).docx 

10. Ar Rangovai turės atskirai priduoti Techninei 
priežiūrai pagrindą ant kurio bus įrengiamas 
cementu stabilizuotas sluoksnis? 

Darbų pridavimas turi būti atliekamas 
vadovaujantis normatyvinių dokumentų 
reikalavimais. 

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš 

ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 


