
RANGOS SUTARTIS

  Nr. .
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos nuostatus, ir UAB „Klaipėdos dizaino centras“ (toliau – Rangovas), atstovaujama
generalinio direktoriaus Alvydo Klimo, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai –
Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  įvykdžius  visas  Klaipėdos  miesto  informacinės  sistemos  objektų
remonto darbų mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Tiekėjų
apklausos pažyma 2020 m. rugpjūčio 27d. Nr. VPP-260.

 I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

              1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto informacinės sistemos objektų remonto
darbai:  informacinės  kolonos  su  Klaipėdos  žemėlapiu  remontas,  turizmo  informacinių  stendų
remontas ir gamyba, paplūdimių informacinės sistemos objektų remontas, informacinių įrenginių
(stendų,  riboženklių,  rodyklių)  demontavimas,  informacinių  ženklų  remontas,  gamyba  ir
montavimas (toliau  – darbai).  Preliminarūs  darbų kiekiai  nurodyti  Sutarties  2  punkte.  Sutarties
vykdymo metu jie gali būti mažinami arba didinami: minimaliai darbų bus perkama už 8 000,00 Eur
su PVM, o maksimaliai darbų gali būti perkama už 30 900,00 Eur su PVM.

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje
su priedu (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina – 17 796,88 Eur (septyniolika tūkstančių septyni šimtai
devyniasdešimt šeši eurai 88 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau –
PVM):

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Įkainis mato vnt. Preli
mi-

narus
kiekis

Preliminari kaina

Eur be
PVM

Eur su
PVM

Eur be
PVM

Eur su
PVM

1 2 3 4 5 6 7=4x6 8=5x6

1. Informacinės kolonos su Klaipėdos žemėlapiu remontas:
1.1. Informacinės  kolonos

priežiūra  ir  atnaujinimo
darbai   (pažeistos
korpusinės  dalies
atnaujinimas,  gruntavimas,
perdažymas)   

Vnt. 120,00 145,20 4 480,00 580,80

1.2. Informacinės  kolonos
remontas pakeičiant stiklą

Vnt. 20,00 24,20 4 80,00 96,80

1.3. Informacinės  kolonos
remontas  pakeičiant
metalines konstrukcijas

Vnt. 100,00 121,00 4 400,00 484,00

1.4. Informacinės  kolonos
remontas pakeičiant stogelį Vnt. 115,00 139,15 4 460,00 556,60

1.5. Informacinės  kolonos  (prie
Biržos  tilto)  laikrodžio
remontas

Vnt. 107,00 129,47 4 428,00 517,88

Elektroninio dokumento nuorašas



2

2. Turizmo informacinių stendų remontas ir gamyba:
2.1. Miesto  riboženklių  su

miesto  planais
perklijavimas, renovacija

m² 150,00 181,50 10 1500,00 1815,00

2.2. Informacinės  rodyklės
gamyba, montavimas

Vnt. 65,00 78,65 5 325,00 393,25

2.3. Informacinės  rodyklės
stulpo  gamyba  ir
montavimas

Vnt. 150,00 181,50 5 750,00 907,50

2.4. Informacinės  grafikos
gamyba  ir  klijavimas  ant
objektų

m² 97,00 117,37 5 485,00 586,85

2.5. Informacinio stendo gamyba
ir montavimas

Vnt. 250,00 302,50 5 1250,00 1512,50

2.6. Informacinio  stendo
remontas  pakeičiant
metalines konstrukcijas

Vnt. 125,00 151,25 5 625,00 756,25

2.7. Informacinio  stendo
priežiūra  ir  atnaujinimo
darbai

Vnt. 100,00 121,00 5 500,00 605,00

2.8. Informacinės nukreipiančios
kolonos  su  informacinėmis
piktogramomis  remontas
pakeičiant  metalines
konstrukcijas

Vnt. 245,00 296,45 5 1225,00 1482,25

2.9. Informacinės nukreipiančios
kolonos  su  informacinėmis
piktogramomis  priežiūra  ir
atnaujinimo darbai

Vnt. 210,00 254,10 5 1050,00 1270,50

2.10. Informacinės nukreipiančios
kolonos  su  informacinėmis
piktogramomis gamyba

Vnt. 350,00 423,50 3 1050,00 1270,50

3. Paplūdimių informacinės sistemos objektų remonto darbai:
3.1. Informacinės  plokštumos

perklijavimas
m2 74,00 89,54 3 222,00 268,62

3.2. Informacinio  stendo
remontas

Vnt. 77,00 93,17 3 231,00 279,51

3.3. Informacinio stendo gamyba
ir montavimas

Vnt. 179,00 216,59 3 537,00 649,77

3.4. Paplūdimių  riboženklių
remontas

Vnt. 97,00 117,37 3 291,00 352,11

3.5. Paplūdimių  riboženklių
gamyba

Vnt. 137,00 165,77 3 411,00 497,31

4. Informacinių  įrenginių
(stendų,  riboženklių,
rodyklių) demontavimas

Vnt. 55,20 66,79 3 165,60 200,37

5. Informacinių ženklų remontas, gamyba ir montavimas:
5.1. Informacinio  ženklo

plokštumos perklijavimas
m2 78,20 94,62 5 391,00 473,10

5.2. Informacinio  ženklo
plokštumos pakeitimas

m2 92,00 111,32 5 460,00 556,60
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5.3. Informacinio  ženklo
remontas pakeičiant stulpą

Vnt. 55,20 66,79 5 276,00 333,95

5.4. Informacinio  ženklo
gamyba, montavimas

Vnt. 95,00 114,95 10 950,00 1149,50

5.5. Informacinio  ženklo
demontavimas

Vnt. 41,40 50,09 4 165,60 200,36

Preliminari kaina (1.1-5.5 eil. suma skaičiais) Eur su PVM: 17796,88
Preliminari kaina (1.1-5.5 eil. suma skaičiais) Eur su PVM: septyniolika tūkstančių septyni 
šimtai devyniasdešimt šeši eurai 88 ct

          3. Kainodaros taisyklės: 
          3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti darbų įkainiai su peržiūra. 
          3.2. Įkainių peržiūros sąlygos:
          3.2.1.  Jeigu Sutarties  galiojimo metu,  pasikeitus  Lietuvos Respublikos  teisės  aktams,
pasikeistų  Sutarties  pasirašymo  metu  darbams  taikomas  PVM  tarifas,  fiksuoti  įkainiai  būtų
perskaičiuojami  tokiu pat  santykiu,  kokiu pasikeičia  PVM tarifas.  Perskaičiavimas  įforminamas
Sutarties  Šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu  (protokolu),  kuris  tampa  neatsiejama
Sutarties  dalimi.  Perskaičiuoti  įkainiai  taikomas  tiems  darbams,  už  kuriuos  sąskaita  faktūra
išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. 
          3.2.2.  Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeistų minimalios mėnesinės algos dydis, kuris
patvirtinamas  atitinkamais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais,  fiksuoti  įkainiai  būtų
perskaičiuojami.  Perskaičiavimas  atliekamas  vieną  kartą  per  metus  iki  einamųjų  metų  gruodžio
mėnesio. Įkainių perskaičiavimas yra įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Įkainiai
perskaičiuojami  Rangovo  prašymu,  pateiktame  įkainių  detalizavime  nurodytą  žmogaus  darbo
sąnaudų dalį įkainyje dauginant iš minimalios algos kitimo indekso. Perskaičiuoti darbų įkainiai yra
taikomi tiems darbams, už kuriuos sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.
            3.2.3. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo įkainiai neperskaičiuojami.
            3.3. Pradinės Sutarties vertė yra 25 537,19 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai
trisdešimt septyni eurai, 19 ct) be PVM. Vykdant Sutartį preliminarus kiekis gali būti mažinamas
arba didinamas Sutarties 1 p. nurodytose ribose. 
            3.4. Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų darbų kiekį pagal įkainius, neviršijant
pradinės Sutarties vertės. Paslaugų kiekiai, viršijantys pradinės Sutarties vertę, gali būti įsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

            4. Sutarties galiojimo metu Užsakovas teiks raštiškus (el. paštu) užsakymus darbams atlikti.
Darbų atlikimui bus skiriamas ne trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų terminas nuo užsakymo
pateikimo, atsižvelgiant į užsakomų darbų apimtį.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

             5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka: 
             5.1. Už faktiškai atliktus darbus Rangovui apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų nuo abiejų Šalių darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo
dienos.
             5.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu
būdu:
            5.2.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu);

http://www.esaskaita.eu/
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            5.2.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;
             5.2.3.  Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu. 
              5.3. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), kitu (-ais) ūkio subjektu (-
ais), vykdančiu (-iais) Rangovo sutartinius įsipareigojimus, jei subrangovas ar kitas ūkio subjektas
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė
sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ar kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio
atsiskaitymo  su  subrangovu  ar  kitu  ūkio  subjektu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti
nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais  ar  kitais  ūkio  subjektais
galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
                6. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos, Miesto infrastruktūros objektų
priežiūros ir modernizavimo programos Nr. 07 priemonė 07.01.01.01.15. „Miesto viešų teritorijų
inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Užsakovas įsipareigoja:
7.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus

Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
7.2. priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
8. Užsakovas turi teisę: 
8.1. nepirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio. Kiekiai gali būti mažinami ar didinami

Sutarties 1 p. nurodytose ribose.
8.2. pareikšti pastabas dėl darbų atlikimo rezultato;
8.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, raštu reikalauti šalinti defektus,

nepriimti  nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti  už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų
defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

8.4. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje
sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

8.5. reikalauti,  kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius
per garantinį laikotarpį;

8.6. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti;

8.7. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio
subjekto, atlikusio konkretų darbą;

8.8. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui.
9. Rangovas įsipareigoja:
9.1. pasirašius  Sutartį  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  pateikti  kiekvieno  įkainio

detalizavimą, kuriame būtų matoma žmogaus darbo sąnaudų dalis įkainyje ir kuris būtų naudojamas
Sutarties 3.2.2 p. nurodytu atveju;

9.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip
pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimą  visą  Sutarties  galiojimo
laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus;
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9.3. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;
9.4. vykdyti darbus pagal Sutartį. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai bus atlikti

be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudojimui;
9.5. savarankiškai apsirūpinti  materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

9.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo
atliekamų darbų sukeliamų pavojų,  užtikrinti  pėsčiųjų ir  eismo saugumą,  naudoti  laikinus  kelio
ženklus, atitvarus, o baigus darbus juos išardyti;

9.7. Užsakovui pareikalavus, organizuoti darbus ne darbo valandomis, poilsio ir švenčių
dienomis;

9.8. savo sąskaita  ištaisyti  darbus,  kurie  dėl  Rangovo kaltės  yra netinkamai  įvykdyti  ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų, taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  darbų
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų,
jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su subrangovais ir
kitais ūkio subjektais, vykdančiais sutartines Rangovo prievoles, turi būti nurodyta, kad subrangovo
ar kito ūkio subjekto atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai  terminai ir
Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar
kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų darbą;

9.9. užtikrinti,  kad Rangovas  ir  bet  kurie  asmenys,  veikiantys  jo  vardu,  yra gavę visus
būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,  leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

9.10. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

9.11. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų  pažeidimus,  juos pažeidus –
atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

9.12. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas,
išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

9.13. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

9.14. atsakyti  už  subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo  įsipareigojimus,
atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

9.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

9.16. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
9.17. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
9.18. jei Rangovas yra rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;
9.19. jeigu  Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys. 

10. Rangovas turi teisę:
10.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos

įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis;
10.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir

tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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                11. Rangovui nustatoma 100 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus
Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį)  aktą už kiekvieną
nustatytą  atvejį.  Pažeidimo (defektinis)  aktas surašomas dalyvaujant  Rangovo atstovui.  Jeigu jis
neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. 
                12. Rangovas, pažeidęs Sutarties 4 p. nustatytą prievolių vykdymo terminą, moka
Užsakovui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš
Rangovui mokėtinų sumų. 
                13. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties
vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 
                14. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar atlikus darbus nekokybiškai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus arba piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
                15. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
                15.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
                15.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų
atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės, ar daugiau nei 2 kartus pažeidžia Sutarties 4 p.
nustatytą prievolių vykdymo terminą ir už tai Rangovui yra taikomos netesybos.
                16. Garantijos:
                16.1. Atliktų darbų (remonto, gamybos ir montavimo, išskyrus demontavimą) garantinis
terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, yra 12
mėnesių (netaikoma vandalizmo atveju).
                16.2.  Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už
išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami
defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo
būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl  neteisingos  eksploatacijos,
sugadinimo,  neteisingų sprendimų,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų  atsakomybę
šalinančių aplinkybių.
                 16.3. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.
                  17.  Nekokybiškai (netinkamai) atlikti  darbai:  jeigu Rangovas atliko darbus
pažeisdamas Sutartį,  nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir  kitų teisės  aktų reikalavimų,
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
                   17.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
                   17.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
                   17.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
                   17.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
                   17.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

                   18. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
                   18.1. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Užsakovas
organizuoja  darbų priėmimą ir  pasirašo darbų perdavimo ir  priėmimo aktą arba pareiškia  raštu
Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai
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nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 
               18.2. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo Sutarties reikalavimų be Užsakovo raštiško
sutikimo – sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis  aktas. Rangovui nepagrįstai  atsisakius
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.
               18.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  savo  sąskaita  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir
nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo
tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų,
jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytam atliktų darbų garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.
                19. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
                19.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo
atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
                19.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
                19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
                19.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo
kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
                19.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
                19.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 30
kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.  Laikoma,  kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.
                19.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.
                19.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo
aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
                19.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo
Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.
                20. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
                20.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama  pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos
poveikį įsipareigojimams vykdyti.
               20.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
               20.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
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aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.
                 20.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.
                20.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti  ar išvengti,  nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
                20.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
                20.7.  Jei  nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės  trunka ilgiau kaip 180
kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį
prieš 90 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 90 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys
atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
                 21. Sutarties vykdymo sustabdymas:
                 21.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo
žinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo
priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių
tolimesnis  sutarties  vykdymas  nebegalimas,  atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių
atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems
asmenims (subtiekėjai, subrangovai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis), įvykus šioms
aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.
                 21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš
tikrųjų  buvo  padarytos  esminės  klaidos  ar  pažeidimai,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatomi
netikslumai  techninėje  dokumentacijoje.  Esminė  klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks  Sutarties,
galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo  nevykdymas,  atsiradęs  dėl  veikimo  ar
neveikimo.
                21.3. Sutarties 21.1-21.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 21.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Rangovo kaltės.
               21.4.  Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 180 dienų ir stabdoma ne dėl
Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.
               22. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties  ar  su ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas  derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų
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priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.
                23. Subrangovų, kitų ūkio subjektų keitimo, įtraukimo tvarka:
                23.1. Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamą (-us) subrangovą (-
us) ar kitą ūkio subjektą, jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-ų) ar kito ūkio
subjekto pavadinimą (-us) bei perduodamus įsipareigojimus.
                23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo
sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) ar kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ar kitą
ūkio subjektą. 
                23.3. Jeigu  Rangovas remiasi  subrangovo ir  (ar)  kito ūkio subjekto pajėgumais
(kvalifikacija),  naujas  subrangovas  ar  kitas  ūkio  subjektas  turi  atitikti  Konkurso  sąlygų  apraše
subrangovams keltus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei  Rangovas remiasi  subrangovo ar kito  ūkio
subjekto pajėgumais, tačiau subrangovas ar kitas ūkio subjektas neatitinka keliamų kvalifikacijos
reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą
subrangovą ar kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu subrangovu ar ūkio subjektu, o Rangovui
to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
                23.4. Subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų
Šalių  papildomu  susitarimu  prie  Sutarties  per  5  darbo  dienas  nuo  Užsakovo  raštiško  sutikimo
išsiuntimo Rangovui datos.
                24. Kitos Sutarties sąlygos:
                24.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir pasibaigia šiuo metu
dar galiojanti sutartis, bet ne vėliau kaip 2020-10-28. Jei šiuo metu dar galiojanti sutartis pasibaigtų
anksčiau, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie įsigaliojančią Sutartį.
                24.2. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
                24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
                24.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamos medžiagos ar
įranga,  jei  jie  yra  nebegaminami  arba  nebeleidžiama  jų  eksploatuoti,  arba  nebegalima  įsigyti
rinkoje.  Tokios  medžiagos  ar  įranga  turi  būti  pakeistos  medžiagomis  ar  įranga,  kurios  yra
lygiavertės ar geresnės nei nurodytos Sutartyje.
                 24.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus
tuos atvejus,  kai šios informacijos  gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta  tvarka ar ji  jau yra
viešai žinoma.
                 24.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu
ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.
                 24.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.
                 24.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
               24.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties
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neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius),
taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu prisiėmė
solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies,
kuriai  jie buvo pasitelkti.  Paskelbęs tokią informaciją,  Užsakovas nedelsdamas,  tačiau ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Rangovą.
                24.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.
                 25. Baigiamosios nuostatos:
                 25.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas
yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai
Šaliai asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie
pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai)
yra laikomi gautais.
                   25.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
                   25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
                   26.  Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį
sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 
                    26.1.  Konkurso sąlygų aprašas  (patvirtintas  Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2020  m.  rugpjūčio  5  d.  įsakymu  Nr.  AD2-1389)  su  priedais  ir
paaiškinimais;
                    26.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą
bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).
                    27. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39
60 84,  el.  p.  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri  koordinuoja  šios  Sutarties  vykdymą (organizuoja
Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą,  kontroliuoja  darbų  vykdymą,  jų  kokybę ir  atitiktį  Sutarties
reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties
pakeitimus  (jei  reikia),  kontroliuoja  kaip  Rangovas  vykdo  kitus  sutartinius  įsipareigojimus).
Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos
atskiru  rašytiniu  pranešimu.  Pasirašius,  pakeitus  Sutartį  (jei  ji  būtų  keičiama),  Sutarties
koordinatorius  ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų  skyriui  informaciją  apie
pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 
                    28. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana
Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
mailto:irena.sakaliene@klaipeda.lt
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VII. SUTARTIES PRIEDAI

                     29. Techninė specifikacija su priedu.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS
UAB „Klaipėdos dizaino centras“
Žiedų skg. 4A, 91227 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 00 45, faks. (8 46)  31 00 43
Kodas 140602880
PVM mok. kodas LT406028811
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A.s. LT79 7300 0100 0228 8610

Generalinis direktorius 
                                        A. V.
___________________
(parašas)
Alvydas Klimas
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  sutarties Nr. .
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri duomenys:
1.1. Veiklos zona Klaipėdos miestas

1.2. Bendra 
informacija

1. Planuojama  remontuoti,  prižiūrėti  ir  atnaujinti  informacinės
sistemos objektus, esančius Klaipėdos mieste:
1.1.  Informacinė  kolona  su  Klaipėdos  miesto  žemėlapiu  (prižiūrėti,
remontuoti, atnaujinti);
1.2. Turizmo informaciniai stendai (atlikti miesto riboženklių su miesto
planais  renovaciją,  perklijavimą,  informacinės  rodyklės  ir  jos  stulpo
gamybą ir montavimą, informacinės grafikos gamybą ir klijavimą ant
stendų,  informacinių  stendų  gamybą,  montavimą,  remontą,
atnaujinimą, informacinių nukreipiančiųjų kolonų gamybą, montavimą,
remontą, atnaujinimą);
1.3.  Paplūdimių  informacinės  sistemos objektai  (atlikti  informacinių
plokštumų gamybą ir klijavimą, stendų gamybą ir remontą, paplūdimių
riboženklių gamybą ir remontą); 
1.4. Informacinių įrenginių demontavimą.
1.5.  Informacinių  ženklų  remontą,  gamybą,  montavimą  ir
demontavimą.
2. Preliminarus esamų informacinių objektų kiekis:
2.1. Turizmo informaciniai stendai  :
2.1.1. Informacinės kolonos – 14 vnt.;
2.1.2. Informacinės kolonos su Klaipėdos žemėlapiu – 8 vnt.;
2.1.3. Didieji informaciniai stendai – 9 vnt.;
2.1.4. Informacinių rodyklių stulpai – 40 vnt.;
2.1.5. Informacinės rodyklės – 100 vnt.;
2.1.6. Informacinių ženklų – 5 vnt.;
2.1.7.  Informacinių stendų – 20 vnt.
2.1.8.  Informacinės  nukreipiančios  kolonos  su  informacinėmis
piktogramomis – 20 vnt.
2.2. Smiltynės paplūdimio stendai:
2.2.1. Informaciniai stendai su paplūdimių informacija – 16 vnt.;
2.2.2. Paplūdimių riboženkliai – 24 vnt.;
2.2.3. Informacinė nukreipiančioji kolona – 10 vnt.;
2.2.4. Informacinės piktogramos – 54 vnt.;
2.2.5. Lauko tualetų ženklinimas –  8 vnt.;
2.3. Melnragės ir Girulių paplūdimių stendai:
2.3.1. Informaciniai stendai su paplūdimių informacija – 24 vnt.;
2.3.2. Paplūdimių riboženkliai – 24 vnt.;
2.3.3. Informacinė nukreipiančioji kolona – 10 vnt.;
2.3.4. Informacinės piktogramos – 54 vnt.;
2.3.5. Lauko tualetų ženklinimas – 8 vnt.

2. Reikalavimai darbų atlikimui:
2.1. Pagrindiniai 

reikalavimai
1.    Informacinės kolonos su Klaipėdos žemėlapiu remontas:
1.1. Informacinės  kolonos  su  Klaipėdos  žemėlapiu  priežiūra  ir
atnaujinimo darbai (1, 2 schemos):
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1.1.1. vitrininės dalies išvalymas (4 nuotrauka);
1.1.2. informacinės plokštumos vitrinoje pakeitimas;
1.1.3. varinės skardos stogelio nuvalymas nuo oksidacinių apnašų;
1.1.4.  skardinės plokštumos nudažymas.
1.2. Informacinės kolonos remontas pakeičiant stiklą:
1.2.1. sudaužyto vitrininio stiklo (3 mm storio) pakeitimas.
1.3  Informacinės  kolonos  remontas  pakeičiant  medines  ar  metalines

dalis naujomis.
1.4. Informacinės kolonos remontas pakeičiant stogelį:
1.4.1. Stogelio varinės skardos ar skardinės plokštumos remontas arba

pakeitimas.
1.5. Informacinės kolonos (prie Biržos tilto) laikrodžio remontas:
1.5.1. Laikrodžio mechanizmo remontas arba keitimas;
1.5.2. Laikrodžio baterijų keitimas; 
1.5.2 Laikrodžio ciferblato keitimas.
2. Turizmo informacinių stendų remontas:
2.1.  Didžiųjų  informacinių  stendų  (miesto  riboženklių)  su  miesto
planais perklijavimas, renovacija (1 nuotrauka, 3 schema);
2.2. Informacinės  rodyklės  gamyba,  montavimas  (3  nuotrauka  ir  6

schema);
2.3. Informacinės rodyklės stulpo gamyba, montavimas;
2.4. Informacinės grafikos gamyba ir klijavimas ant objektų;
2.5. Informacinio stendo gamyba ir montavimas (4, 5, 7 schemos):
2.5.1. informacinio stendo metalinės dalies sumontavimas;
2.5.2. informacinio stendo nudažymas;
2.5.3. informacinės plokštumos užklijavimas;
2.5.4. informacinio stendo pastatymas į nurodytą vietą.
2.6. Informacinio stendo remontas pakeičiant metalines konstrukcijas:
2.6.1.Sulaužyto  metalinio  rėmo  ar  metalinės  plokštumos  pakeitimas

nauja;
2.6.2. Sulankstyto metalinio rėmo ar plokštumos ištiesinimas.
2.6.3.metalinių dalių papildymas ar sulūžusių pakeitimas naujomis;
2.7. Informacinio stendo priežiūra ir atnaujinimo darbai:
2.7.1. informacinės plokštumos pakeitimas;
2.7.2. metalinių dalių nuvalymas nuo oksidacinių apnašų;
2.7.3. metalinių dalių nudažymas.
2.8.  Informacinės  nukreipiančios  kolonos  su  informacinėmis
piktogramomis  remontas  pakeičiant  metalines  konstrukcijas  (2
nuotrauka):
2.8.1. metalinių dalių pakeitimas naujomis;
2.8.2. metalinių dalių dažymas;
2.9. Informacinės  nukreipiančios  kolonos  su  informacinėmis

piktogramomis gamyba (2 nuotrauka):
2.9.1. metalinės dalies gamyba;
2.9.2. metalinės dalies dažymas;
2.9.3. informacinių piktogramų gamyba ir užklijavimas.
3. Paplūdimių informacinės sistemos objektų remonto darbai:
3.1. Informacinės plokštumos perklijavimas ant informacinio stendo.
3.2. Informacinio stendo  remontas (9 schema):
3.2.1.  medinės  dalies  atnaujinimo  darbai,  pakeičiant  sulūžusią  dalį
nauja;
3.2.2. medinės dalies dažymas.
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3.2.3. skardinės plokštumos pakeitimas nauja;
3.2.4. skardinės plokštumos nudažymas.
3.3. Informacinio stendo gamyba ir montavimas:
3.3.2. medinės dalies pagaminimas;
3.3.3. metalinės dalies sumontavimas;
3.3.4. informacinio stendo nudažymas;
3.3.5. informacinės plokštumos užklijavimas;
3.3.6. informacinio stendo pastatymas į nurodytą vietą.
3.4. Paplūdimių riboženklių remontas (8 schema):
3.4.1.  medinės  dalies  atnaujinimo  darbai,  pakeičiant  sulūžusią  dalį

nauja;
3.4.2. medinės dalies dažymas aliejiniais dažais;
3.5. Paplūdimių riboženklių gamyba:
3.5.1. medinės dalies gamyba;
3.5.2. medinės dalies dažymas;
3.5.3. informacinės grafikos užklijavimas;
3.5.4. informacinės piktogramos užklijavimas;
3.5.5. informacinės grafikos (raidžių) klijavimas ant riboženklių.
4. Informacinių įrenginių demontavimas atliekamas perkančiosios

organizacijos nurodymu.
5. Informacinių  ženklų  remontas,  gamyba,  montavimas  ir

demontaviams (5 nuotrauka):
5.1. Informacinio ženklo plokštumos perklijavimas;
5.2. Informacinio ženklo plokštumos pakeitimas;
5.3. Informacinio ženklo remontas pakeičiant stulpą;
5.4. Informacinio ženklo gamyba, montavimas:
5.4.1. ženklo metalinės dalies sumontavimas;
5.4.2. informacinės plokštumos užklijavimas;
5.4.3. ženklo pastatymas į nurodytą vietą.
5.5. Informacinio  ženklo  demontavimas  perkančiosios  organizacijos

nurodymu.
2.2. Bendrieji 

reikalavimai
1.  Keičiama grafinė ir  vaizdinė medžiaga turi  visiškai atitikti  esamą
informacinių stendų medžiagą.
2. Visi darbai atliekami tik gavus perkančiosios organizacijos raštišką
užsakymą (el. paštu). 
3. Demontuoti objektai turi būti utilizuojami.

PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto informacinės sistemos objektų schemos ir nuotraukos.
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KLAIPĖDOS MIESTO INFORMACINĖS SISTEMOS OBJEKTAI
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1 schema 2 schema
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1 nuotrauka

3 schema
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4 schema 5 schema

2 nuotrauka 3 nuotrauka
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6 schema
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7 schema

8 schema
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9 schema

4 nuotrauka 5 nuotrauka
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