

LITGRID AB vykdomo investicinio projekto 330 kV EPL Kruonio HAE-Bitėnai antro etapo „330 kV viengrandės oro linijos nuo LN-531 iki LN-447 statybos darbai“, Vilkaviškio r. sav., Šakių r. sav., Jurbarko r. sav., techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 Pirkimo apibūdinimas

1.1 LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius), toliau - Perkantysis subjektas, perka vykdomo investicinio projekto Techninio projekto bendrosios ekspertizės (toliau - Ekspertizė) paslaugas.

1.2 Sutarties galiojimo trukmė - iki 2024.08.01

2 Ekspertizės atlikimas

2.1 Ypatingo statinio projekto ekspertizės atlikimas remiantis:

2.1.1 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2.1.2 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

2.1.3 Statinių rūšys ir statybos darbai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Elektros tinkle rūšių sąraše nurodyti šių statinių statybos darbai.

3 Paslaugų apimtys

3.1 Naujos viengrandės 330 kV oro linijos nuo LN-531 iki LN-447 statybos techninio projekto Vilkaviškio r. sav., Šakių r. sav., Jurbarko r. sav., Ekspertizė.

3.2 Ekspertizės apimtims įvertinti pridedama Projektavimo užduotis su priedais (šios Techninės specifikacijos priedai Nr. 1 ir Nr. 2);

3.3 Preliminari Projekto darbų sąmatinė vertė - 16,640 mln. Eur be PVM.

4 Ekspertizės trukmės

Ekspertizės aktą (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) pateikti ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo visų dokumentų ir informacijos reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo dienos.

Tuo atveju, jei pateikiamos pastabos, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, tuomet projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos.

5 Paslaugų suteikimo vieta

Ekspertizės suteikimo vieta - Vilkaviškio r. sav., Šakių r. sav., Jurbarko r. sav. (LR teritorija).

6 Baigiamieji nuostatai

6.1 Tiekėjas paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais perkamų paslaugų teikimą.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 - 330 kV viengrandės oro linijos nuo LN-531 iki LN-447 statybos darbai Projektavimo užduotis;

- Priedas Nr. 2 - PU priedai.