

**330 KV OL LIETUVOS E-NERIS REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės ir

UAB „Connecto Lietuva“ (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveinė yra Riešės g. 2, Riešės k., LT14266 Vilniaus r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 330 kV OL Lietuvos E-Neris rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimą Nr. 3977143, sudarė šią projektavimo (darbo projektam) ir statybos rangos sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

Pagrindinės sąlygos

1. Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]:

330 kV oro linija Lietuvos E-Neris.

2. Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]:

2.1. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas“ (pridedama priede Nr. 2.1). Statinys - 330 kV elektros perdavimo oro linija Lietuvos E - Neris (LN-331 nuo atramos Nr. 6 iki 108). Projekto Nr. 24018.01-XX-TP.

2.2. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“ (pridedama priede Nr. 2.2). Statinys - 330 kV elektros perdavimo oro linija Lietuvos E - Neris (LN-331 nuo atramos Nr. 109 iki 231). Projekto Nr. 24018.02-XX-TP.

2.3. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas“ (pridedama priede Nr. 2.3). Statiniai - inžineriniai statiniai (hidrotechnikos). Projekto Nr. 24018.03-01-TDP.

2.4. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas“ (pridedama priede Nr. 2.4). Statiniai - inžineriniai statiniai (hidrotechnikos). Projekto Nr. 24018.04-01-TDP.

2.5. Statybą leidžiantys dokumentai (pridedama priede Nr. 3).

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]:

30 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, iš kurių per 28 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos, turi būti įjungta 330 kV Lietuvos E-Neris bandomajai eksploatacijai.

Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Darbų etapai [2.2.2. punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais

Darbai

5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]:

Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas: <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>

6. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]:

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

7. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]:

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas:

- AS-185 ir AS-120 tipo žaibosaugos trosus, kurių vientisas ilgis didesnis nei 1 km, turi pristatyti į Panevėžio TP adresu: Pušaloto g. 230 Bliūdžių k. Panevėžio r. sav.
- Plieninę inkarinę atramą Nr. 195, įskaitant pamatų kompleksą, turi pristatyti į Jurbarko TP adresu: Eržvilko g. 3A Dainių k. Jurbarko r. sav.

Rangovas pristatymo laiką privalo iš anksto suderinti su Užsakovo atstovu.

8. Nesumontuotų įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]:

Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas (priedas Nr. 26), kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje.

Darbų
organizavimas

9. Šalių atstovai [5.1. skyrius]

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas, atsakingas už

Sutarties ir jos pakeitimų
paskelbimą:

Kaina ir
apmokėjimas

10. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Sutarties kaina be PVM: | 28 339 500,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis (PVM): | 5 951 295,00 |
| Sutarties kaina su PVM: | 34 290 795,00. |

11. Apmokėjimas [7.3.1. punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (4 priedas), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderintus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip 17 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip 18 priedas).

12. Sąskaita apmokėjimui:

A. s. LT82 7300 0101 6230 0629
Swedbank AB
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT100011875813.

13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]:

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

Atsakomybė

14. Netesybos:

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:

Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 5 ir 6.

Baigiamos
nuostatos

16. Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]:

Statinio informacinis modeliavimas (BIM), taikymas šiam infrastruktūros projektui privalomas. Užsakovo informacijos reikalavimų dokumentas (EIR) pateikiamas priede Nr. 27.

17. Projektas [11.9.2. punktas]:

18. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:

Užsakovo:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,
LT-05131 Vilnius;
Tel. +370 707 02171;
El. paštas info@litgrid.eu
A. s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
banko kodas 21500
PVM mokėtojo kodas LT10000574841

Rangovo:

Riešės g. 2, Riešės k.,
LT14266 Vilniaus r.
Tel. +370 630 98491
El. paštas info@connectolietuva.lt

Papildomos sąlygos

19. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.2. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Grafikas pildomas ant pridedomo grafiko šablono (priedas Nr. 16). Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; rangovas Grafiką parengia įvertinęs rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius.

20. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1.4 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:

Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.

21. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktas papildomas ir išdėstomas taip:

Visi Darbams atlikti reikalingi elektros įrenginių atjungimai Rangovui suteikiami Užsakovo nustatyta tvarka. Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko, bei detalaus objekto statybos darbų atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su LITGRID AB bei AB ESO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų rangos darbų objekte pradžios.

22. Esant Sutarties bendrosios dalies 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (toliau - Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas (priedas Nr. 13).

23. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus.

24. Sutarties bendrųjų sąlygų 5.10.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Dalux CDE pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visa techninio darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
2. Statinių projektai:
 - 2.1. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas“. Statinys - 330 kV elektros perdavimo oro linija Lietuvos E - Neris (LN-331 nuo atramos Nr. 6 iki 108). Projekto Nr. 24018.01-XX-TP.
 - 2.2. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“. Statinys - 330 kV elektros perdavimo oro linija Lietuvos E - Neris (LN-331 nuo atramos Nr. 109 iki 231). Projekto Nr. 24018.02-XX-TP.
 - 2.3. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Elektrėnų sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas“. Statiniai - inžineriniai statiniai (hidrotechnikos). Projekto Nr. 24018.03-01-TDP.
 - 2.4. „330 kV oro linijos Lietuvos E - Neris Vilniaus r. sav., melioracijos statinių rekonstravimo projektas“. Statiniai - inžineriniai statiniai (hidrotechnikos). Projekto Nr. 24018.04-01-TDP.
3. Statybą leidžiantys dokumentai:
 - 3.1. SLD - 24018.01-XX-TP projektui;
 - 3.2. SLD - 24018.02-XX-TP projektui.
4. Su pasiūlymu teikiama sustambinto Darbų žiniaraščio forma;
5. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
6. Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
7. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;
8. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas;
10. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
11. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
12. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
13. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
14. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
15. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
16. Rangos darbų grafiko šablonas (pavyzdys);
17. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
18. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
19. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
20. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
21. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

22. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
23. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai.
24. Pareigų sąrašas;
25. Rizikų valdymo planas;
26. Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;
27. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

**330 KV OL LIETUVOS E-NERIS REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

| Etapas | Perduodami darbai <i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i> | Perdavimo terminas <i>(dienos/mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)</i> | Delspinigių dydis <i>(rengiant sutartį pasirenkama: procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM arba Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i> | Mokėtina suma <i>(Eur be PVM)</i> |
|---------------|--|---|---|---|
| I etapas | Rangos darbai (įjungta 330 kV oro linija Lietuvos E-Neris, baigta bandomoji eksploatacija) | Ne vėliau kaip per 28 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo | 0,02 % | |
| II etapas | Gauti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo | 0,02 % | |