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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

SPECIALIOJI DALIS 
_______________________________________________________________________________________

_ 

 

Nr. 40410/552594 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos 

Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,  

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas 

LT340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3 48324 Kaunas, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties 

BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, 

taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD 

punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-07-29. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1N2509191. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.  

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: - 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, 

nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

 (2025-ESO-853) NK 110 kV Galios transformatoriaus T-1 Garliavos TP montavimo darbai Kauno 

r. sav., Garliava (ESO ir Litgrid dalies darbai) 
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3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
 Nepateiks.  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 

Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 

 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. 

punktą 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  

Du etapai: 

1 etapas - Darbo projekto 
paruošimas; 
2 etapas - Galios 
Transformatoriaus keitimas; 
 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: per (k.d.)  780 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai 

kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendrą Darbų kainą sudaro – 1 678 270,00 EUR (vienas milijonas šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni 

tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 1 387 000,00 EUR (vienas milijonas trys šimtai 

aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 291 270,00 EUR (du šimtai devyniasdešimt vienas 

tūkstantis du šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.  
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4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 

Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina 

apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai 

Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus 

įkainius (jeigu pridedama Sutarties SD priede).  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti 

mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra 

didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju 

negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už 

demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu 

Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 

apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.  

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti 

su jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal  projektą, kuris 

pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 9. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei 

šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Garliava, Kauno raj. sav. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties 

SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta 

Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei 

įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo 

būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu 

vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; 

pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos 
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(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis 

Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 

3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, 

rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai 

dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas 

neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 12). Jei Rangovas 

nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių 

sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 11 nurodytą 

terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda 

iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties 

SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos 

pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. 

išilgėja ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, 

taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu 

Darbų vykdymo grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai 

kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus 

reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) 

nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas 

elektros energijos/dujų tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 

kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą 

ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 

Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos 

darbus).  

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.  

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas 

privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 

kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Ūkio subjektų, specialistų, subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių 

įsipareigojimų dalis; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Kainos/Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 - Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas.  

8.2.9. Priedas Nr. 9  - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninių atitikimų lentelės; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas; 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" 

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis 
elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

    

    

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, Pavardė 
 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. 
paštas 

 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** 
ir/arba 

„Atsakingas už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

       

       

       

       

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 
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3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena 
kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių 
el. paštu. 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
 

Pateikta kartu su pirkimo dokumentais CVPIS Pirkimo Nr. 3889305 
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Sutarties SD priedas Nr. 4 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ, SPECIALISTŲ, SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS BEI PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ 

ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS  

 

Pasitelkti Ūkio subjektai ir kvazisubtiekėjai (dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimui) 

 

 
 

Pasitelkti Subrangovai 

  
 

Rangovo specialistai 

Eil. 
Nr. 

Siūlomo 
specialisto vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos 
reikalavimas (-ai), 

kurį atitinka 
specialistas 

(nurodomas SPS 
priedo „Reikalavimai 
tiekėjams (pašalinimo 

pagrindai, 

Specialisto funkcija, laimėjimo 
atveju specialistas bus 

skiriamas Sutarties vykdymui 
ir jo kvalifikacijos aprašymas 

(funkcijos nurodomos pagal SPS 
priedą „Reikalavimai tiekėjams 

(pašalinimo pagrindai, 
kvalifikacijos reikalavimai)“ ir 

Pasitelkimo 
pagrindas 

(pasirenkama 
viena iš 
nurodytų 
reikšmių) 
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kvalifikacijos 
reikalavimai)“ 
kvalifikacijos 

reikalavimo punktas) 

pateikiamas patirties 
aprašymas, įrodantis siūlomo 
specialisto kvalifikacijos atitiktį 

keliamiems reikalavimams) 

1 2 3 4 5 

     

1.   SPS 4p.  Tiekėjo 
darbuotojas 

2.   SPS 5p.  Tiekėjo 
darbuotojas 

3.   SPS 5p.  Tiekėjo 
darbuotojas 

4.   SPS 8p.  Ūkio subjekto 
UAB Elinijos, 

kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

5.   SPS 8p.  Ūkio 
subjekto,UAB 
Holo Projects 

kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

6.   SPS 9p.  Ūkio subjekto, 
UAB Elektros 
inžinerija kurio 

pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

7.   SPS 9p.  Ūkio 
subjekto,UAB 
Aedilis kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

8.   SPS 9p.  Ūkio 
subjekto,UAB 
Aedilis kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

9.   SPS 10p.  Ūkio 
subjekto,UAB 
Aedilis kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

10.   SPS 10p.  Ūkio subjekto, 
UAB Elektros 
inžinerija kurio 

pajėgumais 
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remiamasi, 
darbuotojas 

11.   SPS 11p. ir 12p  Ūkio subjekto, 
UAB Toksika 

kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 

12.   SPS 11p. ir 12p  Ūkio 
subjekto,UAB 
Žalvaris kurio 
pajėgumais 
remiamasi, 
darbuotojas 
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Sutarties SD priedas Nr. 5 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Eil.

Nr.

** 

Pirkimo 

dokumen

to, 

kuriam 

teikiama

s 

klausima

s / 

siūlymas

, rūšis 

(įrašyti iš 

pateiktų 

trumpini

ų)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės 

numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausima

s / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo 

siūlymo tekstas 
Atsakymai 

1. ESO 

dalis, 

Brežiniai 

2023_219-

XX-RTP-

E.B-01 

Prašome patikslinti, ar 

reikia montuoti 200/5/5A     

srovės transformatorius 

(žiniaraštyje nenumatyta): 

 

Pagal pateiktas atnaujintas galios transformatoriaus 
technines specifikacijas, galios transformatorius turi 
būti su įmontuotais 110 kV srovės 
transformatoriais, atitinkančiais šiuos parametrus: 

 

 

2. ESO 

dalis, 

Brežiniai 

2023_219-

XX-RTP-

E.B-01 

Prašome patikslini kabelio 

kiekį (pagal brežinį klojami 

6 viengisliai 1x500mm2 

kabeliai) 

 

Pagal SZ kiekius, AR ir brėžinius E.B-02, E.B-03  
numatyta 9 kabeliai t.y.  3x(3 x1x500/35mm²). 
Kiekis: 9x20 m =180 m. 



 

13 
 

3. DĮK  Prašome patikslinti, ar į 

pasiūlymą turi būti 

įtrauktas Bendrovės 

atstovų dalyvavimas 

įrangos gamykliniuose 

bandymuose ir mokymai. 

 

Jei yra klausiama apie galios transformatoriaus 
gamyklinius bandymus, tai jie į pasiūlymą turi būti 
įskaičiuoti (dalyvaus 2 Bendrovės atstovai, turi būti 
įskaičiuotos visos kelionės bei pragyvenimo 
išlaidos). Mokymų numatyti nereikia. 

4. 2023/219-

XX-RTP-

E-AR  

Lapas 2 

Lapų 20 

Laida 0 

2023 

Prašome pateikti esamų 

bėgių išplanavimo brėžinį, 

kadangi aiškinamąjame 

rašte nurodyta tik 

atstumas tarp bėgių 2070 

mm. Kadangi galios 

transformatorių tiekėjams 

neaišku ką siūlyti.  

 

 

Pateikiame esamų pamatų brėžinį. 

5. * Kita 
 

 Prašome patvirtinti, kad 
nereikės atlikti jokių 
derinimo darbų susijusiu 
su TSPĮ ar AEEAS. 

Paaiškiname, esami T-1 VS signalai turės būti 
perjungti ir išbandyti,  AEEAS darbų nenumatyta 
atlikti. 

6. * Kita 
 

 Prašome patikslinti kokie 
turės būti atliekami darbai 
įvadiniame narvelyje Nr. 
109? 

Įvadiniame narvelyje Nr.109 turės būti atlikti RAA 
nuostatų keitimo darbai. 

7. * Kita  Prašome patikslinti ar 
konkursą laimėjusiam 
rangovui bus pateikiami 
redaguojami projekto 
failai? 

Konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikiami 
redaguojami projekto failai. 

8. * Kita 2023/219-
XX-RTP-
E.B-01  

Prašome patikslinti 24 kV 
Cu 1x500mm2 kabelio 
ilgį. Pagal principinę 
schemą nurodoma, kad 
bus montuojamas 
dvigubas kabelis kas yra 
20mx2x3 = 120m, tačiau 
pagal aiškinamajį raštą 
bei sąnaudų kiekių 
žiniaraštį nurodoma, kad 
turi būti montuojamas 
trigubintas kabelis t.y. 
20mx3x3 = 180m. 

Paaiškiname, kad pagal SZ kiekius, AR ir brėžinius 
E.B-02, E.B-03  numatyta 9 kabeliai t.y.  3x(3 
x1x500/35mm²). Kiekis: 9x20 m =180 m. 
 

9. * Kita 2023/219-
XX-RTP-
E.B-01  

Prašome patikslinti dangų 
atstatymo kiekius ir tipą 
po 24 kV kabelių 
montavimo. 

Paaiškiname, kad viršutinis dangos sluoksnis - 
skalda. Kiekis apie 30 m2. 
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10. * Kita 2023/219-
XX-RTP-
E.B-01 ir 
SŽ 5 lapas 
iš 9, 5 
punktas 

Prašome patikslinti 
varinės šynos išsiplėtimo 
kompensatoriui 
skersmenį. Pagal pridėta 
schemą ji yra 100x10mm, 
tačiau pagal sąnaudų 
kiekių žiniaraštį – 
100x8mm. 

Paaiškiname, kad turi būti 100x10mm. 

11. * Kita  Prašome pateikti brėžinį 
kaip bus sumontuojamos 
kabelių kopėčios 60x300 
(AxP). 

Kabelių kopėčių montavimo sprendiniai nustatomi 
darbo projekte metu. 

12. * Kita  Prašome patikslinti kokio 
gamintojo ir tipo yra 
esama RAA ir TSPĮ 
įranga tiek AB ESO tiek 
AB Litgrid dalyse. 

ESO dalis - RAA terminalai - VAMP, TSPĮ - ABB 
RTU560. 

LITGRID dalis - pažymime, jog Jūsų prašoma 
informacija yra konfidenciali. Norint su ja 
susipažinti, prašome pateikti užpildytą ir 
pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą, kuris 
pridedamas prie šio rašto. Gavus pasirašytą 
dokumentą, bus pateikta informacija, kokio 
gamintojo ir tipo yra esama RAA ir TSPĮ įranga 
yra LITGRID dalyje. 

13.  2.5.2. 
Sustambin
tas darbų 
kiekių 
žiniaraštis 
(SDKŽ) 
ESO, 2.2. 
punktas 

Prašome patikslinti kokie 
darbai turi būti įvertinti 
šiame punkte? Pagal 
pateiktą techninį projektą 
kabeliniai kanalai nėra 
montuojami? 

Pagal SDKŽ 2.2 p. reikia įsivertinti reikia Galios 
transformatoriaus T-1 esamos alyvos duobės 
paviršiaus atnaujinimo darbus.  

14. 2.5.2. 
Sustambi
ntas 
darbų 
kiekių 
žiniaraštis 
(SDKŽ) 
ESO 

- Prašome nurodyti kaip 
Rangovui paskirstyti 
Galios transformatoriaus 
alyvos surinkimo duobės ( 
pagrindo) statybos darbų 
kaštus 2.2 ir 2.3 eilutėse. 
Gal galite detalizuoti, 
kurių darbų kainas šiose 
eilutės nurodyti. Pats 
galios transformatoriaus 
rezervuaras šiame 
projekte nesikeičia tai ar 
tikrai reikalinga 2.3 eilutė, 
kur kalbama apie alyvos 
surinkimo įrenginių , 
rezervuarų statybą 
(demontavimą).  

Pagal SDKŽ 2.2 p. reikia įsivertinti Galios 
transformatoriaus T-1 esamos alyvos duobės 
paviršiaus atnaujinimo darbus. Pridedame 
patikslintą SDKŽ, kuriame 2.3. eilutė nebėra 
aktyvi. 

15. Kita 1.1. 
Techninio 
projekto 
patikslinim
ai 

Siūlomas 25MVA 
transformatorius:  
(pavadinimas ištrintas dėl 
konfidencialumo) 

Prašome patikslinti, ar 
siūlomos įrangos 

Jei yra klausiama apie galios transformatoriaus 
gamyklinius bandymus, tai jie į pasiūlymą turi būti 
įskaičiuoti (dalyvaus 2 Bendrovės atstovai, turi būti 
įskaičiuotos visos kelionės bei pragyvenimo 
išlaidos). Mokymų numatyti nereikia. 



 

15 
 

gamykliniuose 
bandymuose dalyvaus 
Bendrovės atstovai ar ne 
bei ar reikalingi mokymo 
kursai ar ne.  

 

16. 2023/219-
XX-RTP-
E-SZ 

5 iš 9 psl. Medžiagų ir kiekių 
žiniaraštyje 10 kV AS, 
Įvadiniai įrenginiai 
skirsnyje nurodyta, kad 
Rangovas turi siūlyti 10 kV 
1x500 mm vario gyslomis 
kabelį. Prašome patikslinti 
ar Rangovas turi siūlyti 10 
kV ar 24 kV  

Paaiškiname, kad Tiekėjai turi siūlyti 24 kV kabelį, 
kaip yra specifikuota 2023/219-XX-RTP-E-TS lapas 
15 iš 24, 3.5 skyriuje 

17. Kita (SPS 
kvalifikacij
os 
reikalavim
ai) 

2 lentelės 
5 p.  

Reikalauja, kad tiekėjas 
turėtų  teisę vykdyti 
„elektros tinklo iki 110 kV 
arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. Prašome 
patikslinti ar VERT 
atestatas bus tinkamas jei 
jame nurodyta „Elektros 
skirstyklų ir pastočių iki 
400 kV įtampos bandymo 
darbai“? 

Paaiškiname, kad toks atestatas bus tinkamas. 

18. Kita (SPS 
kvalifikacij
os 
reikalavim
ai) 

3 lentelės 
2 p. 2.4 
papunktis 

Nurodyta, kad „Darbų 
vadovas ir darbų 
vykdytojas turi turėti ne 
mažesnį kaip 1 metų darbū 
stažą pagrindinių (pirminių) 
įrenginių eksploatavimo 
darbuose, įskaitant ir stažą 
žemesnėse pareigose“. 
Prašome patikslinti ar 
reikės pateikti tai 
įrodančius dokumentus? 
Jei taip, prašome nurodyti 
kokie dokumentai būtu 
tinkami? 

Paaiškiname, kad pateikti reikia tik elektrotechnikos 
darbuotojų atestatų skaitmenines kopijas ir Tiekėjo 
vadovo (įgalioto atstovo) pasirašyto SPS priede 
nustatytos formos specialistų sąrašo skaitmeninę 
kopiją, kurioje pateikiama informacija apie turimą 
patirtį. 
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Sutarties SD priedas Nr. 8 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas 
pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – 
Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), 
kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas 
Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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                                                                                                                                    Sutarties SD priedas Nr.11 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 

 


