
PIRKIMO SUTARTIS 
 

2021  m. __________ d. Nr.____ 
Vilnius 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, 

atstovaujama Administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal nuostatus, toliau 

vadinama Klientu, ir 
UAB „Projektų rengimo biuras“, esanti adresu Kareivių g. 19-181, Vilnius, įmonės kodas 

302494928, atstovaujama direktoriaus Andriaus Daukanto, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  

toliau vadinama Paslaugų teikėju,  
toliau Klientas ir Tiekėjas kartu šioje Sutartyje dar vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 

Šalimi,  
vadovaudamiesi Šalių sudaryta 2020 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto ypatingos kategorijos 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų pirkimo preliminariąja sutartimi A64-287/20 (toliau – Preliminarioji sutartis), sudaryta 

tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento,  
sudaro šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 
 
1. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS  

 
1.1. Sutarties objektas – Garažų paskirties pastato (7.7), Liepkalnio g. 111, Vilniuje, 

statybos techninio projekto parengimas, interjero projekto parengimas, statinio informacinio 
modelio (BIM) sukūrimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir statinio projekto vykdymo 

priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos). 
1.2. Detalios Paslaugų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (1 priedas) (toliau 

Techninė specifikacija). Rengiant Projektą turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio 

informacinis modelis (toliau – BIM (angl. building information modeling)), vadovaujantis Kliento 
pateiktais reikalavimais informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (Techninės 

specifikacijos priedas).  
1.3. Sutarčiai ir jos galimiems keitimo atvejams taikoma fiksuotos kainos su peržiūra 

kainodara. 
1.4. Pradinės Sutarties vertė – 257 887,50 Eur (du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai 

aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 50 ct) be PVM, 312 043,87 Eur (trys šimtai dvylika 

tūkstančių keturiasdešimt trys Eur 87 ct) Eur su PVM, kurioje PVM sudaro 54 156,37 Eur 

(penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši Eur 37 ct). Pradinės Sutarties 

vertė apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Visą riziką dėl 

pradinės Sutarties vertės padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas ir pradinė Sutarties vertė nebus 

keičiama, jeigu Paslaugų apimtys, nurodytos Techninėje specifikacijoje (1 priedas), nesikeis. 

Pradinei Sutarties vertei įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių 

išlaidų išaugimas. Į pradinę Sutarties vertę įeina Projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento 

gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos, taip pat visi Paslaugų suteikimui 

reikalingi atlikti tyrimai, projektinės dokumentacijos derinimas, visi mokesčiai ir visos Paslaugų 

teikėjo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam Sutarties įvykdymui, įskaitant draudimo išlaidas 

ir kiti būtini veiksmai, reikalingi šiai Sutarčiai įvykdyti. 
1.5. Dėl aplinkybių, kurių negalėjo numatyti nei viena Sutarties Šalis iki Sutarties pasirašymo, 

gali būti keičiamos Paslaugų apimtys, jeigu Paslaugų apimtys padidės dėl aplinkybių, kurių nebuvo 

galima numatyti iki Sutarties pasirašymo. Tokios aplinkybės gali būti: 
1.5.1.  archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės; 
1.5.2.  projektinių pasiūlymų ir (ar) projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu nustatytos 

naujos aplinkybės; 
1.5.3. projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, 

Elektroninio dokumento nuorašas
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viešasis interesas, paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis).  
1.6. Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 
1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Paslaugų kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama; 
1.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi PVM tarifas; 
1.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų vertėje esantis PVM 

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą; 

1.6.4. Paslaugų kainos dėl pasikeitusio PVM tarifo pakeitimas įforminamas papildomu 

raštišku Šalių susitarimu; 
1.6.5. perskaičiuota Paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos pakeisto 

PVM tarifo įsigaliojimo dienos.  
1.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti ir pateikti Klientui 2 (du) pasirašytus suteiktų 

Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų egzempliorius, kuriuose detalizuojamos suteiktos Paslaugos ir 

nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Paslaugų kaina pagal 1.7. punkte nustatytas Paslaugų 

teikimo proporcijas kiekvienam Paslaugų vykdymo etapui. Klientas Paslaugų perdavimo-priėmimo 

aktus pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos bei pateikia vieno pasirašyto 

Paslaugų perdavimo-priėmimo akto egzempliorių Paslaugų teikėjui. Jeigu Klientas turi pastabų 

Paslaugų rezultatui, šias Pastabas Klientas įrašo Paslaugų perdavimo-priėmimo akte ir jį pasirašo, o 

Paslaugų teikėjas privalo iki PVM sąskaitos faktūros už perdavimo – priėmimo akte nurodytas 

paslaugas pateikimo pašalinti Kliento nurodytus Paslaugų teikimo trūkumus ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas, nebent Šalys sutartų kitą terminą.  
1.8. Klientas už  suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

terminą, mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko 

atsiskaitomąją sąskaitą. Už  suteiktas Paslaugas apmokama tokia tvarka: 
1.8.1. 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po projektinių pasiūlymų suderinimo 

su Klientu. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 

pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 
1.8.2. 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokami po specialiųjų reikalavimų gavimo. 

Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašytas 

suteiktų Paslaugų paž ymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 
1.8.3. 30 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po Projekto suderinimo su Klientu 

pagal Kliento pastabas ir po teigiamos projekto ekspertizės išvados. Sumokama per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), 

suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 
1.8.4. 35 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokami po statybą leidžiančio dokumento 

gavimo dienos. Sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 

pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras; 
1.8.5. 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (likusi Sutarties vertė) sumokama už statinio 

projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Mokėjimai vykdomi proporcingai rangos darbų 

aktuojamoms sumoms per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Kliento ir Paslaugų teikėjo 

pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. 

Galutinis apmokėjimas už statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekamas patvirtinus baigiamąją 

ataskaitą ir Klientui gavus statinio statybos užbaigimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. 
1.9. Atsiskaitymai atliekami už faktiškai suteiktas Paslaugas, o kai Paslaugos yra teikiamos 

etapais – pasibaigus atitinkamam Paslaugų teikimo etapui. Bet kuriuo atveju Paslaugų suteikimas 

įforminamas Paslaugų teikėjo ir Kliento pasirašomu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. 

Pasirašydamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, Klientas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos 

tinkamai.  
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1.10. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitas faktūras Klientui teikia elektroniniu būdu, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsniu. Klientas elektronines 

sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. 

sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu). Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais mokesčiais 

už sąskaitos pateikimą informacinės sistemos priemonėmis apmoka Paslaugų teikėjas.   
1.11. Šalys aiškiai susitaria, kad Klientas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią 

Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas nesuteikia Sutartyje numatytų Paslaugų arba jas suteikia 

nekokybiškai, arba nepašalina suteiktų Paslaugų trūkumų.  
1.12. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subtiekėjais tokiomis sąlygomis: 
1.12.1. sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 

ir nurodyti jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos 

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis 

ketina pasitelkti vėliau; 
1.12.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 1.11.1. punkte nurodytos 

informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 
1.12.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. 

Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 

sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Paslaugų teikėjo 

ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus 

nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 
1.12.4.  Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, 

pateikdamas Klientui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 
1.13. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo 

atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.   
1.14. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui 

atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

Sutartį). 
1.15. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, fondų ir (ar) kitos 

lėšos. 
1.16. Už Sutartyje nenurodytas, tačiau Paslaugų teikėjo dėl kokių nors priežasčių suteiktas 

paslaugas (jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka. 
1.17. Paslaugų teikėjo pateiktas Preliminarios sutarties įvykdymo užtikrinimas yra laikomas 

kartu ir šios Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusios 

nuostatos išdėstytos Preliminariojoje sutartyje. 
 

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 
 
2.1. Bendras Paslaugų (Projekto parengimo iki statybos leidžiančio dokumento gavimo) 

teikimo terminas: 9 (devyni) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra atliekama per visą statybos (statybos rūšis pagal projektą) darbų vykdymo laikotarpį iki 

objekto atidavimo naudojimui. 
2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti Klientui 

pateiktas ir suderintas detalus projektavimo paslaugų grafikas (toliau – Grafikas) (patikslintas 

paslaugų teikimo grafikas, kuris buvo pateiktas su atnaujinto varžymosi pasiūlymu). Kartu su 

Grafiku Paslaugų teikėjas turi pateikti Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų sąrašą, jų 

kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Grafike turi būti numatyti šie etapai: 
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2.2.1. projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas; 
2.2.2. projektavimo stadijos visoms projektuojamoms Projekto dalims; 
2.2.3. derinimo procesas; 
2.2.4. Projekto koregavimas po derinimo su Klientu metu pateiktų pastabų; 
2.2.5. Projekto tikrinimas po koregavimo; 
2.2.6. Projekto bylos pateikimas ekspertams ir perdavimas Klientui; 
2.2.7. Projekto ekspertizė; 
2.2.8. Projekto koregavimas po ekspertų pastabų; 
2.2.9. Projekto pakartotinis tikrinimas po eksperto pastabų įvertinimo; 
2.2.10. kiti, Paslaugų teikėjo nuomone, esminiai projektavimo / derinimo / įteisinimo procesų 

etapai. 
2.3. Projektavimo paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas iki 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų laikotarpiui, projektavimo paslaugų teikimo termino nukėlimą fiksuojant 

rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai 

naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo bei kurios pagal 

Sutarties 2.4. punktą nėra priskirtos Sutarties Paslaugų teikimo termino sustabdymo pagrindams 

taip pat dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis. Paslaugų 

teikėjas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą projektavimo 

paslaugų teikimo terminą, privalo raštu informuoti Klientą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Prašyme pratęsti projektavimo paslaugų terminą turi būti 

detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.  
2.4. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima 

numatyti, gali būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies teikimas. Paslaugų teikėjas, 

neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių 

aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Klientą, prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų dalies 

teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti 

Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Klientas per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos raštu informuoja Paslaugų 

teikėją apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, 

tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo 

gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) 

neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas 

išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Klientui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus 

Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 

sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo 

termino nukėlimas fiksuojamas raštu. Paslaugų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų 

skaičiavimas, gali būti sustabdyti iki 300 (trijų šimtų) kalendorinių dienų laikotarpiui, kai dėl nuo 

Paslaugų teikėjo nepriklausančių ir jo rizikai nepriskiriamų aplinkybių Paslaugų teikėjas neturi 

galimybės vykdyti Paslaugų. Paslaugų vykdymo sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, nuo 

Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar jų dalies 

vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Klientas turi teisę Sutarties 

sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties 

nutraukimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 

neapsiribojant, šiais atvejais: 
2.4.1. Klientas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka 

finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);  
2.4.2. Klientas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 

informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Paslaugų teikėjas dėl šių priežasčių negali 

vykdyti savo įsipareigojimų;  
2.5. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui arba 

tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo. Paslaugų teikėjas gali 

sustabdyti Sutarties vykdymą dėl jam svarbių priežasčių iki 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau Sutarties 
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stabdymo dėl nuo Paslaugų teikėjo priklausančių priežasčių atveju, pradinė Sutarties vertė 

mažinama 1 proc. Paslaugų teikėjas, norėdamas sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Klientą, nurodydamas, kad stabdo Paslaugų ar jų 

dalies teikimą ir sutinka, kad Sutarties vertė būtų mažinama 1 proc. Paslaugų teikimo termino 

sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos 

arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. 

Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas, kai Paslaugų teikėjas Klientui apie tai praneša 

raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris 

buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų 

dalies teikimo termino nukėlimas fiksuojamas raštu.  
 
3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 
 
3.1. Sudarydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas patvirtina, kad: 
3.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius 

dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas; 
3.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 

teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl 

galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
3.1.3. vykdydamas Paslaugas griežtai laikysis ir nepažeis profesinės etikos principų 

reikalavimų ir gerbs Kliento dalykinę reputaciją; 
3.1.4. gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę 

specifikaciją, pateiktus dokumentus bei kitus Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis ir įvertino 

Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų pakankamumą. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad prieš 

pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto 

specifiką ir esamą būklę, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino 

visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, 

turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Klientui; 
3.1.5. Paslaugų teikėjo Projektas bus parengtas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas. Projekto ekspertizė” reikalavimus, sukomplektuotas ir įformintas LST 1516:2015 

nustatyta tvarka, bus be klaidų nesutapimų tarp atskirų projekto dalių ar kitų trūkumų (t. y. 

neatitikimų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, 

Projektavimo užduočiai, Kliento pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, 

projektavimo specialiosioms sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms 

pastaboms); 
3.1.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Paslaugų teikėjo parengtą Projektą, 

neiškils jokių nuo Paslaugų teikėjo priklausančių ar su Paslaugų teikėjo netinkamu šios Sutarties 

vykdymu susijusių kliūčių tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų 

nustatyta tvarka;  
3.1.7. Klientui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą projektuotoją 

(neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio 

projekto vykdymo priežiūros, ar projekto korektūros sutartį, jeigu Sutartis būtų nutraukta Sutarties 

sąlygų 6.2 punkte numatytais pagrindais. 
3.2. Jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, Paslaugų teikėjas patvirtina, jog Paslaugoms 

priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties 

dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Paslaugų teikėjas turėjo juos numatyti ir įvertinti 

sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Paslaugų teikėjas privalo atlikti už 

pradinės Sutarties vertę ir neturi teisės prašyti papildomo apmokėjimo. 
 
4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
4.1. Klientas įsipareigoja: 
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4.1.1. pateikti Paslaugų teikėjui jo prašomą informaciją bei dokumentus (tiek, kiek jų pagal 

Sutartį neprivalo gauti pats Paslaugų teikėjas), būtinus Sutarčiai vykdyti arba pavesti Paslaugų 

teikėjui gauti dokumentaciją; 
4.1.2. priimti iš Paslaugų teikėjo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugų pirkimo 

bei šios Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų pažymas (F-3) ir 

suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktus bei sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas 

Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais; 
4.1.3. jeigu be išankstinio Kliento sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Paslaugų teikėjas negali 

gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Klientas 

privalo, Paslaugų teikėjui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato 

teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį 

gali pateikti tik Klientas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai 

įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį; 
4.1.4. užsakyti ir apmokėti parengto Projekto bendrąją ir (ar) specialiąją, ir (ar) 

paveldosauginę projekto ekspertizę; 
4.1.5. peržiūrėti projektinius sprendinius, Projektą pagal atskiras jų dalis ir per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos pateikti Paslaugų teikėjui pastabas ir nustatyti 

protingą terminą trūkumams, jeigu jie būtų nustatyti, pašalinti. 
4.2. Klientas turi teisę: 
4.2.1. paskirti projekto valdytoją; 
4.2.2. nepriimti ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas paslaugas, jeigu Projektas parengtas 

nekokybiškai, neišsamiai, nepakankamai detaliai, neįvykdžius Techninės specifikacijos 

(projektavimo užduoties) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto 

ekspertizė“ nuostatų; 
4.2.3. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio 

tiek, kiek tai neprieštarauja Techninei specifikacijai ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; 
4.2.4. tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas per Kliento nurodytą protingą terminą nepašalina 

Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, pasitelkti 

trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui / statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui;  
4.2.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po principinių projektinių sprendinių 

parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, 

apie tai raštu informuodamas Paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Kliento 

pateiktais Projekto sprendinių pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, 

papildyti ar patikslinti iki tokių Kliento pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. 

Pastaruoju atveju joks papildomas šios Sutarties ir (ar) Techninės specifikacijos pakeitimas tarp 

Šalių neturi būti sudaromas; 
4.2.6. projektinių pasiūlymų ir Projekto rengimo metu teikti Paslaugų teikėjui Techninėje 

specifikacijoje nenumatytus, tačiau Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl Projekto 

sprendinių; 
4.2.7. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustačius Sutarties 

vykdymo pažeidimus, teikti Paslaugų teikėjui privalomus įvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti 

priimti nekokybiškai suteiktas Paslaugas. Klientas turi teisę nurodyti terminą Paslaugų teikėjui 

Paslaugų trūkumams pašalinti. 
 
5. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
5.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 

Klientui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją;  
5.1.2. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis 

nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo 

pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus 



7 
 

draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, Paslaugų teikėjas 

padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 
5.1.3. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir 

Techninėje specifikacijoje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis (subtiekėjus), Paslaugų 

teikėjas taip pat visiškai atsako prieš Klientą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus 

veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą; 
5.1.4. užtikrinti, kad vykdant Paslaugas nebus pažeisti profesinės etikos principų 

reikalavimai ir besąlygiškai bus gerbiama Kliento dalykinė reputacija; 
5.1.5. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos 

kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui 

kokybiškai, tinkamai ir laiku; 
5.1.6. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui 

pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų 

teikėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat 

apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;  
5.1.7. įsakymu paskirti Paslaugų teikėjo Pasiūlyme nurodytą statinio projekto vadovą ir 

užtikrinti jo dalyvavimą per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat įsakymu paskirti statinio 

projekto dalių vadovą (-us). Paskirti šiame punkte nurodyti specialistai privalo būti atestuoti 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) 

kvalifikacijos atestatą (-us); 
5.1.8. esant poreikiui, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo ir (ar) leidimo atlikti 

kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo gauti (užsakyti) 

visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir 

suderinimus, projektavimo specialiąsias, prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, inžinerinių 

tyrinėjimų dokumentus ir t. t.; 
5.1.9. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio 

eksploatavimui. Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties Projektą, kad jis 

būtų pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti; 
5.1.10. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus dokumentus, bendradarbiauti su Klientu, 

atsižvelgti į Kliento pastabas bei pasiūlymus; 
5.1.11. raštu informuoti Klientą apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir 

savalaikiam Paslaugų suteikimui nedelsiant po to, kai Paslaugų teikėjas apie jas sužinojo ar turėjo 

sužinoti; 
5.1.12. atlikti statinio projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, 

tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio 

suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą); 
5.1.13. rengiant Projektą sukurti, naudoti ir atnaujinti BIM, vadovaujantis Kliento nurodytais 

reikalavimais; 
5.1.14. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus 

reikalavimus ir sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius 

reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines 

alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią variantą Klientui, tiek statybos išlaidų, tiek 

statinio eksploatavimo atžvilgiu; 
5.1.15. suderinti su Klientu rengiamus projektinius pasiūlymus ir susijusius sprendinius, 

medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Kliento pritarimą raštu. Jeigu Klientas 

argumentuotai nurodo pasiūlymų trūkumus, grąžina papildymui ir (ar) patikslinimui projektinius 

pasiūlymus, Paslaugų teikėjas atlieka visus reikalaujamus patikslinimui ir (ar) papildymus. 

Paslaugų teikėjas, pataisęs ir (ar) papildęs projektinius pasiūlymus, privalo pakartotinai teikti juos 

Klientui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Paslaugų teikėjas turi atlikti (tęsti) tik gavęs rašytinį 

Kliento pritarimą projektiniams pasiūlymams;  
5.1.16. vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais, parengti Sutartyje ir 

galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą ir pateikti jį derinti Klientui bei užtikrinti, 
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kad parengtas Projektas atitiks Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeis 

valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad nebūtų 

ribojama konkurencija, t. y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) statinio statybos rangos veiklas atlikti tik 

konkrečiam tiekėjui ir / ar (2) statinio statybos rangos metu naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą 

/ medžiagas; 
5.1.17. parengti Projektą taip, kad jame būtų pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 

(mazgų), užtikrinančių, kad pagal parengtą Projektą būtų galima suskaičiuoti tikslią sąmatinę kainą; 

5.1.18. parengti visas būtinas Projekto sudedamąsias dalis, brėžinius, kuriuose būtų visi 

reikalingi planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, 

inžinerinių tinklų aksonometrijas, lauko tinklų skersinius pjūvius, Projekto skaičiuojamosios kainos 

dalį bei konkursinius žiniaraščius statybos (tvarkybos) darbų pirkimui. Projekto skaičiuojamosios 

kainos dalies sudėtis ir naudojami įkainiai turi atitikti Projekto sprendinius bei Projekto techninių 

specifikacijų reikalavimus. Projektui reikalingos techninės specifikacijos turi būti išsamios ir 

detalios bei privalo užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, t. y. turi atitikti Viešųjų 

pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, Kliento reikalavimu, ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Projekte nurodomoms 

techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne 

mažiau kaip trys tiekėjai; 

5.1.19. parengtame Projekte bei sąmatose numatyti visus darbus ir išlaidas, reikalingus 

užtikrinti projektuojamo statinio ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį; 

5.1.20. Klientui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto projektinius sprendinius ir 

pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą; 

5.1.21. Klientui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti 

skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne maž iau kaip 3 (tris) kartus per Kliento nustatytą 

terminą pakoreguoti Projekto statybos (tvarkybos) skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 

Pasinaudoti šia teise Klientas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terminą ne ilgesnį kaip 2 (dveji) 

metai nuo statybą (tvarkybos darbus) leidžiančių dokumentų gavimo dienos; 

5.1.22. parengus Projektą, jį pateikti statinio projekto ekspertizės rangovui, kurį parinks 

Klientas. Paslaugų teikėjas savo sąskaita per Grafike nurodytą terminą privalo pataisyti Projektą 

pagal ekspertizės metu nustatytus trūkumus, netikslumus ir klaidas (jei tokie bus nustatyti). 

Ekspertizės rangovą parenka ir jo paslaugų teikimo išlaidas apmoka Klientas; 

5.1.23. be papildomo atlygio, savo sąskaita, per Kliento nurodytą ar Šalių suderintą terminą, 

ištaisyti, Kliento ir (ar) ekspertizės nustatytus Projekto trūkumus, netikslumus ir klaidas, padarytas 

teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, bei aiškinamuosiuose raštuose ir per 

Kliento nurodytą terminą įforminti naują Projekto laidą (jeigu jau buvo gautas statybą leidžiantis 

dokumentas), pateikiant Klientui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal 

Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas, 

atnaujinant brėžinių sąrašą. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir / ar 

galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto 

ištaisymus nėra galimybės, Paslaugų teikėjas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Klientui dėl 

šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius; 
5.1.24. bet kokį Projekto sprendinių keitimą, papildymą ar taisymą Paslaugų teikėjas privalo 

suderinti su Klientu, įforminti teisės aktų nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas privalo parengti, 

užpildyti ir suderinti su Klientu Projekte atliktų pakeitimų sąrašą bei lentelę, vadovaujantis STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

5.1.25. gavęs Kliento įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui 

statybai (tvarkybos darbams) gauti. Vykdyti leidimo statybai (tvarkybos darbams) gavimo 

procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą (tvarkybos darbus) leidžiančių 

dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti; 
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5.1.26. perduoti Klientui parengtą Projekto darbinę failų versiją su neapribota galimybe ją 

redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), 

Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžinius – vektorinę grafiką (*.dwg, *.xls, arba 

kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais); 

skaitmeninę statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija 

(ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, 

*.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir 

*.docx arba kt. analogiškais formatais). Perduoti Projekto galutinės redakcijos elektroninę versiją, 

išskaidytą pagal atskiras Projekto dalis ir pasirašytą Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų 

elektroniniais parašais; 

5.1.27. jeigu nustatyta Techninėje specifikacijoje, servitutus už sklypo ribų projektuoti taip, 

kad nereiktų mokėti kompensacijų tretiesiems asmenims, jeigu tokių kompensacijų mokėjimo 

galima teisėtai išvengti. Jei tokios kompensacijos bus mokėtinos dėl Paslaugų teikėjo netinkamų 

Projekto sprendinių pasirinkimo, Paslaugų teikėjas privalės tokias kompensacijas apmokėti savo 

sąskaita. Paslaugų terminai dėl vėlavimo užbaigti servitutų nustatymo procedūras nebus pratęsiami; 
5.1.28. projektiniai sprendiniai, Projektas turi būti parengti taip, kad atitiktų Techninės 

specifikacijos sąlygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, 

kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą. Projekto derinimas turi būti 

atliekamas remiantis Kliento nurodytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos 

techninių reglamentų normomis;  
5.1.29. Klientui paskelbus statybos (tvarkybos) rangos viešąjį pirkimą, Paslaugų teikėjas, 

gavęs paklausimą, turi pateikti detalius ir aiškius raštiškus paaiškinimus per Kliento nustatytą 

protingą terminą (3 (tris) darbo dienas) ir, nustačius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti 

Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos; 
5.1.30. savo sąskaita, per Kliento nurodytą ar Šalių suderintą terminą, atlikti Projekto 

pataisymus ir (ar) papildymus reikalingus atlikti dėl pagal Projektą vykdomos statybos metu 

nustatytų Projekto klaidų ar neatitikimų; 
5.1.31.  per visą statinio statybos laikotarpį teikti statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugas pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais 

reikalavimais. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 

Paslaugų teikėjas; 

5.1.32. iki statinio statybos pradžios įsakymu paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros 

grupę ir informuoti Klientą apie jos sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų 

statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, 

suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontaktinę 

informaciją – telefonus, elektroninius paštus); 

5.1.33. visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu lankytis statomame statinyje 

(statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų atlikimą, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę ir visais atvejais statinio projekto vykdymo 

priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 4 val. (statinio projekto vadovui ir statinio projekto dalies 

vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent Sutarties šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam 

Kliento nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir statinio projekto vykdymo priežiūros 

rezultatai privalo būti įforminami įrašais statybos darbų žurnale. Klientui naudojantis elektroniniu 

statybos žurnalu, Paslaugų teikėjas privalės įrašus įforminti elektroniniame statybos žurnale; 

5.1.34. statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus statinio projekto sprendinių 

keitimus atlikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje 

nustatyta tvarka; 

5.1.35. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo 

užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų 

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos 
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techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie 

pakeitimai turi būti suderinti su Klientu raštu; 

5.1.36. jeigu nustatyta Projekte, užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (pagal 

kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio 

inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir 

kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio rojekto dalies 

sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus; 

5.1.37. visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Paslaugų teikėjas inter alia 

privalomai įsipareigoja: 

5.1.37.1. teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus 

statybos rangovams (subrangovams), derinti jų pateiktą darbo projektą ir/ar jo sudedamąsias dalis, 

jei jie parengti laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka projekto sprendinius; 
5.1.37.2. teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos ir 

apdailos darbų kokybę ir atitiktį Projektui; 
5.1.37.3. teikti rekomendacijas Klientui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo 

Paslaugų teikėjo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Paslaugų 

teikėjo ir (ar) Kliento teises;  
5.1.37.4. operatyviai ir aiškiai rašytine forma teikti Projekto sprendinių paaiškinimus ir 

atsakymus į Kliento klausimus dėl Projekto sprendinių ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo 

Kliento užklausimo; 
5.1.37.5. Projekto vadovas turi parengti ir pasirašyti laisvos formos pažymą, apie atliktus 

statinio Projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai 

aprašant esminių statinio Projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, 

nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks dokumentas nebuvo gautas; 
5.1.37.6.  nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti bei dalyvauti Kliento 

šaukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, 

kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai ir užtikrinti, kad tokiuose 

pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys; 
5.1.37.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam 

užtikrinimui; 
5.1.37.8. dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti komisijos darbe, pateikti galutinę projektinę dokumentaciją, kuri teikiama komisijos darbui 

ir LR IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti; 
5.1.37.9. teikti Klientui statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitas: 
5.1.37.9.1. tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaustai 

aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų 

atitikimo Projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašomos statybos žurnale ir (ar) pateikiamos 

oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama statinio Projekto (visų sudedamųjų dalių) 

projektinių sprendinių pakeitimų lentelė;  
5.1.37.9.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR 

IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma statinio Projekto vykdymo priežiūros 

eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio 

Projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Paslaugų teikėjas kartu 

su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio Projekto galutines 

Projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai“ nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statybos 

užbaigimo dokumento surašymo diena; 
5.1.38. nenaudoti Kliento ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be 

išankstinio raštiško Kliento sutikimo; 
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5.1.39. bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu; 

5.1.40. Klientui pareikalavus, nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti 

raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas; 

5.1.41. raštu informuoti Klientą, jei, Paslaugų teikėjo manymu, Kliento teikiami nurodymai, 

pastabos nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir 

(ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui; 

5.1.42. informuoti Klientą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet 

kuriuo Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir 

tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Klientui raštu apie tokias aplinkybes ir 

numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Paslaugų teikėjas ketina 

imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos; 

5.1.43. užtikrinti, kad jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.44. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie 

atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo; 

5.1.45. atsakyti už objekto sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą, jeigu objektas 

sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per dešimt metų – esant paslėptų statinio 

elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); per dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų;  

5.1.46. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatytas pareigas. 

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
5.2.1. teikti Klientui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Kliento parengtų dokumentų, 

principinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Paslaugų teikėjo nuomone, galėtų 

pasitarnauti optimalių ir naudingiausių statybos sąlygų sudarymui. Paslaugų teikėjas parengtus 

pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo 

pateikti Klientui raštu. Klientas, susipažinęs su Paslaugų teikėjo siūlomu pakeitimu ir / ar 

patikslinimu, informuoja Paslaugų teikėją apie savo sprendimą pritarti / nepritarti jam; 
5.2.2. iš Kliento gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 
5.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Klientas vėluoja apmokėti už tinkamai 

suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų. 
 
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
6.1. Klientas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos 

priežasties, Paslaugų teikėjui raštiškai pareikalavus, moka 0,05 (penkias šimtąsias) proc. 

delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos. Šalys 

susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 
6.2. Klientas turi teisę, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 dienų, vienašališkai (be 

teismo) nutraukti Sutartį, jei: 
6.2.1. Paslaugų teikėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 

įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį ilgiau nei 14 kalendorinių dienų) arba teikia 

Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad Klientui tampa akivaizdu, jog Paslaugų teikėjas 

nesugebės suteikti Paslaugų laiku; 
6.2.2. Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų 

reikalavimus ir (ar) Paslaugų teikėjas laiku nepašalino trūkumų pagal Kliento raštu nurodytus 

pasiūlymus ir pastebėjimus;  
6.2.3. Paslaugų teikėjas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į 

Kliento pretenzijas dėl trūkumų pašalinimo; 
6.2.4. Paslaugų teikėjas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos 

kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją; 
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6.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartis, ir Paslaugų teikėjas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos; 
6.2.6. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais. 
6.3. Tuo atveju, jei Klientas nutraukia Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas turi teisę 

pasinaudoti Preliminariosios ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, o Paslaugų teikėjas  

atlygina Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia Preliminariosios ir pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimas, per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio Kliento pareikalavimo 

gavimo dienos. 
6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę, raštu įspėjęs Klientą prieš 15 dienų, vienašališkai (be 

teismo) nutraukti Sutartį, jei Klientas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 

90 kalendorinių dienų. 
6.5. Sutartis vienašališkai Kliento iniciatyva gali būti nutraukta bet kuriame jos 

įgyvendinimo etape pasikeitus esminėms aplinkybėms, prieš tai atsiskaitant už tinkamai suteiktas 

Paslaugas ir pranešant Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų. 
6.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse nustatytais atvejais. 
6.7. Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia Paslaugų Grafike nustatytais terminais pagal 

kiekvieną Projekto dalies etapą arba pradelsia Sutarties 2.1. p. nustatytą bendrą Projekto parengimo 

iki statybos leidž iančio dokumento gavimo terminą, Paslaugų teikėjas Kliento raštišku reikalavimu 

moka Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 

šioje Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės su PVM.  
6.8. Jei 6.7. p. nustatyti vėlavimai trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų po to, kai 

Klientas pateikė raštišką reikalavimą Paslaugų teikėjui dėl delspinigių mokėjimo, Klientas 

pasinaudoja Preliminariosios ir pirkimo sutarties užtikrinimu ir turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį. 
6.9. Jeigu Paslaugų teikėjas suderintu su Klientu laiku nepašalina trūkumų, jis atlygina 

Kliento išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu. 
6.10. Paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų 

projektavimo defektų. 
6.11. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 

Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas 

nuo nesumokėtos sumos.  
6.12. Išaiškėjus Paslaugų teikimo (parengto Projekto) klaidoms, Klientas turi teisę reikalauti 

jų pašalinimo Paslaugų teikėjo sąskaita. Paslaugų teikėjui per Kliento nurodytą protingą terminą 

neištaisius Paslaugų (parengto Projekto) klaidų, Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo sąskaita 

užsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo įmonėje bei reikalauti dėl to 

patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, tame tarpe ir nuostolių, susijusių su papildomais statybos 

darbais. 
6.13. Jeigu po ekspertizės atlikimo paaiškėjo projektavimo klaidos, reikalaujančios 

perprojektavimo, papildomos ekspertizės, papildomų paslaugų išlaidas kompensuoja Paslaugų 

teikėjas bei atlygina Kliento dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 
6.14. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja atlyginti Klientui visus dėl Paslaugų teikėjo 

įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Kliento patirtus tiesioginius nuostolius.  
6.15. Už Sutarties 5.1.7, 5.1.21,  5.1.23., 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.32, 

5.1.33, 5.1.36, 5.1.37.5, 5.1.37.8 punktuose nurodytų įsipareigojimų neįvykdymą, Paslaugų teikėjas 

Kliento reikalavimu moka 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

nustatytą atvejį. 
6.16. Už  Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.1.35, 5.1.37.9 punktuose nurodytų įsipareigojimų 

neįvykdymą, Paslaugų teikėjas Kliento reikalavimu moka 5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų 00 

ct) dydžio baudą už  kiekvieną nustatytą atvejį. 
6.17. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo 
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rizika tenka Paslaugų teikėjui, visus Kliento patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas 

nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai 

pasibaigus. Paslaugų teikėjo civilinė atsakomybė dėl nuostolių, išlaidų atlyginimo ar netesybų 

mokėjimo nėra ribojama Sutarties pradine verte ar kokiu nors kitu Sutartyje nurodytu dydž iu 

atsiskaityti už  Paslaugas, Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo už tikrinimo priemonių dydž ių 

ar jų pakeitimais. Paslaugų teikėjas nėra atleidž iamas nuo civilinės atsakomybės už  netinkamą 

savo įsipareigojimų vykdymą ir tais atvejais, jeigu Projekto klaidos ar kiti trūkumai nebuvo rasti ir 

įvardinti Kliento atstovų ar trečiųjų asmenų, kuriems buvo pateiktas Projektas, tačiau pagal 

Sutarties sąlygas jie neturi pareigos tikrinti Projektą, turint tikslą nustatyti ar rasti Projekto klaidas 

ar trūkumus, arba net ir turint tokį tikslą (pvz. ekspertizės). Paslaugų teikėjas atsako už  savo 

netinkamai vykdomas pareigas.  
6.18. Paslaugų teikėjas atsako bei atlygina visus Kliento nuostolius pagal trečiųjų šalių 

Klientui pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Paslaugų teikėjo ar jo 

pasamdytų asmenų pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės 

nuosavybės teisių paž eidimų. 
6.19. Paslaugų teikėjas patvirtina, jog sutinka, kad baudos ir delspinigiai būtų 

išskaičiuojami iš jam mokėtinų sumų. 
6.20. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti 

šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 
 
7. SUTARTIES KEITIMAS  
  
7.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama esant Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sąlygoms.  
7.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai 

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 

numatytomis aplinkybėmis: 
7.2.1. Subteikėjų keitimas, kurį reguliuoja Sutarties 10 dalis; 
7.2.2. Kainos perskaičiavimas, kurį reguliuoja Sutarties 1.6 punktas; 
7.2.3. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimas. 
7.3. Paslaugų pakeitimai gali būti atliekami dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo 

Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: 
7.3.1. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; 
7.3.2. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mažinti apimtis dėl to, jog 

Paslaugos ar jų dalis tapo nereikalingos Klientui; 
7.3.3. būtinybė / tikslingumas įsigyti papildomą Paslaugą, jeigu Paslaugų apimtys padidėjo 

dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, pavyzdžiui, atsiranda 

būtinybė Projektą papildyti nauja Projekto dalimi; 
7.3.4. archeologinių tyrimų metu nustatytos naujos aplinkybės; 
7.3.5. priešprojektinių pasiūlymų ir (ar) Projekto derinimo su trečiosiomis šalimis metu 

nustatytos naujos aplinkybės; 
7.3.6. projektavimo metu paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms (visuomenės interesas, 

viešasis interesas), dėl kurių racionalu keisti projektavimo apimtis; 
7.3.7. dėl teisės aktų reikalavimų, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos 

ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu. 
7.4. Paslaugų pakeitimai gali apimti: 
7.4.1. bet kurios atskiros Paslaugos atsisakymą arba Paslaugos apimties sumažinimą taip 

pat Paslaugų kokybės ar kitų bet kurios atskiros paslaugos savybių pakitimus; 
7.4.2. Sutarties galiojimo terminų pakeitimą. 
7.5. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas 

Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie 
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pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 
7.5.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma 

nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar 

pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų); 
7.5.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Paslaugų teikėjo naudai 

taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje; 
7.5.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 
7.5.4. kai Paslaugų teikėją pakeičia naujas Paslaugų teikėjas dėl kitų priežasčių, negu 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 
7.6. Jeigu Sutarties pakeitimas turėtų būti atliekamas kitais negu apibrėžti Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais, bus atliekama 

nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 
7.7. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 

pakeitimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis. 
7.8. Klientas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių 

(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali 

būti vykdomas pasikeitus su Klientu susijusioms sąlygoms ir esant kitomis aplinkybėmis, kurių 

nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios). 
 
8. DRAUDIMAS  
 
8.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali 

draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už Projektą turi būti ne mažesnė kaip        

43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct). Minimali privalomojo 

civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama atsižvelgus į Paslaugų teikėjo 

statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai 

aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct).  
8.2. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Paslaugų teikėjui nesumokėjus draudimo 

įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti 

Klientui raštu, nurodydama, kad, per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus 

draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas 

draudžia civilinę atsakomybę atsižvelgus į Paslaugų teikėjo statinių projektavimo darbų mastą per 

metus, jis įsipareigoja pateikti draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku 

sumokėjimą įrodančius dokumentus. 
8.3. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos 

tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms. 
 
9. KONFIDENCIALUMAS   

 
9.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai 

atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį 

turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja 

susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems 

kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies 

pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją 

konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip.   
9.2. Šalys įsipareigoja jokiais būdais be Šalies, kuriai priklauso konfidenciali informacija, 

sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus savo 

kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Šis 

įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties 

pasibaigimo.   
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10. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS 

(SUBTEIKIMAS) IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 
 

10.1. Paslaugų teikėjas Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti gali pasitelkti 

subteikėjus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme, arba naujai pasitelkiamus subteikėjus.  
10.2. Paslaugų teikėjas pateikia Klientui sąrašą su visų tuo metu žinomų Paslaugų teikėjo 

subteikėjų pavadinimais, kontaktiniais duomenimis ir nurodytais jų atstovais. 
10.3. Pasiūlyme Paslaugų teikėjas buvo nurodęs šiuos subteikėjus: MB „Sprojektai“, MB 

„Dovydo Sprojektai“, MB „Promesa“, UAB „Energus“, UAB „KA projektai“, UAB „Gaisro saugos 
projektai“, Eduardas Siaulys, Robertas Vilbikas, MB „Promeka“.  

10.4. Jeigu Paslaugų teikėjas turi reikalingą kvalifikaciją, jis bet kuriuo Sutarties vykdymo 

metu turi teisę atsisakyti pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subteikėjų ir Paslaugas, kurias ketino 

pavesti suteikti subteikėjams, atlikti savo pajėgumais. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi iš anksto 

informuoti Klientą ir gauti jo raštišką sutikimą sumažinti Pasiūlyme nurodytą Sutarties dalį, kuriai 

Paslaugų teikėjas ketino pasitelkti subteikėjus.  
10.5. Norėdamas pakeisti esamą subteikėją, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi 

dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subteikėją Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo 

sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Paslaugų teikėjas grindė savo 

turima kvalifikacija, Paslaugų teikėjas privalo tam iš anksto pateikti Klientui motyvuotą prašymą ir 

gauti Kliento sutikimą raštu. Kartu su prašymu Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, 

pagrindžiančius tai, kad: 
10.5.1. norimas pasitelkti naujas subteikėjas atitinka jam taikytinus Pirkimo sąlygose 

nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kad nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų; 
10.5.2. egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė 

pakeisti esamą subteikėją arba pasitelkti naują subteikėją. Pakeisti esamą subteikėją, kurio 

pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime ir pasamdyti naują subteikėją 

Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai 

reikalavimai ir atitikimą kuriems Paslaugų teikėjas grindė savo turima kvalifikacija, Paslaugų 

teikėjas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip:  
10.5.2.1. netinkamas subteikėjo Paslaugų teikimas, dėl ko Paslaugų teikėjui Sutartyje 

nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė;  
10.5.2.2. atsisakymas vykdyti subteikėjo įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų suteikimu, 

arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Paslaugų 

kokybės ir (ar) suteikimo terminų; 
10.5.2.3. subteikėjo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija;  
10.5.2.4.  pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti 

Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (jeigu tokia galimybė Sutartyje 

numatyta). 
10.6. Norėdamas pakeisti esamą subteikėją, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas nesirėmė 

dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subteikėją Paslaugoms, kurioms suteikti Pirkimo 

sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pašalinimo pagrindai, arba pasitelkti 

naują subteikėją, kurio kompetencija pagal Pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus 

nebuvo vertinama, arba pasitelkti naują papildomą subteikėją, kai dėl to nebus pakeista Sutarties 

dalis, kuriai Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo 

sąlygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pašalinimo pagrindai), 

Paslaugų teikėjas privalo iš anksto pateikti Klientui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį 

sutikimą raštu. 
10.7. Klientas turi teisę netenkinti Paslaugų teikėjo prašymo pakeisti esamą subteikėją ar 

pasitelkti naują subteikėją bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subteikėjas 

(jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos 

ir (ar) atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą (jeigu Pirkimo 
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sąlygose buvo keliami atitinkami reikalavimai). Klientui reikalaujant, Paslaugų teikėjas privalo 

pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subteikėjas turi reikiamą kvalifikaciją 

ir (ar) nėra pašalinimo pagrindų, ir (ar) turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą (jeigu Pirkimo sąlygose 

buvo keliami atitinkami reikalavimai). 
10.8. Jeigu nustatoma, kad subteikėjas, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, 

netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar yra pašalinimo pagrindai Klientas bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas tokį subteikėją per 

Kliento nurodytą protingą terminą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subteikėju ir toks reikalavimas 

Paslaugų teikėjui yra privalomas. 
10.9. Klientui davus raštišką sutikimą dėl subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo, laikoma, kad 

atitinkamai pakeičiama Pasiūlyme nurodyta Sutarties dalis, kuriai Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti 

subteikėjus. Atskiras raštiškas susitarimas dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo nėra sudaromas. 
10.10. Paslaugų teikėjas, pasitelkęs subteikėjus, yra atsakingas už subteikėjo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą. 
10.11. Sutarties įgyvendinimo metu Kliento reikalavimu ir Paslaugų teikėjo prašymu gali 

būti keičiami specialistai, Kliento pasitelkti Sutarčiai vykdyti:  
10.11.1. Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų 

veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Klientas raštu informuoja Paslaugų teikėją apie 

netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Paslaugų teikėjas, gavęs 

Kliento reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, 

kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus; 
10.11.2. Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti Kliento pakeisti Paslaugų teikėjo pasitelktą 

specialistą į ne žemesnės kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo 

dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių 

daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties 

įgyvendinimu. Paslaugų teikėjas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Klientui pateikia raštu, 

nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto 

kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimą 

Pirkimo sąlygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

Klientui davus raštišką sutikimą dėl specialisto pakeitimo, laikoma, kad specialistas yra pakeistas. 
Atskiras raštiškas susitarimas dėl specialisto pakeitimo ar pasitelkimo nėra sudaromas. 
 

11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)   
 

11.1.  Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, 

kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.  
11.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu 

(faksu, el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.  
11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 

jėgos (force fajeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 

m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
  
12. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 

12.1. Paslaugų tiekėjas pareiškia, kad statinio projekto autorius (-iai) yra statinio architektas 

(-ai) (toliau bendrai vadinami Autoriais). 
12.2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja, kad teikdami projektavimo (architektūros) paslaugas, 

Autoriai vadovausis LR Architektūros įstatymu, LAR patvirtinto Architektų profesinės etikos 

kodekso, kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais. 
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12.3. Visi Paslaugų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos 

vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių 

teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, 

išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybė.  
12.4. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jokios trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos 

Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės 

saugomi objektai, į kuriuos Paslaugų teikėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 
12.5. Autorių turtinės teisės į visus Paslaugų rezultatus Klientui pereina nuo galutinio 

Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.  
12.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 

ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 

vykdymo ir / ar Paslaugų rezultato. 
12.7. Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas 

ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir 

intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 
 

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą. 
13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis. 
13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga 

Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   
13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 
13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių 

sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių 

sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių 

inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 
13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 
13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus 

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai 

asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su 

Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 
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13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 
 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 

14.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja 

iki visų Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. 
14.2. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios 

Sutarties sąlygomis.  
14.3. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą (tačiau kurie neturi 

teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų): 
Kliento paskirtas atsakingas 

asmuo (pareigos, vardas, pavardė, 

tel. nr., el. pašto adresas): 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo 

organizavimo skyriaus L. e. skyriaus vedėjo pareigas 

Rimantas Baravykas.  
El. p.: rimantas.baravykas@vilnius.lt  

Paslaugų teikėjo paskirtas 

atsakingas asmuo (pareigos, vardas, 

pavardė, tel. nr., el. pašto adresas): 

Direktoriaus Andrius Daukantas. Tel. Nr. +37061702800. 

El. p.: andrius@prb.lt   
 

14.4. Kliento atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų 

paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Kliento paskirtas atsakingas asmuo: Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir 

paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis. 
14.5. Paslaugų teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, 

susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento 

rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų 

pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 
14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas 

pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 
14.7.  Sutarties priedai: 
14.7.1. 1 priedas. Techninė specifikacija.  
14.7.2. 2 priedas. Paslaugų teikimo grafikas. 

 

15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 
 

Klientas 
Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija 
Juridinio asmens kodas 188710061,  
Tel. (8 5) 211 2000  
El. p.: savivaldybe@vilnius.lt    
A. s. LT43 4010 0424 0387 9798  
Luminor Bank AB kodas 40100   
 
 
Administracijos direktorė  
Lina Koriznienė 
_______________________ 
                            A.V. 

 Paslaugų teikėjas 
UAB „Projektų rengimo biuras“ 
Įmonės kodas 302494928 
PVM mokėtojo kodas LT100005320616 
Kareivių g. 19-181, Vilnius 
Tel. +37061702800 
El. p.: andrius@prb.lt   
A. s.  LT177300010121578968 
AB Swedbank, banko kodas 73000 
 
Direktorius 
Andrius Daukantas 
____________________ 
                             A.V. 
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