Elektroninio dokumento nuorasas

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2023-08- Nr. S- | S23-037
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. BasanaviCiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama atstovaujama generalinio
direktoriaus patar¢jo Remigijaus LipkeviCiaus, veikianc¢io pagal akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos 2023-07-27 Igaliojimg Nr. 3-198, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,SRP Projektas®, juridinio asmens kodas 300043111, kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr.176c, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Tomo Merkeviciaus, veikian¢io pagal bendrovés
UAB ,,SRP Projektas* 2023-08-11 jgaliojima Nr. [G23-55, toliau vadinama Teikéju,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, 0 Kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,, Viaduky ir tilty esanciy valstybinés reik§més keliuose (viaduko kelyje A16
ir tilto per Kulpe kelyje Nr. 1606) techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo
prieZiiura* vieSojo pirkimo rezultatais,

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i§ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties savoka ir
kurie ginCo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1. Sutartis;

1.2, Pirkimo dokumentat;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiSkinant Sutart;.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaita, vienos giminés zodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus zodZius, zodZiai, reiskiantys
asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiskia ir nuorodg j jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiCiais ir zodZiais skiriasi, vadovaujamasi Zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty

redakcijos, jeigu nenurodyta Kitaip.

7. Sioje Sutartyje vartojamos savokos:

7.1. Uzsakovo atstovas — Sutarties 130 punkte nurodytas Uzsakovo paskirtas uz Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo.



7.2. Darby kiekiy Ziniarastis — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis,
iSreiksta statybos darby vienetais.

7.3. Reglamentas — Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) komisijos
darbo reglamentas.

7.4. Statybos darby esminiai triikumai — Statybos darby trikumai taip, kaip jie yra apibrézti
Reglamente.

7.5. Statybos darby neesminiai trukumai — statybos darby trukumai taip, kaip jie yra
apibrézti Reglamente.

I1.SUTARTIES DALYKAS

8.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal Uzsakovo pateikta techning specifikacija ir techning uzduot;:

8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas. | projekto parengimo kaing Teik¢jas yra
itraukes visas su prisijungimo (projektavimo) salygy gavimu susijusias iSlaidas;

8.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj Valstybinés reik§més magistralinio kelio A16 Vilnius—Prienai—-Marijampolé 25,312 km
viaduko rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediiras ir Kitas
procediiras, nurodytas Uzsakovo techninéje specifikacijoje;

8.3. gauti statybg leidziantj dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziliros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSyma (-us) ir jkeliant su
praSymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; | Projekto parengimo
kaing Teikejas yra jtraukes visas su statyba leidZzian¢io dokumento gavimu susijusias ilaidas.

8.4. vykdyti Projekto prieziiirg. | Projekto kaing Teik¢jas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias iSlaidas;

8.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitirg. | Sutarties kaing Teikéjas yra jtraukes visas
su Projekto vykdymo prieZzitira susijusias iSlaidas.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

9.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

1. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos.

11. Pradinés Sutarties vert¢ (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*,
2.11. papunktyje) yra 119 971,50 EUR (vienas Simtas devyniolika tikstanciy devyni Simtai
septyniasdesimt vienas Eur 50 ct) EUR su PVM. Pradinés Sutarties verté be PVM yra .99 150,00 Eur
(devyniasdesimt devyni tiukstanciai vienas Simtas penkiasdesimt Eur 00 ct) EUR, 21 proc. PVM yra
20 821,50 EUR (dvidesimt titkstanciy astuoni Simtai dvidesimt vienas Eur 50 ct) EUR.

12.  Sutarties kaina, nustatyta viesojo pirkimo metu yra 119 971,50 EUR su PVM (vienas
Simtas devyniolika titkstanciy devyni Simtai septyniasdesimt vienas Eur 50 ct). ] Sutarties kaing yra
iskai¢iuoti visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétinés dalys:

115-95 Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)
https://e-seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAD/daa0e4a05c3clle7a53b83ca0142260e/asr;



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr

12.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.4 papunkc¢iuose, kaina be PVM 90 150,00 EUR
(devyniasdesimt tikstanciy vienas Simtas penkiasdesimt Eur 00 ct);

12.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, kaina be PVM 9 000,00 EUR (devyni
titkstanciai Eur 00 ct);

12.3. 21 proc. PVM - 20 821.50 EUR (dvidesimt tiikstanciy astuoni Simtai dvideSimt vienas
Eur 50 ct).

13. Sutarties kaina d¢l pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiciuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

13.2. perskaiciavimas atlieckamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

13.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu,

13.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskai¢iuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng karta
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sagnaudy elementy kainy
pokytis (statiniy tipas — InZineriniai statiniai), lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraS§ymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

14.2. Paslaugy kainos perskaiciavimo eiga:

14.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

14.2.2. UZfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka 18
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkc¢iuose, atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo meénesj) suma).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

1431 P = SSKIesamas/SSKlbazinis;

14.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tag ménesj, kai lieka 49 (keturiasdesSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

14.3.3. SSKlpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai licka 28 (dvideSimt astuonios)
dienos (PradzZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymo
atidarymo dienos.

14.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

14.3.4.1.https://osp.stat.gov.It;

14.3.4.2.Rodikliy duomeny bazé;

14.3.4.3.Visa duomeny bazé;

14.3.4.4.Pagal tema;

14.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

14.3.4.6.Statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

14.3.4.7.Statytos sagnaudy elementy kainy indeksai;

14.3.4.8.Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) { ;

14.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikSmés), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés iSlaidos);

14.3.4.10. Rodyti.



https://osp.stat.gov.lt/

14.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal statybos
sanaudy elementy kainy pokytj atlickamas iki ateinan¢io ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira$ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziiira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkciuose
suteikti per 10 (desimt) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, jeigu Sutarties XII
skyriuje nustatyta tvarka Salys sudaré papildoma susitarima, kuriuo be kita ko, susitaré dél papildomo
termino, Siame Sutarties punkte numatytas terminas prat¢siamas papildomame susitarime numatytam
terminui.

16. Teik¢jas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkéiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

17. Teik¢jas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uZzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima jregistravimo dienos.

18. ] Sutarties 15 punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 19 punkte nurodyty aplinkybiy.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas dél:

19.1. dél atsiradusiy nenumatyty papildomy darby ar paslaugy, turinéiy reikSmingos jtakos
Paslaugy teikimui tinkamai ir laiku, atliekamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

19.2. butinybés atlikti tyrinéjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninéje
specifikacijoje;

19.3. dél aplinkybiy, sudaranciy klititis UZsakovui vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkciuose nurodytas aplinkybes Teikéjas nedelsiant
privalo informuoti UZsakovg ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pagristi dokumentais. Uzsakovas per 7 (septynias) dienas iSnagrinéja Teikéjo pateiktus dokumentus
ir priima sprendimg dél Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas
aplinkybes ir sprendimg sustabdyti Sutarties vykdyma UZsakovas Tieke¢ja informuoja per 7
(septynias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo. Sutarties vykdymas gali biiti nesustabdytas, o
sustabdytas Sutarties vykdymas gali biiti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms
aplinkybéms, jeigu paaiSkéja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekéjas teike
Paslaugas.

21. I8nykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutarties vykdymas
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming. Sutarties
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas UZsakovo rastu.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V.A. Paslaugy grafikas

22. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
8.1-8.3 papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognozg¢ bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi biiti aiskiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3
papunk¢iuose, etapai:

23.1. Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal

techninés specifikacijos reikalavimus.



23.2. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto
sprendiniams.

23.3. Visuomenés informavimo apie statinio projektavimg procediiros;

23.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perziiirai. Keliy

direkcijos projekto koordinatorius perzitiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos

teikéjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto
koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto
pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto
pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos
pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

23.5. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés

pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti*), parengto

projekto tvirtinimas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu.

23.6. Statybga leidZian¢io dokumento gavimas.

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto prane$imo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo priezitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

25. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitiros grafikas toliau kartu vadinami
Paslaugy grafikais.

26. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugy
grafikuose nustatyty terminy. Tinkama patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UzZsakovo
atstovas.

27. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

28. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, arba nutraukiama sutartis su subteikéju) arba subteikéjui skiriama atlikti
didesné (mazesné¢) Paslaugy dalis, Teikejas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes).
Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

29. Esant 1 (vieno) ménesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikéjas privalo pateikti
Uzsakovui atnaujintg Projektavimo grafika. Sis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikéjui teisés
Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatyty terminy pratgsima.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizeé ir auditas

30. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta
pagal Uzsakovo pateiktas technines specifikacijas (techning uzduotj) per Projektavimo grafike
nurodyta terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su
Projektu privalo biiti pateiktas statybos darby kiekiy ziniarastis.

31. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad 75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

32. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengto ir UZzsakovui pateikto Projekto
ekspertizg per Techningje specifikacijoje nurodyta terming, skai¢iuojama nuo Teikéjo praSymo atlikti
Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertiz¢, UZsakovas jsipareigoja per 7 (septynias)
dienas nuo teigiamo ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy ziniaras¢io gavimo
dienos Uzsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

33. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 14 (keturiolika) dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 71 punkte.

34. Jeigu de¢l Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize , pakartotinés ekspertizés islaidos iSskaic¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokétiny sumy.

V.C. Projekto prieziiira

35. Suteikes Sutarties 8.1-8.3 papunkc¢iuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezitros paslaugas, kurios apima Projekto neaiskumy, praleidimy istaisyma,
argumentuotus atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu
susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal
Projekta procediiras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacija
(iSleista nauja Projekto laidg), atsizvelgiant | rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu
Uzsakovo tiek¢jams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo
Kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

37. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto pranes§imo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymag dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokejimo patvirtintas kopijas.

38. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

39. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
UzZsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezitiros metu , atitinkant] techninéje
specifikacijoje keliamus reikalavimus.

40. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»dtatybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje,
susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkima, per
protinga terming informuodamas kitus statybos dalyvius.



41. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus
atsakymus ir papildoma dokumentacija j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus per Techningje
specifikacijoje nurodytus terminus..

42. Projekto vykdymo prieziiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

43. Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prieziiiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

44. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkanc¢ius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

45. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas priima, pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekejas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraSo arba raStu pateikia atsisakymo pasirasyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta priezastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trikumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodzius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti Uzsakovo nurodytus neatitikimus ir trakumus per Uzsakovo
nustatyta terming. Teikéjas jsipareigoja visa dokumentacijg, nurodyta Siame Sutarties punkte, teikti
Uzsakovui elektroniniu formatu, pasiraSytg saugiu elektroniniu parasSu.

46. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 8.1-8.3 papunk¢iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

47. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

48. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

49. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikeéjo pasitilymu pateiktg Paslaugy kainos skai¢iavima.

50. Moke¢jimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkc¢iuose,
atlickami pagal techninés specifikacijos 5 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

50.1. Pirmas mok¢jimas atliekamas Teikéjui jvykdZzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties
12.1 papunktyje nurodytos sSumos;

50.2. Antras mok¢jimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.2 ir 5.3 papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;

50.3. Trec¢ias mokejimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties
12.1 papunktyje nurodytos sSumos;



50.4. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.5 ir 5.6 papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos
Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;

51. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties [8.5 papunktyje] atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, ne dazniau kaip kartg per ketvirtj, skai¢iuojant nuo rangos
darby sutarties pasiraS§ymo dienos

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akta, pasiraSyta saugiu elektroniniu parasu, ir PVM saskaitg faktirg. Teikéjas PVM
saskaitg faktlirg turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita®
priemonémis. Elektroninés sgskaitos fakturos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, gali biiti teikiamos Teikéjo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus
PVM saskaita fakturg kitais biidais ar priemonémis, i1§skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira Uzsakovui nepateikta.

53. Teikéjui nepateikus tinkamai parengty dokumenty, nurodyty Sutarties 50.1 punkte,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti
dokumentai.

54. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima Sutarties 50.1 punkte nurodytus dokumentus.
Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudzeto, mokéjimai gali baiti atidedami vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesSimt) kalendoriniy dieny.

55. Pagal $ig Sutart] priklausancias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui 1§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesimu susijusig ir i§ to kylancig rizika.

56.  Véluojant finansavimui i§ biudZeto, UZsakovas paliikany nemoka.

57. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, Uzsakovas sumoka
Teikéjui uZ tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

58. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
1§ Teikéjui pagal Sig Sutarti mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliskai
iskaitant vienariisj prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. UzZsakovas turi teis¢ raStu praneS¢s Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
Loutarties  saglygy jvykdymo wuztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su ukio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
i$skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

61. Jeigu Teikéjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Teikéjui sutikus, tarp
Uzsakovo, Teikejo ir subteikéjo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka.

62. Subteikéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo rastu
kreiptis ;1 Uzsakovg ir kartu su laisvos formos praSymu dél tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikéjo
sutikimg dél tiesioginio mokeéjimo atlikimo subtiekéjui.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali biiti atlieckamas tik po to, kai subtiekéjas
suteikia visg jam perduota Paslaugy dalj ir pateikia UZsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Uzsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

3 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAAT7622/tEzUrLXKCqg
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64. Kilus gincui tarp Teikejo ir subtiekéjo, jie ginCus sprendzia savarankiSkai, Uzsakovui
nedalyvaujant.
65. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

VII.SALIU TEISES IR PAREIGOS

66. Uzsakovas jsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojima Teikéjui
dél prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediry, dél statybg
leidzian¢io dokumento gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

66.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

66.3. informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo;

66.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo isp¢jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

67. Uzsakovas turi teisg:

67.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo tiking komercine
veikla.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima;

67.3. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus triikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trukumai ar netikslumai bus pasalinti.

68. Teikéjas jsipareigoja:

68.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kit
dokumentacijg bei medziaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZzsakovui dél to kilusius
nuostolius;

68.2. pateikti parengta ir suderintg Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

68.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

68.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzianéius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

68.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

68.6. vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa Uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trilkumus Projekte;

68.8. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygj skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;



68.11. jeigu Sutartis sudaroma su UZsienio tiekéju: ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny po Sutarties pasirasymo, pateikti Uzsakovui tiekéjo specialisto teisés pripazinimo
pazymq (dokumentq), nurodytq Konkurso specialiyjy pirkimo sqlygy (toliau — SPS) 6 priedo 2
punkte;

68.12. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZzsakovo paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakovui pateikti atsakymus i klausimus,
susijusius su Projektu.

69. Teikéjas turi teise:

69.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, rezultatg Uzsakovui pateikti
anksciau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei Uzsakovas nepasalina Teikéjo jsp€jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanciy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

70. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VI1I. SALIU ATSAKOMYBE
VIII.A. Bendrosios sqlygos

71. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg de¢l netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trukumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trukumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i§laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

72. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikéjui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perzitirai Paslaugy etapo rezultata, turi
bati atsizvelgta | Uzsakovo anksciau pateiktas pastabas bei istaisyti nurodyti trikumai arba pateikti
argumentuoti atsakymai, pagrindziantys Teikéjo parinktus sprendinius. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj
vélesn] kartg pateiktas Paslaugy etapo rezultatas vis tiek neatitinka Uzsakovo reikalavimy, Paslaugy
etapo rezultatas gragzinamas taisymui ir, UZsakovui pareikalavus, Teikéjas sumoka Uzsakovui 100
(vieno Simto) EUR dydzio bauda uz kiekvieng tokj atveji bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokétina bauda. Jeigu Uzsakovas po antro karto Paslaugy
rezultato perzilros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda
neskai¢iuojama.

74. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikgs Sutarties 97 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
1000 Eur (vieno tukstancio eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atveji, kuri bus



isskaiiuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

75. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg diena, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 56 punkte.

76. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 120-121 punkty
atvejais, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

77. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zzalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

78. Teikéjas néra atsakingas uz vie$ojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimag priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus Uzsakovui.
Teikéjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dé¢l Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél viesojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skaiciuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultatg UzZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés.

80. Teikéjui nevykdant Sutarties 30 punkte nurodyty jsipareigojimy, UzZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo paZymy, suteikianCiy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin€jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
proceduras.

VIII.B. Netesybos ir palitkanos

81. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy $imtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Teikéeja.

82. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.4 ir (ar) 8.5 papunkc¢iuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumoketi UZzsakovui 100
(vieno Simto) eury dydzio bauda, kuri bus i$skai¢iuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy
(be PVM). Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

83. Paaiskejus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) triikumams:

83.1. iki tol, kol Teik¢jas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

83.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;
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83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

83.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trilkumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutart] mokétinas sumas,
o0 jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms islaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su treciyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

83.2.3. vienasSaliskai nutraukti Sutartj.

84. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 121.2 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.
VII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trithumais

85. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su dideliais trikumais, jeigu:

85.1. Uzsakovas de¢l Teikejo kaltés turi patirti papildomy Techningje specifikacijoje
nenumatyty islaidy;

85.2. Teikéjas ar jo darbuotojai nesilaike teisés akty reikalavimy ar pazeidé treciyjy asmeny
teises ir d¢l to UZsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai pries
Uzsakova, o Teikejas nekompensuoja dél to Uzsakovo patirty iSlaidy;

85.3. Teikéjas prarado, sunaikino, sugadino ar padaré¢ kitokia zalg jam UZsakovo perduotiems
dokumentams, dokumentacijai bei medziagai;

85.4. Teikéjas nesilaiké Sutarties 70 punkte nustatyty reikalavimy.

86. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su nuolatiniais trikumais, jeigu:

86.1. Teikéjas bet kuriame i§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja suteikti
daugiau nei 1 (vieng) ménesj;

86.2. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepateiké atnaujinto Paslaugy grafiko;

86.3. Po pakartotinio UZsakovo paraginimo Teiké¢jas nepakeit¢ Pirkimo dokumentuose
nustatyta pasalinimo pagrinda, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkant] arba
kvalifikacijos reikalavimy neatitinkantj subtiekéja j subtiekéja, neatitinkantj Pirkimo dokumentuose
nustatyto paSalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkant]
kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teisétus UZzsakovo nurodymus.

87. Nustacius, kad Teikéjas Sutartj vykdé su dideliais ar nuolatiniais trukumais, UZsakovas
turi teise, nenutraukdamas Sutarties, jtraukti Teikejg } Nepatikimy tiekéjy sarasg Teikéjg informavus
apie tai raStu:

87.1. Sutarties 85.2 papunk¢io atveju Uzsakovas sprendimg, kad Teikéjas Sutart] vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trilkumais, priima jspéj¢s Teikéja pries 30 (trisdeSimt) dieny;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkéiy atvejais UZsakovas sprendimag, kad
Rangovas Sutartj vykdo su dideliais arba nuolatiniais triikumais, priima be iSankstinio jspé&jimo.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA
88. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto



sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

89. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti ,, Viaduky ir tilty esanciy valstybinés reik§meés keliuose (viaduko kelyje A16 ir tilto
per Kulpe kelyje Nr. 1606) techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieZiiira*
konkurso salygy — SPS 20 punkte nurodytos sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos iSduota
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo banko garantijg®arba Teikéjo iSduota garantija deponuojant
1ésas Uzsakovo banko sagskaitoje, pagal Uzsakovo specialiyjy konkurso salygy — SPS 11 priede
pateikta formg. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba Teikéjo garantija turi galioti iki specialiyjy konkurso saglygy — SPS 20 punkte nurodyto
galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia savo iSduotg garantija, tai kartu su $ia garantija
Teikéjas turi pateikti jrodymus, kad deponavo 1éSas Uzsakovo nurodytoje banko saskaitoje. Jei
Teikéjas nepateikia Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo per Siame punkte nurodytg laikotarpj,
laikoma, kad Teikéjas atsisaké sudaryti Sutart;.

91. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgji draudimg vienu
1§ Zzemiau iSvardinty varianty:

91.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip
43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

91.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti UZzsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés

5CK 6.93 str. 1 d.



atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumoké¢jima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksc¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

92. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranesimo
Teikéjas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo priezitiros ne mazesne kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy tukstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
prieziiiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz iSduotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui Sios draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinima) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
8.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

93. Teikeéjas per visa draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpi nedelsdamas, kai to
pareikalauja UzZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

94. Teikéjas jsipareigoja:

94.1.  Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uZtikrinimui, ne
veliau, kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo pabaigos,
pateikti UZsakovui nauja Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo dokumenta, galiojantj ne trumpiau,
kaip 1 (vieng) ménesj po faktinés Projekto parengimo datos;

94.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti naujg Sutarties salygy ivykdymo uZztikrinimo dokumenta.

94.3. Uztikrinti, kad Siame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendroveés ar
banko dokumentai biity iSduoti: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés;
arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ tre¢iosios Salies, kurie dokumento iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip:
Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavert]; reitingg turi atitikti bankas
arba draudimo bendrové, kuri iSdavé dokumentg, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso.

XI. SUBTEIKEJAI. SUBTEIKEJU, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES
VADOVO KEITIMO TVARKA

95. Teikéjas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

96. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: nezinomi. Teikéjas jsipareigoja per 10
(deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos praneSti Uzsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal $ig Sutartj.

97. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy



atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart;.

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (mazesn¢) Paslaugy dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZzesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su Uzsakovo atstovu.

100. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova. Keic¢iamo ar naujai
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi buti ne
mazesné, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

XI1.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

101. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos Sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos. Neatliekamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudzio paslaugy suteikimas netikslingas.

102. Papildomos paslaugos i8 to paties Teike¢jo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

102.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

102.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 50
(penkiasdesimties) procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

102.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

102.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

103. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

104. Nesant salygy, numatyty Sutarties 102 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras viesasis pirkimas.

105. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualine apziiira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacija, ir jos yra bitinos Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

106. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlieckamy paslaugy, butinumas turi buti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

106.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j Uzsakova dél papildomy ar
neatlickamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybeés
tapo zinomos Tiekeéjui, jis Uzsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatlickamy
paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindziancius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kod¢l jo sitilymas neatitinka Sutarties 105 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

106.2. gaves 106.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo



metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 105 punkte
nurodytus Kriterijus;

106.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekejo sitilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatlickamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

106.4. Uzsakovui nustacéius, kad Sutarties 106.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

106.5. gaves Uzsakovo sprendima pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta ir kitus butinus dokumentus (pavyzdziui, techning uzduotj, sprendinius, sgmatinius
skai¢iavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo siillomam sprendiniui gavimo,
prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés j apmokéjimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomas
paslaugas;

106.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 106.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia jj Tiekéjui pasirasyti.

107. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutart], Sutarties kaina, kurig Uzsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
paslaugas.

108. Papildomy paslaugy kaina apskaiciuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodytg projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodytg suvestiniame statybos (skai¢iuojamosios) kainos apskai¢iavime).

109. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 108 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos , jvertintos atsizvelgiant | Teikejo pasitilymo
formoje nurodytas paslaugy vertes ir negali biiti didesné uz vidutine rinkos kaing.

110. Paslaugy pakeitimo aktas turi bti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

111. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindzianc¢ius dokumentus.

XIl1. KONFIDENCIALUMAS

112. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

113. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i3 kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

X1V. AUTORINES TEISES



114. Teik¢jas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal Uzsakovo poreik].

115. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieziiirg.

XV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

116. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

117. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

118. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

119. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

120. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

120.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

120.2. bet kuriame 1§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius;

120.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

120.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trukumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

120.5. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy;

120.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

121. UzZsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

121.1. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 8.4
papunktyje;

121.2. Paslaugas véluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) ménesius;

121.3. Teikéjui iSkeliama nemokumo byla ir néra pateikiama jrodymy, kad Teikéjas sugebés
toliau jvykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj;

121.4. Teik¢jas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojant]j konkurencija;



121.5. Paaiskéja, kad Teikéjas turéjo biiti pasalintas 1§ Pirkimo procediiros pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj ar del kity Pirkimo dokumentuose nustatyty pasalinimo
pagrindy;

121.6. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa;

121.7. Teik¢jas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikaciniy reikalavimuy;

121.8. Uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Teikéjas per 10
(desimt) dieny nepateiké naujo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

121.9. Teikéjas pazeidzia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

122.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

123. Jeigu UzZsakovas nutraukia Sutarti Sutarties 120-121 punkty pagrindu, UZzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
Taip pat Teikejas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias i§laidas
ir kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

124. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, apie tai raStu ispéjes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

125. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo vienasaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinant], kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,, Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

126. Teikejas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
virSijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytg suma.

127. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V1 skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

128. Vykdydamos ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

129. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiciamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

130. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutart] skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastruktiiros planavimo skyriaus Projekto vadovq Ricard Franckevic¢, sutarties ir pakeitimy
paskelbimg - Turto ir veiklos valdymo departamento Viesyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq
Viktorq Kuznecovg.

131. Teik¢jo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — projekty direktorius Vytautas
Zoriiba, tel. +370 673 50210, el. pastas vytautas.zoruba@srp.It.



132. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai Uzsakovui siunciami
nurodant Zemiau esancioje lenteléje pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us)® elektroninio pasto adresu
projektai@Ilakd.It arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas
Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Al6
1 Vilnius—Prienai-Marijampolé) 25,312 km viaduko 2022-679-P-1
rekonstravimas

133. Teike¢jo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami UZsakovo
pranes$imai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: info@srp.It

134. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunciami pasStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
1§skyrus mokéjimo dokumentus.

135. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio paSto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento prane§imai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie §iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

136. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo j rastiSka praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
bitiny jo prane§imo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

137. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

138. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja, ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumenta, nurodyta Sutarties 90 punkte ir jeigu Sutartis sudaroma su UZsienio tiekéju:
ir Sutarties 68.11 papunktyje nurodytus dokumentus, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

139. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

140. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turiniais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

141. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji $alis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacijg. Jei informuojancioji $alis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojan¢iajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo §ig informacija pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anks¢iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasirasytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti $ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) bty vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD nurodant-projekto-koda.pdf
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142. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasiiilymas yra

neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas:

Akciné bendrove

Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. Basanaviciaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Imonés kodas 188710638

Telefonas (85) 232 9600

El. pastas lakd@lakd.It

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB ,,Swedbank*

Akcinés bendrovés

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Generalinio direktoriaus pataréjas
Remigijus Lipkevicius

[pasirasymo data]

Teikéjas:

UAB ,,SRP Projektas*

Savanoriy pr. 176C

03154 Vilnius

Imonés kodas 300043111

Telefonas (8 5) 250 0605

El. pastas info@srp.It

A.s. LT66 2150 0510 0004 7782

OP Corporate Bank PLC Lietuvos filialas
Banko kodas: 21500

UAB ,,SRP Projektas*

L. e. p. direktorius
Tomas Merkevicius

[pasirasymo data]


mailto:info@srp-projektas.lt

