VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. BasanaviCiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto infrastruktiros
planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiancio pagal akcinés
bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,SRP Projektas® juridinio asmens kodas 300043111 kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr. 176C, 03154 Vilnius , duomenys apie jimon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavic¢iaus , veikiancio pagal
bendrovés jstatus , toliau vadinama Teikéju,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, 0 Kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Laikino tilto per Krung Salia valstybinés reik§més magistralinio kelio Al
Vilnius—Kaunas—Klaipéda 87,335 km statybos techninio darbo projekto parengimas, projekty
vykdymo prieZinra‘“viesojo pirkimo rezultatais,

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i§ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties savoka ir
kurie ginco atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1, Sutartis;

1.2, Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiskinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaita, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus zodZius, Zodziai, reiSkiantys
asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiskia ir nuorodg j jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiCiais ir zodZiais skiriasi, vadovaujamasi zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta Kitaip.

7. Sioje Sutartyje vartojamos savokos:

7.1. Uzsakovo atstovas — Sutarties 131 punkte nurodytas Uzsakovo paskirtas uz Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo.



7.2. Darby kiekiy Ziniarastis — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis,
iSreiksta statybos darby vienetais.

7.3. Reglamentas — Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) komisijos
darbo reglamentas.

7.4. Statybos darby esminiai triikumai — Statybos darby trikumai taip, kaip jie yra apibrézti
Reglamente.

7.5. Statybos darby neesminiai trukumai — statybos darby trukumai taip, kaip jie yra
apibrézti Reglamente.

I1.SUTARTIES DALYKAS

8.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal Uzsakovo pateikta techning specifikacija ir techning uzduot;j:

8.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas. | projekto parengimo kaing Teikéjas yra
itraukes visas su prisijungimo (projektavimo) salygy gavimu susijusias iSlaidas;

8.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj Laikino tilto per Krung $alia valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—
Klaipéda 87,335 km statybos techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procediiras ir Kitas
procediiras, nurodytas Uzsakovo techninéje specifikacijoje;

8.3. gauti statybg leidziant] dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziliros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant praSyma (-us) ir jkeliant su
praSymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; I Projekto parengimo
kaing Teikejas yra itraukes visas su statybg leidZzian¢io dokumento gavimu susijusias ilaidas.

8.4. vykdyti Projekto prieziiirg. | Projekto kaing Teik¢jas yra jtraukes visas su Projekto
prieziiira susijusias i$laidas;

8.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitirg. | Sutarties kaing Teikéjas yra jtraukes visas
su Projekto vykdymo prieZzitira susijusias islaidas.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkciuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

9.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

I11. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai€iavimo biidas: fiksuotos kainos.

11. Pradinés Sutarties verte (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo?,
2.11. papunktyje) yra 88 995,50 (astuoniasdesimt astuoni tikstanciai devyni Simtai devyniasdesimt
penki Eur 50 ct) EUR su PVM. Pradinés Sutarties verté be PVM yra 73 550,00 (septyniasdesimt trys
titkstanciai penki Simtai penkiasdesimt Eur 00 ct) EUR, 21 proc. PVM yra 15 445,50 Eur (penkiolika
titkstanciy keturi simtai keturiasdesimt penki Eur 50 ct) EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 88 995,50 EUR su PVM
(astuoniasdesimt astuoni tiukstanciai devyni Simtai devyniasdesimt penki Eur 50 ct). | Sutarties kaing
yra jskai¢iuoti visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétinés dalys:

115-95 Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)
https://e-seimas.Irs.lt/portal/legal Act/It/ TAD/daa0e4a05c3cl1le7a53b83ca0142260e/asr;



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr

12.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.4 papunkc¢iuose, kaina be PVM 71 050,00 EUR
(septyniasdesimt vienas titkstantis penkiasdesimt Eur 00 ct)

12.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, kaina be PVM 2 500,00 EUR (du
tikstanciai penki simtai Eur 00 ct);

12.3. 21 proc. PVM — 15 445,50 EUR (penkiolika tiikstanéiy keturi Simtai keturiasdeSimt
penki Eur 50 ct).

13. Sutarties kaina d¢l pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

13.2. perskaiciavimas atlieckamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétineés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keiiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

13.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu,

13.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal statybos sgnaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskai¢iuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskaic¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng karta
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sanaudy elementy kainy
pokytis (statiniy tipas — InZineriniai statiniai), lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo meénesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

14.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

14.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

14.2.2. UZfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka 18
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkc¢iuose, atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

1431 P = SSKIesamas/SSKlbazinis;

14.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasdesimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

14.3.3. SSKlpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai licka 28 (dvideSimt astuonios)
dienos (Pradzios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasiiilymo
atidarymo dienos.

14.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

14.3.4.1.https://osp.stat.gov.It;

14.3.4.2.Rodikliy duomeny bazé;

14.3.4.3.Visa duomeny bazé;

14.3.4.4.Pagal tema;

14.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

14.3.4.6.Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai,

14.3.4.7.Statytos sgnaudy elementy kainy indeksai;

14.3.4.8.Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) { ;

14.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reik§més), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés iSlaidos);

14.3.4.10. Rodyti.



https://osp.stat.gov.lt/

14.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal statybos
sanaudy elementy kainy pokytj atliekamas iki ateinan¢io ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira$ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perziiira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkciuose
suteikti per 8 (astuonis) ménesiy (-ius) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkc¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

17. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.5 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg jregistravimo dienos.

18. ] Sutarties 15 punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 19 punkte nurodyty aplinkybiy.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas dél:

19.1. dél atsiradusiy nenumatyty papildomy darby ar paslaugy, turin¢iy reikSmingos jtakos
Paslaugy teikimui tinkamai ir laiku, atlieckamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

19.2. biitinybés atlikti tyrin¢jimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techningje
specifikacijoje;

19.3. dé¢l aplinkybiy, sudaranciy klititis UZsakovui vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkc¢iuose nurodytas aplinkybes Teikéjas nedelsiant
privalo informuoti UZsakovg ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pagristi dokumentais. UZsakovas per 7 (septynias) dienas i$nagrin¢ja Teikéjo pateiktus dokumentus
ir priima sprendimag dél Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas
aplinkybes ir sprendimg sustabdyti Sutarties vykdyma Uzsakovas Tiekeja informuoja per 7
(septynias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo. Sutarties vykdymas gali biiti nesustabdytas, o
sustabdytas Sutarties vykdymas gali buti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms
aplinkybéms, jeigu paaiskéja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekéjas teike
Paslaugas.

21. I8nykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutarties vykdymas
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming. Sutarties
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas UZsakovo rastu.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V.A. Paslaugy grafikas

22. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
8.1-8.3 papunkciuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi buti aiskiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3
papunkciuose, etapai:

23.1. Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas pagal

techningés specifikacijos reikalavimus.

23.2. Visuomenés informavimo apie statinio projektavimg procediiros;

23.3. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitirai. Keliy

direkcijos projekto koordinatorius perziiir€jes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos

teikéjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto



koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto

pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto

pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos
pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

23.4. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés

pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projekta galima tvirtinti*), parengto

projekto tvirtinimas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu.

23.5. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas.

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto pranesimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieziiiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

25. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitros grafikas toliau kartu vadinami
Paslaugy grafikais.

26. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugy
grafikuose nustatyty terminy. Tinkama patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja Uzsakovo
atstovas.

27. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

28. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, arba nutraukiama sutartis su subteikéju) arba subteikéjui skiriama atlikti
didesné (mazesné) Paslaugy dalis, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes).
Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti Uzsakovo atstovas.

29. Esant 1 (vieno) ménesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikéjas privalo pateikti
Uzsakovui atnaujintg Projektavimo grafika. Sis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikéjui teisés j
Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatyty terminy pratgsima.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizeé ir auditas

30. Teikeéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta
pagal UzZsakovo pateiktas technines specifikacijas (techning uzduotj) per Projektavimo grafike
nurodyta terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus. Kartu su
Projektu privalo buti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniarastis.

31. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir i$pléstinius aplinkos apsaugos Kriterijus.

32. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengto ir UzZsakovui pateikto Projekto
ekspertiz¢ per Techningje specifikacijoje nurodytg terming, skai¢iuojamag nuo Teikéjo prasymo atlikti
Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, Uzsakovas jsipareigoja per 7 (Septynias)
dienas nuo teigiamo ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniaras¢io gavimo
dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad 75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

33. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 14 (keturiolika) dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 71 punkte.

34. Jeigu dé¢l Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize , pakartotinés ekspertizés islaidos iSskaiCiuojamos i$ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokétiny sumy.

V.C. Projekto prieziiira

35. Suteikes Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezitros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy isStaisyma,
argumentuotus atsakymus i klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu
susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéja apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal
Projekta procediiras, o Teik¢jas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacija
(iSleista naujg Projekto laidg), atsizvelgiant | rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu
Uzsakovo tiekéjams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po UZsakovo
kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo prieziiira

37. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Sutarties 66.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymag dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

38. Parengto Projekto vykdymo priezitura atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira®“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*.

39. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 8.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieziiiros metu , atitinkant] techninéje
specifikacijoje keliamus reikalavimus.

40. Teikéjas Projekto vykdymo prieziliros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje,
susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimag, per
protinga terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

41. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus
atsakymus ir papildoma dokumentacijg j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus per Techninéje
specifikacijoje nurodytus terminus.

42. Projekto vykdymo priezitira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

43. Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prieziiiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).



V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

44. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkanc¢ius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

45. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas priima, pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo UZzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta priezastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trikumams pasalinti, nepratesiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakymg pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienasaliSkai pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti Uzsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per Uzsakovo
nustatytg terming. Teikéjas jsipareigoja visg dokumentacija, nurodytg Siame Sutarties punkte, teikti
Uzsakovui elektroniniu formatu, pasirasyta saugiu elektroniniu parasu.

46. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 8.1-8.3 papunk¢iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.

47. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trukumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

48. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

49. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasiiilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavima.

50. Moke¢jimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunk¢iuose,
atlickami pagal techninés specifikacijos 5 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

50.1. Pirmas mok¢jimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties
12.1 papunktyje nurodytos sumos;

50.2. Antras mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.2 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties
12.1 papunktyje nurodytos sSumos;

50.3. Trec¢ias mokejimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.3 ir 5.4 papunciuose nurodytus darbus ir procediras bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;

50.4. Ketvirtas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 5.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties
12.1 papunktyje nurodytos sSumos;

51. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties [8.5 papunktyje] atsiskaitymo
dokumentus Uzsakovui pateikti etapais, ne dazniau kaip kartg per ketvirtj, skai¢iuojant nuo rangos
darby sutarties pasiraS§ymo dienos.

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akta, pasiraSyta saugiu elektroniniu parasu, ir PVM saskaitg faktirg. Teikéjas PVM



saskaitg faktlrg turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“
priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, gali buti teikiamos Teik&jo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus
PVM saskaitg faktiirg kitais budais ar priemonémis, i§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

53. Teikéjui nepateikus tinkamai parengty dokumenty, nurodyty Sutarties 52 punkte,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti
dokumentai.

54. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus.
Tais atvejais, kai vé€luoja finansavimas i§ biudzeto, moké¢jimai gali biti atidedami vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

55. Pagal Sig Sutart] priklausancias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teiké&jas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

56. Veéluojant finansavimui i$ biudzeto, Uzsakovas paliikany nemoka.

57. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

58. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikejo ispéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiciuoti
i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienaSaliskai
iskaitant vienariisj prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas turi teis¢ raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
Loutarties  salygy jvykdymo wuztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su ukio subjektais, kuriy pajégumais Teikéjas remiasi,
18skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

61. Jeigu Teik¢jas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Teikéjui sutikus, tarp
Uzsakovo, Teik¢jo ir subteikéjo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka.

62. Subteikéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo rastu
kreiptis | Uzsakova ir kartu su laisvos formos praSymu dél tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikéjo
sutikimg dél tiesioginio moké¢jimo atlikimo subtiekéjui.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali buti atliekamas tik po to, kai subtiekéjas
suteikia visg jam perduotg Paslaugy dalj ir pateikia Uzsakovui atsiskaitymo dokumentus, o UZsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

64. Kilus gincui tarp Teikéjo ir subtiekéjo, jie gincus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

65. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Teikéjui mokétinos sumos.

VI1.SALIU TEISES IR PAREIGOS

66. Uzsakovas jsipareigoja:

3 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCqg
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66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo prasymo dienos pateikti jgaliojimag Teikéjui
del prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, del Projekto vieSinimo procediiry, dél statyba
leidziancio dokumento gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo..

66.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

66.3. informuoti Teikéja apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo;

66.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo isp¢jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

67. Uzsakovas turi teise:

67.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eiga ir kokybe, nesikiSant | Teikéjo tiking komercing
veikla.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima;

67.3. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trilkumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trakumai ar netikslumai bus pasalinti.

68. Teikéjas jsipareigoja:

68.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, Kkitg
dokumentacija bei medziaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

68.2. pateikti parengta ir suderintg Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

68.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

68.4. raStu nedelsiant informuoti (ispéti) Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzianc¢ius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

68.5. suteikti teise Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

68.6. vykdyti teisétus UZzsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa UZsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trilkumus Projekte;

68.8. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inzinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, buty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

68.11. jeigu Sutartis sudaroma su Uzsienio tiekéju: ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny po Sutarties pasirasymo, pateikti Uzsakovui tiekéjo specialisto teisés pripazinimo
pazymg (dokumentg), nurodytq Konkurso specialiyjy pirkimo sqlygy (toliau — SPS) 6 priedo 2
punkte;

68.12. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UzZsakovo paklausimo gavimo dienos raStu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.



69. Teikejas turi teise:

69.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 8.1-8.3 papunkciuose, rezultatg Uzsakovui pateikti
ankscCiau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepasalina Teikéjo ispé€jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

70. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkreCios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
Jjmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretiis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trilkumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE
VIII.A. Bendrosios sqlygos

71. Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trukumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

72. Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas isipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikéjui antrg ir bet kurj vélesn] karta pateikus perziiirai Paslaugy etapo rezultata, turi
buti atsizvelgta ] Uzsakovo ankséiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti triikumai arba pateikti
argumentuoti atsakymai, pagrindZiantys Teikéjo parinktus sprendinius. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj
velesnj kartg pateiktas Paslaugy etapo rezultatas vis tiek neatitinka UZsakovo reikalavimy, Paslaugy
etapo rezultatas grazinamas taisymui ir, Uzsakovui pareikalavus, Teikéjas sumoka Uzsakovui 100
(vieno Simto) EUR dydzio bauda uz kiekvieng tokj atveji bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokétina bauda. Jeigu UZsakovas po antro karto Paslaugy
rezultato perziiiros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda
neskaiciuojama.

74. Teikejas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 97 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
1000 Eur (vieno tikstanCio eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
iSskaiciuota 1§ Teikejui pagal Sig Sutart] moketiny sumy (be PVM). Apie atlikta iskaityma UZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

75. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelse¢s atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, iSskyrus atvejj, numatytg Sutarties 56 punkte.



76. Teikéjui pagal Sig Sutart] nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
jsipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba Sutarties 121-122 punkty
atvejais, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

77. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
atlieckant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

78. Teikéjas néra atsakingas uz vie$ojo administravimo subjekty? netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavima priimti sprendimus), dél kuriy
negal¢jo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus Uzsakovui.
Teikéjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata Uzsakovui per Sutartyje nustatyta laikg ir kurioms neturi
jitakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybés.

80. Teikéjui nevykdant Sutarties 30 punkte nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo pazymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIII.B. Netesybos ir palitkanos

81. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami 1§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaitymg UzZsakovas rastu informuoja Teikeja.

82. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.4 ir (ar) 8.5 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 100
(vieno §imto) eury dydzio bauda, kuri bus i$skai¢iuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy
(be PVM). Apie atlikta jskaityma UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

83. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

83.1. iki tol, kol Teikejas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

83.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

83.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikejas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
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nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o Uzsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trukumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su trec¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

83.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj.

84. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.
VII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais tritkumais

85. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su dideliais trikumais, jeigu:

85.1. Uzsakovas dél Teikéjo kaltés turi patirti papildomy Techningje specifikacijoje
nenumatyty islaidy;

85.2. Teikéjas ar jo darbuotojai nesilaiké teisés akty reikalavimy ar pazeidé treciyjy asmeny
teises ir d¢l to UzZsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai prie$
Uzsakova, o Teikéjas nekompensuoja dél to Uzsakovo patirty iSlaidy;

85.3. Teikejas prarado, sunaikino, sugadino ar padare kitokig zalg jam UzZsakovo perduotiems
dokumentams, dokumentacijai bei medziagai;

85.4. Teikeéjas nesilaiké Sutarties 70 punkte nustatyty reikalavimy.

86. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su nuolatiniais triikumais, jeigu:

86.1. Teikéjas bet kuriame 1§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja suteikti
daugiau nei 1 (vieng) ménesj;

86.2. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepateiké atnaujinto Paslaugy grafiko;

86.3. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepakeité Pirkimo dokumentuose
nustatyta paSalinimo pagrinda, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkant] arba
kvalifikacijos reikalavimy neatitinkant] subtiekéjg 1 subtiekeja, neatitinkant] Pirkimo dokumentuose
nustatyto paSalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantj
kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus.

87. Nustacius, kad Teikéjas Sutartj vykdé su dideliais ar nuolatiniais trikumais, Uzsakovas
turi teis¢, nenutraukdamas Sutarties, jtraukti Teikéja 1 Nepatikimy tiekéjy sarasa Teikéja informavus
apie tai raStu:

87.1. Sutarties 85.2 papunkcio atveju Uzsakovas sprendima, kad Teikéjas Sutartj vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trukumais, priima jspéjes Teikeja prie§ 30 (trisdeSimt) dieny;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkciy atvejais Uzsakovas sprendima, kad
Rangovas Sutart] vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais, priima be iSankstinio jsp€jimo.

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

88. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg ar per garantinj termina nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teik¢jas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety, jeigu neirodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.



89. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisSko defekty pasalinimo
dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti,, Laikino tilto per Krung Salia valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—
Kaunas—Klaipéda 87,335 km statybos techninio darbo projekto parengimas, projekty vykdymo
prieZiira* konkurso sglygy — SPS 20 punkte nurodytos sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos
isduotg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo banko garantijg®arba Teikéjo iSduota garantija
deponuojant 1ésas Uzsakovo banko saskaitoje, pagal Uzsakovo konkurso sglygy — SPS 1lpriede
pateikta forma. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba Teikéjo garantija turi galioti iki konkurso sglygy — SPS 20 punkte nurodyto galiojimo
laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia savo i§duotg garantija, tai kartu su $ia garantija Teikéjas
turi pateikti jrodymus, kad deponavo 1ésas Uzsakovo nurodytoje banko saskaitoje. Jei Teikéjas
nepateikia Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo per §iame punkte nurodyta laikotarpj, laikoma, kad
Teikéjas atsisake sudaryti Sutartj.

91. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji draudimg vienu
1§ zemiau iSvardinty varianty:

91.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
istatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 EUR (keturiasdesimt trijy tokstanciy keturiy S§imty eury) draudimo sumai vienam
draudziamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UzZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksCiau, negu nurodyta Siame
punkte;

91.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart; dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tiikstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §1 draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teisg verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trijy
tikstanc¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
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pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjimg,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutart] ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta Siame punkte.

92. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranesimo
Teikéjas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo priezitiros ne mazesne kaip 43 400 EUR (keturiasdesSimt trijy tukstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz iSduotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui Sios draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
8.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

93. Teikéjas per visa draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

94. Teikéjas jsipareigoja:

94.1.  Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uztikrinimui, ne
véliau, kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimo pabaigos,
pateikti UZzsakovui naujg Sutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimo dokumenta, galiojantj ne trumpiau,
kaip 1 (vieng) ménesj po faktinés Projekto parengimo datos;

94.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti naujg Sutarties salygy ivykdymo uZztikrinimo dokuments.

Xl. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES
VADOVO KEITIMO TVARKA

95. Teikéjas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

96. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB ,, Inzinerijos centras®; UAB
,, Geoinzinerija “. Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos
pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy
patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart].

97. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZzsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal $ig Sutartj.

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (maZzesng) Paslaugy dal;, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikejui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali buti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma
vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés, atsisakes sudaryti sutart] ar perkanciosios
organizacijos pasSalintas i§ vie$ojo pirkimo dél pirkimo dokumenty 95.2-95.4, 95.6-95.7 punktuose
nurodyty priezasciy, taip pat asmuo, jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sgrasus, jeigu Uzsakovui kartu su
prasymu pasitelkti subtiekéja néra pateikti dokumentai, pagrindZiantys VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnio 10 dalies reikalavimus.



100. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su Uzsakovo atstovu.

101. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova. Keic¢iamo ar naujai
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi bati ne
mazesné, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

XI1.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

102. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos Sutarc¢iai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos. Neatliekamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobuidzio paslaugy suteikimas netikslingas.

103. Papildomos paslaugos i§ to paties Teikejo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

103.1. Teik¢jo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

103.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirSija 50
(penkiasdesimties) procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

103.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

103.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

104. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda bitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatlickamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

105. Nesant salygy, numatyty Sutarties 103 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

106. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualing apzitira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg vieSai
prieinamg informacija, ir jos yra biitinos Siai Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikeéjas
atlieka savo saskaita.

107. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlieckamy paslaugy, bitinumas turi bti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

107.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZzsakova dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne veéliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo Zinomos Tiekéjui, jis Uzsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatlieckamy
paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindzianc¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitilymas neatitinka Sutarties 106 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

107.2. gaves 107.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 106 punkte
nurodytus Kkriterijus;



107.3. Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Tiekeja, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Tiekéjo sitlymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

107.4. Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 107.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

107.5. gaves Uzsakovo sprendima pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg ir kitus batinus dokumentus (pavyzdziui, technine uzduotj, sprendinius, sgmatinius
skaiciavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po pritarimo sitilomam sprendiniui gavimo,
priesingu atveju Tiekéjas neteks teisés 1 apmokéejimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomas
paslaugas;

107.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 107.5 papunktyje, Uzsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektg ir pateikia jj Tiek&jui pasirasyti.

108. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig Uzsakovas turi
sumokeéti Teiké&jui, yra kaina, apskai€iuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
paslaugas.

109. Papildomy paslaugy kaina apskaiciuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasiilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiiuojamaja kaing
(nurodytg suvestiniame statybos (skai¢iuojamosios) kainos apskai¢iavime).

110. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 109 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali buti didesné nei Teikéjo patiriamos i$laidos, jvertintos atsizvelgiant j Teikéjo pasitilymo
formoje nurodytas paslaugy vertes, ir negali biiti didesné uz viduting rinkos kaing.

111. Paslaugy pakeitimo aktas turi buiti patvirtintas Uzsakovo ir pasirasytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

112. Papildomy paslaugy apmokéejimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus.

XI1l. KONFIDENCIALUMAS

113. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie §ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutariai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

114. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XI1V. AUTORINES TEISES

115. Teik¢jas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UzZsakovui. Uzsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal UZsakovo poreik].



116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira® 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotojg vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priezitra.

XV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

117. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo §ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Jsipareigojimy.

118. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,.D¢l Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

119. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

120. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Uzsakovas, ispe¢jes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

121.2. bet kuriame i§ Sutarties 23 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius;

121.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

121.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy truokumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trukumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

121.5. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

121.6. kitais teisé€s akty numatytais atvejais.

122. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienasaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

122.1. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 8.4
papunktyje;

122.2. Paslaugas véluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) ménesius;

122.3. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris,
atsisakes sudaryti sutart] ar perkanciosios organizacijos paSalintas i§ vieSojo pirkimo dél pirkimo
dokumenty 95.2-95.4, 95.6-95.7 nurodyty priezasciy, taip pat asmuo, jtrauktas j nepatikimy tiekéjy
sarasus, jeigu Uzsakovui kartu su praSymu pasitelkti subtiekéja néra pateikti dokumentai,
pagrindZiantys VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 10 dalies reikalavimus;

122.4. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

122.5. Teikéjas, siekdamas sudaryti Sutartj su Uzsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;



122.6. Paaiskéja, kad Teikéjas turéjo biiti pasalintas 1§ Pirkimo procediiros pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj ar del kity Pirkimo dokumentuose nustatyty pasalinimo
pagrindy;

122.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasg arba
subtiekéju pasitelkia asmenj, jtrauktg j nepatikimy tiekéjy sarasus;

122.8. Teikéjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikaciniy reikalavimy;

122.9. Uztikrinima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Teikéjas per 10
(desimt) dieny nepateiké naujo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

122.10. Teikéjas pazeidzia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

123.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

124. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 121-122 punkty pagrindu, UZzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
Taip pat Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél §ios Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas
ir kompensuoti d¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

126. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo vienasaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

127. Teikejas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZzsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
vir§ijancius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

128. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVIl. KITOS SUTARTIES SALYGOS

129. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

130. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

131. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastrukeiros planavimo skyriaus Projekto vadovas Ricard Franckevic, sutarties ir pakeitimy
paskelbima - Turto ir veiklos valdymo departamento ViesSyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistas
Viktorq Kuznecovas.

132. Teikejo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — projekty direktorius Vytautas
Zoritba tel. +370 673 50210 , el. pastas vytautas.zoruba@srp.It .



133. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai Uzsakovui siunciami
nurodant Zemiau esancioje lenteléje pateikty (-us) projekto (-y) koda (-us)® elektroninio pasto adresu
projektai@Ilakd.It arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas
Laikino tilto per Krung salia valstybinés reiksmeés
1. magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 2023-349-P-1
87,335 km statyba

134. Teike¢jo elektroninio pasto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami UZsakovo
pranes$imai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: info@srp.It .

135. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunciami paStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
18skyrus mokéejimo dokumentus.

136. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio paSto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento prane§imai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie §iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

137. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo | rastiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitiny jo prane§imo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

138. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

139. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja, ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumenta, nurodyta Sutarties 90 punkte ir jeigu Sutartis sudaroma su UZsienio tiekéju:
ir Sutarties 68.11 papunktyje nurodytus dokumentus, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

141. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turinCiais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

142. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji $alis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdomga kitos Salies Sios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacija. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojan¢iajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo §ig informacija pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anks€iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasirasSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti §ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) biity vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD nurodant-projekto-koda.pdf



mailto:projektai@lakd.lt
https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf

143. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra

neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas:

Akciné bendrove

Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. Basanaviciaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Imonés kodas 188710638

Telefonas (85) 232 9600

El. pastas lakd@lakd.It

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB ,,.Swedbank*

Akcinés bendrovés

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Transporto infrastruktiiros planavimo
inovacijy departamento direktoriaus
Aivaras Vilkelis

[pasirasymo data]
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Teikéjas:

UAB ,,SRP Projektas*

Savanoriy pr. 176C,

03154 Vilnius

Imonés kodas 300043111

Telefonas (8 5) 250 0605

El. pastas info@srp.It

A.s. LT66 2150 0510 0004 7782

OP Corporate Bank PLC Lietuvos filialas
Banko kodas: 21500

UAB ,,SRP Projektas*

Direktorius

Tadas Kasperavicius

[pasirasymo data]
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