

PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1

Pirkimo numeris: 669096

Pirkimo pavadinimas: Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		<...>
Užsakovas / Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3 1.1.2.11 ir 1.3	UAB „VAATC“ Įm. kodas 181705485 Lvivo g. 89-75, 08104, Vilnius, Lietuva Tel. (8~5) 213 03 97, faksas (8 ~5) 233 32 54
Rangovas/ Konkurso dalyvis pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, Vilnius Tel. 8-5 215 2050
Rangovo/ Konkurso dalyvio atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Artūras Prichodka Liepkalnio g. 85, Vilnius Tel. 8-5 215 2050
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Jei techninis prižiūrėtojas dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu, Užsakovas privalo skirti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	20 mėnesių nuo darbų pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių laikotarpis po Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	El. paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Terminas, per kurį Rangovas turi pranešti Inžinieriui apie Užsakovo dokumentuose nustatytas klaidas, neatitikimus ar trūkumus	5.1	Per 28 dienas po Darbų pradžios datos
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. iki 17 val.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienas po pranešimo apie darbų pradžią gavimo

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	Netaikoma
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.2 (b)	Ne didesnis kaip 5 % pelno ir 20,9 % pridėtinių išlaidų normatyvas
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(A)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(B)	40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	Netaikoma
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	Netaikoma
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	Neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Eurai
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas

Projektų paruošimo skyriaus vadovas

Rimvydas Petrikonis

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)