
VARNIŲ RP LANKYTOJŲ CENTRO PASTATO MODERNIZAVIMAS 
DARBŲ/PASLAUGŲ SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2025 m. gruodžio ...        Nr. ___________

Žemaitijos  saugomų  teritorijų  direkcija,  atstovaujama  direktoriaus  Mindaugo 
Balčiūno,  veikiančio  pagal  Žemaitijos  saugomų  teritorijų  direkcijos  nuostatus,  patvirtintus 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 
d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, reorganizavimo  
sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų 
teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas), 

ir 
UAB  „Marstata”,  juridinio  asmens  kodas  304839369, kurios  registruota  buveinė  yra 

Paunšvystės  g.  12,  Nerimdaičiai,  LT-88267 Telšių  r., duomenys  apie  bendrovę kaupiami  ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,  atstovaujama  direktoriaus Mariaus 
Servos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 

toliau kartu šioje darbų/paslaugų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Varnių RP lankytojų 
centro  pastato  modernizavimas“ (pirkimo  ID  5132710) (toliau  –  pirkimas)  sąlygomis bei 
pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/paslaugų 
pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties  dalykas  yra  Varnių  RP  lankytojų  centro  pastato  modernizavimas 
(toliau – Darbai/paslaugos).

1.2. Rangovas  įsipareigoja  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis,  laikydamasis  teisės 
aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, parengti darbų  techninį projektą pagal 
šių  paslaugų  teikimą  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimus,  vykdyti  projekto 
autorinę priežiūrą, ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe pagal parengtą ir  
su užsakovu suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą atlikti statybos rangos 
darbus, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti tinkamai, faktiškai ir  
laiku atliktus Darbus/paslaugas ir už juos apmokėti nustatytais terminais ir tvarka.

1.3. Sutartis  įsigalioja  Sutarties  Šalims  pasirašius  ir  užregistravus  Sutartį.  Sutartis 
galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo.

1.4. Darbų/paslaugų atlikimo terminas – iki 2027-11-30.
1.5. Sutarties  vykdymo  metu  gali  būti  sustabdytas  Darbų  atlikimo  terminas.  Darbų 

atlikimo  termino  sustabdymo  aplinkybės  ir  tvarka  nustatytos  pirkimo  sąlygų  „Bendrosios 
sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje. Bendras darbų sustabdymų terminas negali būti ilgesnis nei 1  
(vienas) mėn. 

1.6. Darbų technologinė pertrauka taikoma. 
1.7. Kitos Darbų/paslaugų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos 

pirkimo  dokumentuose,  techninėje  specifikacijoje/statybos  supaprastintame  projekte  ir  yra 
Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinė bendra (detalizuota yra pasiūlyme, sutarties priedas Nr.1) Sutarties suma 
(be  PVM)  yra  163815,53 (Vienas  šimtas  šešiasdešimt  trys  tūkstančiai  aštuoni  šimtai 
penkiolika eurų, 53 ct) Eur.

PVM (21 %) yra 34401,26 (Trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai vienas euras, 
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26 ct) Eur;
Pradinė bendra Sutarties su PVM suma yra 198216,79 (Vienas šimtas devyniasdešimt 

aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų, 79 ct) Eur.
2.2.  Sutartyje  ir  galimiems keitimo  atvejams yra pasirinktas  šis  kainos apskaičiavimo 

būdas:  fiksuota  kaina (toliau –  Kaina).  Ši  sąlyga yra esminė  Sutarties sąlyga ir  negali  būti 
keičiama Sutarties vykdymo metu.

2.3. Finansavimo šaltinis – Energetikos plėtros programos priemonės „Centrinės valdžios 
viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“   projektą „Varnių regioninio parko 
lankytojų centro pastato modernizavimas“ paraiškos,  Nr. MF-EM-CVPM02-0019.

2.4.  Užsakovas  Rangovui  apmoka  už  atliktus  Darbus/paslaugas  per  30  kalendorinių 
dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu 
(toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Atsižvelgiant į  Sutarties pobūdį ir  ypatumus,  Šalys 
susitaria, kad už atliktų darbų dalį gali būti atliekami ir tarpiniai mokėjimai. 

III. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1.  Sutarčiai  yra  taikomas  Bendrųjų  sutarties  sąlygų  IX  skyrius  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimas.  Sutarties  įvykdymas  užtikrinamas  užstatu,  besąlygine  neatšaukiama  banko  
garantija  arba  besąlyginiu  neatšaukiamu  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu.  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo suma – (3,5 proc. pradinės sutarties vertės be PVM). Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo  galiojimo  terminas (ne trumpiau  kaip  galutinis  Darbų/paslaugų  atlikimo  terminas 
plius vienas mėnuo).

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus kuriuos padarė 
Rangovas.

4.1.1. jei  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus/paslaugas  ar  jų  dalį,  etapą,  t.  y.  nesilaiko 
Sutartyje  ir  (ar)  suderintame Darbų/paslaugų atlikimo grafike (Sutarties 4  priedas)  nustatytų 
Darbų/paslaugų  atlikimo  ar  vykdymo  terminų  pagal  atskirus  darbus,  paslaugas,  etapus  už 
kiekvieną  pavėluotą dieną, Užsakovo reikalavimu, Rangovas moka Užsakovui 100,00 (vieno 
šimto) eurų baudą;

4.1.2. Rangovas,  pasitelkęs  papildomus  subrangovus,  atsisakęs  Sutartyje  numatytų 
subrangovų,  sukeitęs  vietomis  Sutartyje  numatytus  subrangovus,  ir  (ar)  perdavęs  didesnę 
(mažesnę)  Darbų/paslaugų dalį,  negu buvo nurodyta  pasiūlyme,  kitam Sutartyje  numatytam 
subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI  
skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2000,00 (dviejų tūkstančių) eurų 
dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

4.1.3. jei  Rangovas nesilaiko  darbų  saugos taisyklių  reikalavimų, Rangovas  Užsakovo 
reikalavimu,  moka Užsakovui  1000,00 (vieno tūkstančio)  eurų baudą už kiekvieną nustatytą 
atvejį.

4.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi 
teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir  Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo 
kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

V. SUBRANGOVAI

5.1.  Vykdydamas  Sutartį  Rangovas  nepasitelks  subrangovų  (Subrangovai  šiuo  metu 
nežinomi).

VI. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI
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6.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:
6.1.1.  Rangovas,  nepaisydamas  Užsakovo  raginimo,  ilgiau  nei  30  kalendorinių  dienų 

vėluoja  atlikti  Darbus/paslaugas  arba  vėluoja  juos  atlikti  per  suderintame  Darbų/paslaugų 
atlikimo grafike nurodytas datas arba nepradeda laiku vykdyti Darbų/paslaugų,  kitaip aiškiai 
parodo  ketinimą  netęsti  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį,  tampa  aišku,  kad  juos  baigti  iki  
Darbų/paslaugų  atlikimo  termino  pabaigos  neįmanoma  ir  Rangovas  nepateikia  motyvuotų 
paaiškinimų dėl Darbų/paslaugų vykdymo termino nesilaikymo;

6.1.2. pakartotinis  (antrą  kartą)  nustatymas  subrangovų,  apie  kuriuos  Rangovas 
neinformavo Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų/paslaugų atlikimui;

6.1.3.  Rangovas  nesilaiko  Sutarties  sąlygų  dėl  Darbų/paslaugų  kokybės:  naudoja 
netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus/paslaugas ir 
nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais;

6.1.4. trūkumų neištaisymas per Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo akte nurodytą laiką;
6.1.5. Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratęsta draudimo sutartis; 
6.1.6. Sutarties  stabdymo  atveju  nepateikiamas  pratęstas  Sutarties  sąlygų  įvykdymo 

užtikrinimas – banko garantija (laidavimas),
6.1.7. maksimali  bendra  baudų  suma  sudaro  arba  viršija  10  proc.  pradinės  Sutarties 

vertės be PVM;
6.1.8. kitais atvejais, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 

2 dalies kriterijus.
6.2. Rangovui padarius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:
6.2.1.  vienašališkai nutraukti  Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 

dienų;
6.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
6.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VII. KITOS NUOSTATOS

7.1.  Užsakovas  Sutarčiai  vykdyti  skiria  atsakingą  Sutarties  vykdytoją  (us): Žemaitijos 
saugomų teritorijų direkcijos Varnių regioninio parko grupės patarėjas Andrius Bajorūnas , tel. 
+370 611  40693,  el.  paštas:  andrius.bajorunas@saugoma.lt,  Žemaitijos  saugomų  teritorijų 
direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus architektas Kazys Šiaulys, tel. +37061483374, el. 
paštas: kazys.saulys@saugoma.lt .

7.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): ...,  tel.: ...., el.  
paštas: ....  .   

7.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Bendrųjų reikalų skyriaus projektų viešųjų pirkimų 
specialistė Vida Paulauskienė (tel. +370 614 62498, el. p. vida.paulauskiene@saugoma.lt), 
nesant jai – Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų pirkimų specialistė Alma Kalninytė.

7.4. Ši  Sutartis sudaryta  ją  pasirašant  kvalifikuotais  elektroniniais  parašais  ir  kiekviena 
Šalis  turi  sutarties egzempliorių  su abiejų  Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, 
kuris laikomas Sutarties originalu.

7.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Rangovo pasiūlymas - Sutarties 1 priedas; 
8.2. Techninė specifikacija  – Sutarties 2 priedas;
8.3. Darbų atlikimo grafikas – Sutarties 3 priedas.
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IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas
Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Dumbrių g. 3,Ožtakių k.LT-88324 Telšių r.
Juridinio asmens kodas 306109002
PVM mokėtojo kodas LT100015575412
Tel. +370 444  47 415
El. paštas zemaitija@saugoma.lt     

Direktorius
Mindaugas Balčiūnas

Rangovas
UAB „Marstata“
Paunšvystės  g.  12,  Nerimdaičiai,Telšių 
r.
Juridinio asmens kodas 304839369
PVM mokėtojo kodas LT100012277918
Tel. +370 650 37605
El. paštas uab.marstata@gmail.com

Direktorius
Marius Serva
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Pirkimo sąlygų 6 priedas
UAB “Marstata”

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

VARNIŲ REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRO PASTATO MODERNIZAVIMAS

PASIŪLYMAS PIRKIMUI (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS)

2025-11-12
(Data)
Telšiai

(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu
dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų
narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis
partneris, Partneris Nr. 1, Partneris Nr. 2 ir
t.t.:)

UAB “Marstata”

Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

Nerimdaičiai Telšių raj.

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė

Marius Serva

Telefono numeris 065037605

Fakso numeris

El. pašto adresas uab.marstata@gmail.com

Subjektai, kuriuos dalyvis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti:

1. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio numatomų prisiimti
įsipareigojimų dalį (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė):

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas
Numatomų prisiimti
įsipareigojimų
pavadinimas

Partnerio numatomų
prisiimti įsipareigojimų
dalies vertė pasiūlymo

kainoje
Eur su PVM Proc.

Iš viso:

2. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi,
taip pat kvazisubtiekėjus:

2.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (kvalifikacijai):

Eil.
Nr.

Ūkio subjekto, kurio
pajėgumais remiamasi,

pavadinimas,
kodas ir adresas

Numatomų prisiimti
įsipareigojimų
pavadinimas

Pirkimo sutarties
dalis pasiūlymo
kainoje, kuriai

ketinama pasitelkti
Proc.
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Iš viso:

2.2. Kvazisubtiekėjai (kvalifikacijai):

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė
Specialisto dabartinė

darbovietė

Pateikiami dokumentai
(sutartis, ketinimo
protokolai ir pan.)

2.3. Informacija apie subtiekėjus (darbams) (jeigu jie yra žinomi):

Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas,
kodas ir adresas

Numatomų prisiimti
įsipareigojimų
pavadinimas

Pirkimo sutarties
dalis pasiūlymo
kainoje, kuriai

ketinama pasitelkti
Proc.

Iš viso:

Pastaba. Pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų,

kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis,

nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta

tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos Paslaugos ir Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus

reikalavimus.

Mes siūlome šias paslaugų ir darbų kainas :

Eil.

Nr.

Paslaugų/Darbų

pavadinimas
Darbų kaina be

PVM
PVM Darbų kaina su

PVM

1. Techninio darbo projekto

parengimas

7500,00 1575,00 9075,00

2. Projekto vykdymo priežiūros

paslaugos

3500,00 735,00 4235,00

3. Atnaujinimo/modernizavimo

rangos darbai

152815,53 32091,26 184906,79

Pastabos:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis
atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visos

reikalingos paslaugos, visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti,

medžiagos bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo

dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą. Teikdami

pasiūlymą įvertinome visus dokumentus kompleksiškai, paslaugas suteikti ir darbus

įsipareigojame atlikti pilna apimtimi pagal techninę specifikaciją, parengtą techninį darbo



projektą, ir kt. dokumentus, o konkurso metu už mūsų neįvertintos tinkamai visos darbų

apimties Užsakovas neatsakys.

·__Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga,

atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Siūlomos paslaugos, darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus

reikalavimus.

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 198216,79Eur (šimtas devyniasdešimt aštuoni

tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų 79 ct) (turi būti nurodyta bendra kaina su PVM,

skaičiais ir žodžiais). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

iš jų PVM – 34401,26 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai vienas euras 26 ct)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.
Nr. Pavadinimas

Dokumento
puslapių
skaičius

1. [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
2. [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., Įgaliojimas, jeigu

pasiūlymą pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo]
3. [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., Siūlomų specialistų

sąrašas]
...

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil.

Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama

pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ir pagrindas

Dokumento puslapių

skaičius

1. [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]

2. ...

Pastaba: Neužpildžius šios lentelės laikoma, kad konfidencialios informacijos

pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad

visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio
dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus,
išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems
tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome
konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais)
dokumentu (-ais).
Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi

būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui

pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).



(Tiekėjo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



Pirkimo sąlygų 2 priedas 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES  PASTATO  MODERNIZAVIMAS (ATNAUJINIMAS) 

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilės

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

1. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1.1. Statytojas (užsakovas) Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

Dumbrių g. 3, Ožtakiai, Telšių r.

Kodas – 306109002

PVM mokėtojo kodas – LT100015575412

el. p. zemaitija@saugoma.lt

1.2. Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Modernizavimo/atnaujinimo rangos darbai

1.3. Projekto pavadinimas Administracinės paskirties pastato Telšių r. sav., Varnių 

sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3  atnaujinimo  

(modernizavimo) projektas 

1.4. Statinio adresas Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3  

1.5. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai

Pastato paskirtis: administracinė 

Veiklos pobūdis: administracinės paslaugos, edukacijos

Statybos metai: 1987 / 2009 m.

Bendras plotas: 524,26 m2

Patalpų bendrasis pagrindinis plotas: 275,13 m2

Rūsio (pusrūsio) plotas): 193,90 m2

Unikalus numeris: 7898-7006-6014

Aukštų skaičius: 1 aukšto su pastoge

Pastato tūris: 1917 kub. m.

Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis 

virš žemės): 18,57 x 14,98 x 5,60 m.

Darbuotojų, lankytojų skaičius: 4 darb., apie 1000 

lankytojų/metus

Energinio naudingumo klasė: „D” (Nr. AD-0547-00263, 

nustatyta 2019-07-11)

1.6. Statinio statybos rūšis Pastato atnaujinimas (modernizavimas)

1.7. Statinio kategorija Neypatingasis statinys

1.8. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė

Laikančiosios konstrukcijos: plytų mūras

Pertvaros: plytų mūras



paskirtis Išorinės sienos: silikatinių plytų mūras (38 cm), 

tinkuotos iš vidaus ir išorės, papildomai apšiltintos 

akmens vata (15cm)

Rūsio perdenginys: gelžbetonio plokštė + grindų danga

Aukšto perdenginys: gelžbetonio plokštė + grindų 

danga (linoleumas, keraminės plytelės, laminatas) 

Stogas: šlaitinis, papildomai apšiltinas 20cm akmens 

vata. Dalis stogo – virš nešildomos palėpės, kuri 

papildomai apšiltinta 15cm akmens vata

Langai: plastikinio rėmo su 1-ubu stiklo paketu ir seni 

mediniai su dvigubu įstiklinimu

Pastato energijos vartojimo audito metu nustatyta, kad 

pastato šilumos nuostoliai sudaro 53,35 MWh, 

nerenovuotų pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo 

charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamų reikalavimų, todėl pastato atitvaras ir 

inžinierines sistemas būtina renovuoti neatidėliojant. 

Pagal audito matavimų rezultatus nustatyta, kad 

skirtingose patalpose oro temperatūra yra nevienoda. 

Matuojamuoju periodu vidutinė patalpų temperatūra 

buvo 17,92°C, kai vidutinė išorės temperatūra buvo 

0,03°C. Remiantis matavimų rezultatais konstatuojama, 

jog patalpų vidutinė temperatūra neatitinka higienos 

normų (HN 42:2009) keliamų reikalavimų, nes Tsv ≤ 

Tnorm (17,92≤19,13⁰C). Faktinės šilumos energijos 

sąnaudos perskaičiuotos norminėms sąlygomis sudaro 

40,36 MWh/metus, o tai yra viršnorminės energijos 

sąnaudos lyginant su pastatų  atitinkančių STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir  sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. 

1.9. Duomenys apie 

statytojo turimus ar 

numatomus

įsigyti įrenginius ir

statybos produktus

Modernizuotas šilumos punktas: įrengtas šilumos 

siurblys gruntas - vanduo

Modernizuotos pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos 

Modernizuota vėdinimo sistema: įrengta mechaninė 

rekuperacinė vėdinimo sistema

Ant stogo įrengta saulės šviesos elektrinė (19,8kW)

1.10. Lėšos projekto

realizavimui

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir kitomis tarptautinės finansinės paramos 

lėšomis.

2. Perkamų paslaugų, darbų apimtis ir trukmė



2.1. Perkamų paslaugų 

apimtis

Projektavimo sąlygų reikalingų projektui parengti 

darbams atlikti gavimas;

Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su 

Užsakovu;

Projekto sprendinių suderinimas su visomis 

suinteresuotomis institucijomis ir trečiosiomis šalimis 

pagal teisės aktų reikalavimus (jei privalomas);

Projekto parengimas,

Projekto ir / ar projektinių pasiūlymų viešinimas (jeigu 

privaloma);

Projekto pateikimas ekspertizei (bendrajai) ir projekto 

taisymas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas;

Statybą leidžiančio dokumento gavimas;

Statinio projekto vykdymo priežiūra vadovaujantis 

statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

Projektavimo dokumentacijos perdavimas Užsakovui;

Projekto sprendinių tikslinimas ir netikslumų bei klaidų 

savalaikis taisymas statybos rangos darbų metu.

Rangos darbai atlikti ir sutarties šalių pasirašytas 

statybos užbaigimo dokumentas.

2.2. Projekto dalys Bendroji (BD); 

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) (SP); 

Architektūros (SA); 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

(SO); 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS); 

Projektuotojas turi įvertinti, kurias projekto dalis ir 

kuriam projektui turi parengti vadovautis 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais. 

2.3. Projektavimo paslaugos Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas 

privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi 

darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais statinio 

projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam 

eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar 

jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne; 

Projekto koregavimas atsižvelgus į Užsakovo ir 

naudotojų pastabas statybos metu, dalyvavimas darbų 

pridavimo procedūrose;



Projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į Užsakovo 

nurodytą biudžetą;

2.4. Kitos paslaugos, 

susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis

Projektuotojas privalo parengti projektą taip, kad nebūtų 

prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose projekto dalyse. 

Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant 

rangos darbus, Projektuotojas privalo nedelsiant 

koreguoti parengtą projektą ir jo dokumentaciją taip, kad 

nebūtų pažeisti Užsakovo interesai. Jei dėl koregavimo 

darbų yra būtina atlikti pakartotinę projektų ekspertizę ir 

/ ar gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, visas 

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas susijusias su šių 

dokumentų gavimu Užsakovui pareikalavus 

kompensuoja Projektuotojas.

Projekto techninės specifikacijos turi būti išsamios ir 

detalios.

Statinio projekto pateikimas Užsakovo nurodytai 

projekto ekspertizės įmonei. Pastato techninio projekto 

taisymas pagal Užsakovo ir ekspertizės pastabas bei 

teigiamos ekspertizės išvados gavimas. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas Užsakovo 

vardu;

Statinio projekto vykdymo priežiūra;

Projekto rengimo eigoje, projektuojamų sprendinių 

pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ne rečiau kaip kas 

7 k. d. visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

Atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) 

nurodytą terminą parengimas ir pateikimas Statytojui 

(Užsakovui), vykdant rangos darbus;

Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos 

konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Projekte 

negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 

konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 

tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar 

prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 

gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, 

kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai 

aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba 

lygiavertis“.

2.5. Projekto vykdymo 

priežiūra

Projektuotojas turės:

Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 



priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais;

Dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo ir Statytojo (Užsakovo) atstovų 

susirinkimuose, viso projekto įgyvendinimo metu 

konsultuoti Statytoją (Užsakovą) projekto vykdymo 

priežiūros klausimais;

Statytojui (Užsakovui) pageidaujant, per nustatytą 

laikotarpį, Projektuotojas turi atvykti į statybvietę, kai 

iškyla klausimų dėl atliktų darbų atitikimo techniniam 

projektui;

Tikrinti, ar statinys atnaujinamas laikantis statinio 

projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į statybos darbų 

žurnalą;

Organizuoti pastebėtų projektų sprendinių klaidų 

taisymą, suderinus pakeitimus su Statytoju (Užsakovu).

2.6. Statybą leidžiančio 

dokumento gavimas

Užsakovui patvirtinus Projektą, paslaugos teikėjas 

privalo organizuoti statybą leidžiančio dokumento 

gavimo procedūrą, teikti Projekto dokumentaciją 

suinteresuotoms institucijoms, atlikti visus normatyvinių 

dokumentų numatytus ir būtinus derinimus su 

institucijomis pagal kompetenciją, šalinti 

dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip 

atstovauti Užsakovą iki tol, kol bus gautas 

statybą leidžiantis dokumentas vadovaujantis STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“. 

Išlaidas, susijusias su statybą leidžiančio dokumento 

gavimu (pvz. mokami mokesčiai įkeliant dokumentaciją į 

"Infostatybą"), privalo apmokėti paslaugos teikėjas

2.7. Paslaugų/darbų teikimo 

pradžia ir trukmė

2.6.1 Tyrimai, apmatavimai ir projektinių pasiūlymų 

parengimas bei jų suderinimas su Statytoju (Užsakovu):

pradžia – sutarties pasirašymo data;

trukmė 2 mėn.

2.6.2 Projekto parengimas:

pradžia - nuo 2.6.1 punkte nurodytų paslaugų atlikimo.

trukmė 5 mėn., šis terminas gali būti pratęstas vieną 

kartą 1 mėnesiui. Trukmė 6 mėn.

2.6.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos:



Rangos darbų pradžia – raštu informuojant 

Projektuotoją.

Visų statybos darbų vykdymo metu iki 20 mėn.

2.6.4. Rangos darbai 16 mėn., šis terminas gali būti 

pratęstas vieną kartą 2 mėnesiams.

Rangos darbai atlikti ir sutarties šalių pasirašytas 

statybos užbaigimo dokumentas ne vėliau kaip 2027-

11-30.

3. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

3.1. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.

Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė ir Projektas rengiamas vadovaujantis: 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“;

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“;

Kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir 

eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais teisės 

aktais.

4. Reikalavimai rangos darbams

4.1. Modernizavimo 

priemonės

Siekiama energetinio naudingumo klasė – A. Teikėjas 

rengdamas pastato atnaujinimo (modernizavimo) 

projektą turi taikyti energijos vartojimo audito 1-ojo 

energijos taupymo priemonių pakete nurodytas 

priemones.



Projekte turi būti numatytas apdailos atstatymas visose 

patalpose, kur vidaus apdaila pažeidžiama diegiant 

modernizavimo priemones;

4.2. Stogo šiltinimas Stogo karkaso ir dangos įrengimo darbai turi būti 

suderinami su Užsakovu;

Šlaitinį stogą apšiltinti ≥30cm akmens vatos plokštėmis;

Palėpės perdangą apšiltinti ≥35cm akmens vatos 

plokštėmis, biria vata arba purškiamomis putomis.

Šlaitinio stogo šiltinimo apimtyje turi būti pakeista visa 

esama stogo danga, difuzinė plėvelė, garo plėvelė po 

vata, grebėstai, dalis pažeistų gegnių, latakai, 

lietvamzdžiai, sudėtinės stogų detalės, pakalimai 

naujais skardiniais. Apskardinti stogo ventiliacijos 

kaminai, parapetai, įrengiamos apsauginės tvorelės.

Ant pastato stogo įrengta saulės šviesos elektrinė 19,80 

kW turi būti perkelta ant atnaujintos stogo konstrukcijos 

(į esamą vietą), nepažeidžiant saulės šviesos elektrinės 

kartu su jai priskirtais elementais.

Projektuojant šlaitinį stogą turi būti numatyta galimybė  

ateityje ant jo montuoti saulės elektrinės modulius (turi 

būti suprojektuotas ir įrengtas saulės elektrinės modulių 

konstrukcijos tvirtinimo sprendimas);

Stogo darbų metu turi būti numatytos priemonės 

apsaugančios pastatą nuo kritulių prasiskverbimo darbų 

metu;

4.3. Išorės sienų šiltinimas Išorės sienų apdailos sprendiniai turi būti suderinami su 

Užsakovu;

Pastato išorines sienas papildomai šiltinti ne mažiau 10 

cm storio akmens vatos plokštėmis, įrengiant 

ventiliuojamą fasadą su kietomis apdailinėmis 

plokštėmis;

Cokolinę pastato dalį siūloma šiltinti ne mažiau 10 cm 

ekstrūdinio polistireninio putplasčio (XPS) plokštėmis 

įrengiant tinkuotą apdailą.

Išorės sienų šiltinimas turi apimti ir cokolio bei rūsio 

sienų apšiltinimą ne mažiau kaip 1,20 m. po žeme, rūsio 

sienų bei pamatų hidroizoliaciją, šviesduobių (įskaitant 

jų uždengimą) atnaujinimą; 

Išorės sienų apšiltinimo darbų apimtyje turi būti įrengtos 

nuogrindos;

Ant šiltinimo sluoksnio turės būti perkeltos esamos 

išorinės žaliuzės, ryšio antenos, (jei bus numatyta juos 



palikti ir jeigu jiems nebus numatyta kita vieta) ir ryšio 

tiekėjų įranga (antenos);

4.4. Išorės įėjimo durų ir 

langų keitimas

Keičiamos durys ir langai turi būti suderinami su 

Užsakovu;

Langai kečiami į šiuolaikiškus, PVC rėmo su dviejų 

stiklo paketų, padengtus selektyvinėmis dangomis, 

langus ((U≤0,80 W/(m²K), oro laidžio klasė - 4);

Stoglangiai kečiami į medinio rėmo su vienos arba 

dviejų stiklo paketų, padengtus selektyvinėmis 

dangomis, stoglangius ((U≤1,20 W/(m²K), oro laidžio 

klasė - 4);

Išorės durys keičiamos į PVC arba metalinio rėmo su 

apšiltinimu duris ((U≤1,60 W/(m²K), oro laidžio klasė ≥ 

3).

Angokraščių šiltinimo ir užbaigimo mazgus derinti su 

Užsakovu;

4.5. Nurodymai statinio 

projekto

Dokumentų 

komplektavimui,

įforminimui ir pateikimui

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir 

perduodamas Statytojui

(Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.

Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto 

bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų 

patogu vartyti, lapai neplyštų. Iki statybą leidžiančio 

dokumento gavimo procedūrų pradžios projektuotojas 

turi pateikti Statytojui (Užsakovui) 1 (vieną) 

egzempliorių projekto popierine forma ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmenine forma. Po statybą leidžiančio 

dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui): 

3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma; 

2 (du) egzempliorius statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (pagal 

Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“); 

2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais 

analogiškai suformuotoms popierinėms byloms. 

Pateikti Statytojui (Užsakovui) projektą redaguojamais – doc., dwg., 

ar kt. analogiško formato failais. 

Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda 

Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į 

parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti.

4.6. Ekspertizės atlikimas Ekspertizės paslaugų pirkimą atlieka Statytojas 

(Užsakovas).

Prieš pateikiant projektą statybai leidžiančiam 

dokumentui gauti, projektuotojas pateikia projektą 



ekspertizei. Ekspertizę organizuoja Statytojas 

(Užsakovas). 

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto 

gavimo dienos privalės pataisyti projektą pagal 

ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas.

5. Rangos darbai Rangovas privalo darbus atlikti pagal parengtą ir su 
Užsakovo patvirtintą Projektą. 
Rangovas, rengdamas pasiūlymą, taip  pat privalo 
įsivertinti ir darbus nenurodytus Techninėje 
specifikacijoje, bet būtinus atlikti. 
Rangovas darbus turi atlikti naudodamas atitinkamiems 
darbams naudotinus metodus ir technologijas, būdus bei 
patyrusią darbo jėgą. Privalo įvertinti darbų eiliškumą, 
kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei; 
Atliekant darbus Rangovas turi vadovautis Europos 
Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 
valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais 
standartais, normatyvais ir taisyklėmis. 
Rangovo Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi 
turėti atitikties vertinimo dokumentus, leidžiančius juos 
naudoti ES. 
Rangovas atlieka Darbus naudojantis savo įrankiais, 
mechanizmais ir medžiagomis. Visa montuojama įranga 
turi būti nauja. 
Įranga, naudojamos medžiagos turi atitikti jiems 
nustatytus techninius reikalavimus, naudojamos pagal 
gamintojų nustatytas instrukcijas.
Pasitarimus dėl atliekamų Darbų organizuoja ir 
protokoluoja Rangovas. Pasitarimai gali būti 
organizuojami ir nuotoliniu būdu (pagal poreikį), apie 
rengiamą susirinkimą iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš  
2 darbo dienas, turi būti informuoti Užsakovas ir techninis 
prižiūrėtojas. 
Pasitarimų metu Rangovas privalo informuoti Užsakovą 
apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi, o 
atsiliekant nuo darbų grafiko, nurodyti priežastis, dėl 
kurių vėluojama, pateikti veiksmų planą darbų vėlavimo 
pašalinimui. 
Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nepažeisti pastate 
ir šalia atliekamų Darbų zonoje esančių komunikacijų, 
konstrukcijų, apdailos bei kitų pastate esančių įrenginių, 
o juos pažeidęs, per terminą, kurį raštu suderina su 
Užsakovu, juos turės atstatyti ar sutvarkyti savo lėšomis 
taip, kad jų būklė po sutvarkymo būtų ne prastesnė, nei 
buvo iki Darbų pradžios.
Rangovas ir jo pasamdyti darbuotojai, vykdantys sutartį, 
privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, 
saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, 



vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe 
tyrimą ir apskaitą. 
Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos 
taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas. 
Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje 
galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei 
užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ir 
subtiekėjai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui 
nuostolių atlyginimą, jei Rangovo darbuotojai ar 
subtiekėjai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimų. 
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasamdyti 
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kurios atsakingas 
Rangovas, statybvietėje darbo metu nebūtų apsvaigę 
nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių 
medžiagų. 
Rangovas privalo atlikti Darbus nepažeisdamas teisės 
aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos 
laiko. 
Rangovas, turės savo rizika/už sutarties kainą atlikti ir 
Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad 
visus Darbus būtų galima užbaigti, ir statinį tinkamai 
naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo 
ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su 
visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek 
dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir 
situacija rinkoje. 
Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo 
objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti 
būsimoje projektavimo ir įrenginių montavimo / statybos 
vietoje, susipažinti su esama situacija, turima 
dokumentacija ir numatyti visus būtinus atlikti darbus. 
Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo 
tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės 
aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą 
(aktualiomis redakcijomis).
Darbų perdavimo-priėmimo ar Garantinio laikotarpio 
metu nustatytus Darbų trūkumus Rangovas privalo 
ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau 
kaip 5 (penkias) kalendorines dienas nuo trūkumų 
nustatymo dienos. 
Užsakovas pasilieka teisę nemokėti už su trūkumais 
atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar 
pašalinti.
Vadovaujantis CK 6.698 straipsnio nuostatomis, 
Rangovas atsako už atliktų Darbų defektus (trūkumus), 
jeigu defektai (trūkumai) buvo nustatyti per: 1) penkerius 
metus; 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 3) dvidešimt metų – esant 



tyčia paslėptų defektų. Terminai pradedami skaičiuoti 
nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Darbams 
taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija nuo 
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.



VARNIŲ RP LANKYTOJŲ CENTRO PASTATO MODERNIZAVIMAS 
DARBŲ/PASLAUGŲ SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės  darbų/paslaugų sutarties bendrųjų sąlygų  (toliau  –  Bendrosios sutarties 
sąlygos) sąvokos:

1.1.1. Darbai/Paslaugos – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties 
sąlygos) numatytos Rangovo teikiamos paslaugos, atliekami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja 
atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (1 priedas), 
Šalių  suderintą  Darbų  atlikimo  grafiką  ir  (ar)  terminus,  taip  pat  kiti  darbai,  kuriuos  Rangovas 
įsipareigoja  atlikti,  bei  paslaugos,  nustatytos  techninėje  specifikacijoje  ar  techniniame projekte, 
kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas,  patvirtinantis,  kad 
Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus/suteiktas paslaugas, įskaitant atvejus, kai tie 
Darbai/Paslaugos  yra  su  neesminiais  statybos  trūkumais,  tačiau  jų  šalinimas  numatytas  atlikti 
tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3.  Darbų/paslaugų pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte 
nurodytų dokumentų;

1.1.4. Esminės  Sutarties  datos –  darbų/paslaugų  pradžia,  pabaiga  ir  kitos  svarbios 
Užsakovui datos, kurios nurodytos techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose 
ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų/paslaugų atlikimo grafiką;

1.1.5. Informacinė  sistema  „E.  sąskaita“ –  valstybės  informacinė  sistema,  skirta 
informacinių  technologijų  priemonėmis  parengti,  pateikti  ir  išsaugoti  sąskaitas  už  atliktus 
Darbus/suteiktas  paslaugas  taip  pat  gauti  informaciją  apie  pateiktų  sąskaitų  apmokėjimą 
(elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu); 

1.1.6. Neesminiai statybos trūkumai – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 
įtakos  Darbų  atlikimo  terminams, gali  būti  pašalinami  nekeičiant  objekto  nauju,  o  tik  atstatant 
vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.7. Rangovas – viešąjį  pirkimą laimėjęs  ūkio  subjektas –  fizinis  asmuo,  privatusis  ar 
viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas 
ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus/paslaugas, pagal Sutartį;

1.1.8. Subrangovas  –  asmuo,  kurį  Rangovas  numato  pasitelkti  arba  pasitelkia  atlikti 
Darbus/paslaugas,  perduodamas  jam  dalį  Sutarties  vykdymo.  Taip  pat  tai  yra  ir  asmuo,  kurio 
pajėgumais  rėmėsi/remiasi  Rangovas  tam,  kad  atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus (jei Rangovas jį pasitelkė ir dėl kvalifikacijos reikalavimų atitikimo);

1.1.9. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas 
abu kartu;

1.1.10. Techninė  specifikacija –  dokumentas,  kuriame  nustatyti  Darbams,  projektavimui, 
projekto vykdymo priežiūrai, įrangai, medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka 
parengtas  statybos, techninis,  techninis  darbo projektas  arba  kitas dokumentas  leidžiantis  atlikti 
darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas;

1.1.11. Trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;
1.1.12. Užsakovas – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija;
1.1.13. Užsakymas  –  atskiras  Užsakovo  nurodymas  atlikti  darbus  ar  paslaugas  tam  tikra 

apimtimi  ir  per  tam  tikrą  laiką  kaip  nurodyta  techninėje  specifikacijoje  ar  konkrečius  darbus 
reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties  objektas  –  medžiagos  ir  (ar)  įrenginiai,  ir  (ar)  darbai,  ir  (ar) paslaugos, 
apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį. 
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1.1.15. Darbų  vieta  –  vieta,  kur  yra  atliekami  Rangovo  Darbai  ir  šalia  Darbų  vietos 
sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.

1.2. Jeigu  nenurodyta  kitaip,  kitos  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas, 
vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  (toliau  –  Civilinis  kodeksas),  Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 
aktuose.

1.3. Jei  pateikiamos  nuorodos  į  teisės  aktus,  turi  būti  taikomos  aktualios  teisės  aktų 
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios  sutarties  sąlygos  taikomos  Užsakovo  vykdomiems  Darbų/paslaugų 
pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant  į  pirkimų  pobūdį  ir  mastą,  vadovaujantis  šios  Sutarties  nuostatomis 
kiekvienam atskiram Darbų/paslaugų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant  prieštaravimams  ar  neatitikimams  tarp  šių  Bendrųjų  sutarties  sąlygų  ir 
Specialiųjų sutarties sąlygų, Specialiosios sutarties sąlygos yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:
3.1.1. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);
3.1.2. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);
3.1.3. Pirkimo dokumentai;
3.1.4. Sutarties pakeitimai;
3.1.5. Rangovo pasiūlymas.
3.2. Šalims  pasirašius Sutartį,  Sutartis laikoma sudaryta ir  įsigalioja,  kai Šalys pasirašo 

Sutartį,  ją  užregistruoja  ir,  jei  taikoma,  Rangovas  pateikia  pirkimo  dokumentų  reikalavimus 
atitinkantį  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą,  ir  galioja  iki  visiško  Šalių  įsipareigojimų  pagal  šią 
Sutartį  įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte 
nustatytą terminą Sutarties  įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas,  Sutartis, nepaisant to, kad yra 
pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra 
laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

3.3. Sutarčiai,  iš  jos  kylantiems  Šalių  santykiams  bei  jų  aiškinimui  taikoma  Lietuvos 
Respublikos teisė.

3.4. Darbų/paslaugų kiekis,  terminai  ir  kaina (įkainiai)  nustatyti Specialiosiose sutarties 
sąlygose. 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų/paslaugų apimtimi ir terminais;
4.1.2. Sutartį  sudarė  nepažeisdamos  ir  neturėdamos  tikslo  pažeisti  Lietuvos  Respublikos 

teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.
4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 

sąlygomis,  kurioms  esant  bus  atliekami  Darbai/paslaugos),  su  Technine  specifikacija  bei  kita 
Užsakovo pateikta  dokumentacija,  reikalinga  Sutarties  pagrindu prisiimamiems  įsipareigojimams 
įvykdyti  bei  Darbams/paslaugoms  atlikti,  ir  ši  dokumentacija  bei  joje  pateikta  informacija  yra 



visiškai  pakankama  tam,  kad  Rangovas  galėtų  parengti  supaprastintą  techninį  darbų  projektą, 
vykdyti darbus ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir 
jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus/paslaugas 
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 
reikiamą  kvalifikaciją  ir  kompetenciją,  žinias,  patirtį  Darbams  atlikti,  paslaugoms  suteikti  ir 
įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 
Darbų/paslaugų kokybę;

4.2.4. jis  yra nuosekliai  ir  išsamiai  įvertinęs  Sutarties  objektu esančius  Darbus/paslaugas, 
finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus 
jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į  kainą  įskaityti  visi  Rangovo mokami  mokesčiai  ir  visos  Rangovo patiriamos  su 
pasiūlymo  rengimu  ir  su  Sutarties  vykdymu  susijusios  išlaidos,  t.  t.  atsiskaitymo  dokumentų 
pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidos;

4.2.6. neturi  jokių  įsiskolinimų  ar  įsipareigojimų  tretiesiems  asmenims,  kurie  kliudytų 
tinkamai  vykdyti  šia  Sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus,  ir  įsipareigoja  neprisiimti  tokių 
įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus/paslaugas atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 
(STR)  bei  kituose  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  galiojančiuose  teisės  aktuose,  o  atlikti 
Darbai/paslaugos  (įskaitant  visas  panaudotas  medžiagas,  įrengimus,  priemones)  visiškai  atitiks 
galiojančių teisės  aktų,  normatyvinių statybos techninių  dokumentų,  statinio  saugos ir paskirties 
dokumentų,  Sutarties,  jos  priedų,  kitų  Sutartyje  nurodytų  dokumentų  bei  Darbų/paslaugų 
dokumentų  reikalavimus.  Tais  atvejais,  kai  pirkimo  dokumentuose  nenurodyta,  Darbų/paslaugų 
minimaliu  kokybės  reikalavimų  lygiu  Rangovas  įsipareigoja  laikyti  www.statybostaisykles.lt 
tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš 
Sutarties  pažeidimą.  Rangovas pareiškia, kad  jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi  tik 
kokybiškai atlikti Darbai/paslaugos (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai; 

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų/paslaugų pobūdį, bei jų 
apimtį pagal Techninę specifikaciją,  Darbų/paslaugų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus 
duomenis, Sutarties  objekto paskirtį,  esminius reikalavimus,  viešai prieinamus atvirus duomenis, 
fizinius  matmenis  ir  būklę,  numatė  ir  įvertino  visus  sudėtinius  darbus,  medžiagas,  įrangą, 
priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus,  taip pat visus kaštus, būtinus Darbams/paslaugoms 
atlikti.  Rangovas  pareiškia,  kad  prieš  pasirašant  Sutartį  jis,  būdamas  savo  srities  profesionalu, 
išsamiai  išanalizavo,  patikrino  pirkimo  dokumentuose  nurodytus  medžiagų  ir  Darbų/paslaugų 
kiekius  bei  apimtis,  įvertino  visus  pagrindinius  ir  (ar)  tarpinius  darbus,  parinko  technologinius 
sprendinius  reikalingus  pagal  Sutartį  numatytiems  Darbams/paslaugoms  atlikti,  turėjo  galimybę 
raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas  įsipareigoja  Darbus/paslaugas  atlikti  pagal  Techninę  specifikaciją, 
Darbų/paslaugų aprašymus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias 
pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 
vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų supaprastintą techninį darbo projektą, darbo 
grafiką,  vykdyti  Darbus/paslaugas  pagal  Techninę  specifikaciją,  įforminti  ir  perduoti  tarpinę  ir 
galutinę dokumentaciją Užsakovui;

4.2.11. Rangovas  privalo  užtikrinti,  jog  jis  pats  ir  (arba)  Subtiekėjai,  kurie  atlieka 
Darbus/paslaugas,  būtų  įsidiegę  atitinkamose  savo atliekamų Darbų srityse sertifikuotą  aplinkos 
apsaugos  valdymo sistemą,  atitinkančią  ISO 14001 arba lygiavertį  standartą ir Darbų vykdymo 
laikotarpiu  iki  Objekto  pripažinimo  tinkamu  naudoti  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  laikytis  jų 
reikalavimų.



4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, 
Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas  pareiškia ir  garantuoja,  kad siekiant užtikrinti  Sutarties  įgyvendinimą  ir 
atliekant Darbus/paslaugas, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

4.5. Šalys  pareiškia  ir garantuoja,  kad  kiekvienas  Bendrųjų sutarties  sąlygų  4.1 punkte 
nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:
5.1.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 

nurodytus Darbus/paslaugas ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą;
5.1.2. Darbus/paslaugas  atlikti  Techninėje  specifikacijoje  nurodyta  tvarka  ir  būdais, 

vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 

santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;
5.1.4. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais  Sutartyje  numatytiems 

Darbams/paslaugoms atlikti.  Medžiagos, įranga turi atitikti  Techninėje specifikacijoje ir  Europos 
Sąjungos  (toliau  –  ES)  rinkoje  nustatytus  reikalavimus.  Užsakovui  turi  būti  pateikti  medžiagų 
sertifikatai/specifikacijos  ir  (arba)  atitikties  deklaracijos  kaip  reikalaujama  ES  direktyvose  ir 
darniųjų standartų reikalavimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  nuo  Darbų/paslaugų  pradžios  privalo  pateikti  
Užsakovui Rangovo užpildytą  Darbų/paslaugų atlikimo grafiką, užpildytą konkrečiomis datomis. 
Darbų/paslaugų vykdymo metu Rangovas gali  koreguoti grafiką,  pateiktą su Rangovo pasiūlymu 
keičiant Darbų/paslaugų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų/paslaugų atlikimo termino, jeigu jis 
ne  dėl  Rangovo  kaltės  tapo  nesuderinamas  su  esama  Darbų/paslaugų  eiga  arba  Rangovo 
prievolėmis  ir  jeigu  Užsakovas  per  14  dienų  nepraneša  Rangovui,  kad  koreguotas  grafikas 
neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu 
informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų/paslaugų vykdymo 
eigai. Rangovas turi teisę Darbus atlikti greičiau, nei numatyta Rangovo pateiktame Darbų/paslaugų 
atlikimo grafike;

5.1.6. Darbus/paslaugas  vykdyti  pagal  Užsakovo  ir  Rangovo  suderintą  Darbų/paslaugų 
atlikimo grafiką laikantis nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti  Užsakovui  faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo  aktus, 
Darbų/paslaugų  ir  išlaidų  apmokėjimo  pažymas  ir  Rangovo  atliktų  Darbų/paslaugų  ataskaitas 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus  Darbus/paslaugas  derinti  su  kitais  Sutarties  objekto  Darbų  vietose 
veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus 
tiesioginius  Užsakovo  nuostolius,  kuriuos  dėl  Rangovo  kaltės  patyrė  ir  Užsakovo  pareikalavo 
kompensuoti kiti Sutarties objekto Darbų vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti  Darbus  taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 
Darbų  rezultatas,  Užsakovo  ar  Trečiųjų  šalių  turtas,  ar  daromas  nepagrįstai  didelis  (viršijantis 
numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; 

5.1.10. atlyginti  tiesioginius nuostolius, jei  atliekant Darbus  dėl Rangovo ar jo  darbuotojų 
kaltės  sugadinamas  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  esantis  turtas  ar  anksčiau  atliktų  Darbų 
rezultatas;

5.1.11. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 
pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų/paslaugų techninėje 
dokumentacijoje ir  pateikti  siūlymus jiems išvengti  ar ištaisyti.  Užsakovas per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 



Rangovo informacija  yra pagrįsta,  arba  pagrįstumui  nustatyti  reikia papildomai  laiko  (tyrimams 
atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.12. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka; 
5.1.13. vykdyti  Darbų/paslaugų  kontrolę,  siekiant  įsitikinti,  kad  Darbų/paslaugų  vykdymas 

atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus;
5.1.14. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 

reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos 
priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 
Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.15. vykdyti  teisės  aktų  reikalavimus  bei  Užsakovo  nurodymus  dėl  atliekų,  cheminių 
medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 
tvarkos;

5.1.16. užtikrinti,  kad  jo  darbuotojai  laikytųsi  darbų  saugos  taisyklių  reikalavimų.  Įvykus 
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.17. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 
arba  fiksuoti Darbų/paslaugų atlikimą kitoje  Užsakovo  nurodytoje sistemoje. Pildant  elektroninį 
statybos  darbų  žurnalą  ar  kitą  užsakymų  sistemą,  Rangovas  privalo  pasirūpinti,  kad  būtų 
naudojamos tokios elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų 
kiekvieno  pildančio  ir  pasirašančio  asmens identifikavimą ir autentifikavimą,  šių  asmenų įrašų, 
duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir 
prieigą  Užsakovui,  kitiems  statybos  dalyviams,  statybos  valstybinės  priežiūros,  kitų  valstybės, 
savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) 
juos  peržiūrėti.  Elektroniniame  statybos  darbų  žurnale  pasirašantysis  asmuo  privalo  naudoti 
kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos 
metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas  asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo 
elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.18. visą  Darbų  atlikimo  laikotarpį  tinkamai  kaupti,  pildyti,  saugoti  ir  tvarkyti  visus 
Rangovo pagal Sutartį  privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 
dokumentus,  kitą  dokumentaciją  bei  medžiagą,  elektroninę  prieigą.  Rangovas  atsako  už 
parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą 
ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 
tokiai  dokumentacijai/medžiagai  ar  elektroninei  prieigai,  privalo  ją  tinkamai  atkurti  ir  atlyginti 
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.19. leisti  Užsakovui  ir  (ar)  jų  įgaliotiems  asmenims  bet  kada  tikrinti  atliekamų 
Darbų/paslaugų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.20. raštu  informuoti  Užsakovą apie  aplinkybes,  kurios trukdo ir  (ar)  gali  trukdyti jam 
tinkamai  vykdyti  Sutartį  nedelsiant  (ne  vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas)  po  to,  kai jis  apie  jas 
sužinojo  ar  turėjo  sužinoti.  Neinformavus  Užsakovo,  Rangovas  praranda  teisę  remtis  tomis 
aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių 
Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams/paslaugoms;

5.1.21. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių,  
o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais  
atvejais  Rangovas  privalo  nedelsdamas  išsiaiškinti  su jais  susijusias  aplinkybes  ir  nedelsdamas, 
tačiau  nepažeisdamas  teisės  aktų reikalavimų,  likviduoti kilusias  pasekmes,  bei pranešti apie tai 
Užsakovui;

5.1.22. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų/paslaugų užbaigimą;
5.1.23. jeigu  pagal  statybos  darbus  reglamentuojančius  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus 

reikalaujama, užbaigus Darbus/paslaugas, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darbų/paslaugų 
perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo  dienos,  privalo  pateikti  Užsakovui  Rangovo  garantinio 
laikotarpio  prievolių  įvykdymo  užtikrinimo  dokumentą  (kartu  su  jo  apmokėjimą  įrodančia 
dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 



gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos 
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių 
šalinimas“  patvirtinimo“  reikalavimus,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių 
įvykdymas  pagal  pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko 
garantija turi būti išduoti  ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui  ir  galiojimo laikotarpiu 
negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 
5 (penki) proc. sutarties kainos (Eur su PVM);

5.1.24. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);
5.1.25. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 

Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;
5.1.26. jeigu  pagal  Lietuvos  Respublikos  statybos  darbus  reglamentuojančius  teisės  aktus 

reikalaujama  apie  vykdomus  Darbus  viešose  vietose  informuoti  bendruomenę  Darbų  vykdymo 
vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. 

5.1.27. užtikrinti,  kad visą  Sutarties  galiojimo laikotarpį  Rangovo kvalifikacijos  duomenys 
atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.28. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 
turėtų Sutarties  įgyvendinimui reikalingas licencijas,  žinias,  patirtį  ir kvalifikaciją bei Užsakovo 
pagrįstu  reikalavimu pakeisti  paskirtus  darbuotojus,  kurie  nekompetentingai  ar aplaidžiai  vykdo 
Sutartyje  Rangovui  nustatytas  pareigas,  savo  elgesiu  kelia  grėsmę  saugai  darbe,  sveikatai  arba 
aplinkos apsaugai;

5.1.29. Užsakovui  reikalaujant,  per  3  (tris)  darbo  dienas  pateikti  su  Sutartyje  nurodytais  
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.30. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį  vykdys tik tokią teisę 
turintys  asmenys.  Užsakovui  pareikalavus,  Rangovas  turi  pateikti  dokumentus,  įrodančius,  kad 
Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.31. jeigu  atsižvelgiant  į  Darbų  pobūdį  būtina,  t.  y.  jei  Sutarties  vykdymo  metu  bus 
įrengtos sistemos,  konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 
instruktuoti  ir  (arba)  apmokyti  Užsakovą  bei  Užsakovui  pateikti  instrukcijas  /  eksploatavimo 
sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta techninėje specifikacijoje;

5.1.32. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 
Sutartimi,  įskaitant  reikalavimo  teisę  į  Užsakovo  mokėtinas  sumas,  be  išankstinio  Užsakovo 
rašytinio  sutikimo.  Be  Užsakovo išankstinio  rašytinio  sutikimo  sudaryti  sandoriai  dėl  teisių  ar 
pareigų  pagal  šią  Sutartį  perleidimo  laikytini  niekiniais  ir  negaliojančiais  nuo  jų  sudarymo 
momento;

5.1.33. atlyginti  Užsakovui  ir  tretiesiems  asmenims  atsiradusius  nuostolius  dėl  netinkamo 
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.34. užtikrinti, kad atlikus Darbus/paslaugas, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas 
pagal funkcinę paskirtį.

5.2. Rangovo teisės:
5.2.1. suderinus  su  Užsakovu,  įrengti  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  laikinus  statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
5.2.2. gauti  visą  reikalingą  informaciją  ir  dokumentus,  būtinus  Darbų/paslaugų 

įgyvendinimui;
5.2.3. gauti  Sutartyje  nurodytą  atlygį  už  tinkamai  ir  laiku  atliktus  bei  perduotus 

Darbus/paslaugas, nustatytais terminais ir tvarka;
5.2.4. naudoti  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  atributiką  (darbuotojų  ir  transporto 

priemonių),  identifikuojančią  Rangovą  ir  subrangovus.  Naudoti  Rangovą  ar  subrangovus 
reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;



5.2.5. Rangovui Darbams/paslaugoms vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, 
vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų 
vietose ar šalia jų;

5.2.6. užbaigti Darbus/paslaugas anksčiau Sutartyje numatyto termino;
5.2.7. įgyvendinti  kitas  teises,  numatytas  Specialiosiose  sutarties  sąlygose  ir  suteikiamas 

pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. pateikti  Rangovui Darbų/paslaugų vykdymui reikalingus dokumentus ir  informaciją, 

kuriuos pagal Sutartį,  įstatymus  ir  kitus teisės aktus  Užsakovas privalo pateikti  Rangovui. Jeigu 
Rangovui reikalingi  kiti,  Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija,  jis įsipareigoja apie tai 
nedelsiant  raštu  įspėti  Užsakovą,  nurodydamas  konkrečiai  kokių  dokumentų  jam  reikia, 
pagrįsdamas jų reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už laiku, tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus/paslaugas 
Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu  tai  numatyta  pirkimo  dokumentuose,  Darbų/paslaugų  atlikimo  laikotarpiu, 
atskiru  įgaliojimu,  įgalioti  Rangovą,  pasirašyti  su  inžinerinių  tinklų  savininkais  (operatoriais) 
inžinerinių  tinklų  ir  įrenginių  perkėlimo  (rekonstravimo)  darbų  sutartį  ir  sumokėti  sutartyje 
nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 

6.1.4. užtikrinti  Rangovo,  jo  darbuotojų  bei  atstovų  patekimą  į  Sutarties  objekto  Darbų 
vietas  tiek,  kiek  tai  būtina  atlikti  Darbus/paslaugas  bei  įvykdyti  kitus  Sutartyje  numatytus 
įsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus/paslaugas (kiekvienu Darbo priėmimo - perdavimo 
etapu) ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame 
faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo akte, Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis (fiksuojama kiekvieno Darbo/paslaugos etapo 
kaina,  įskaitant  įkainius), Sutartyje  nustatytais terminais bei sąlygomis  raštu patvirtinti  Rangovo 
pateiktus  tarpinius  ir  galutinius  faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo  aktus  ir 
Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymas;

6.1.6. pasibaigus  Sutarties  galiojimo  terminui  –  grąžinti  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą 
Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 
ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;

6.1.8. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  šioje Sutartyje,  jos  prieduose  ir 
Specialiosiose sutarties sąlygose.

6.2. Užsakovas turi teisę:
6.2.1. tikrinti  Rangovo Darbų/paslaugų atlikimo  eigą  ir kokybę, medžiagas  (kiekviename 

Darbo etape) suderinus laiką su Rangovu;
6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 

Užsakovo pasamdytą personalą;
6.2.3. jeigu  Rangovas  nukrypsta nuo Sutarties  sąlygų, suderinto  Darbų/paslaugų  atlikimo 

terminų,  esminių  Sutarties  datų, kainų ar  įkainių,  nesilaiko  teisės aktų ar  statybos  normatyvinių 
techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų/paslaugų vykdymo dokumentaciją, 
reikalauti  pašalinti  trūkumus,  nemokėti  už  netinkamai  faktiškai  atliktus  Darbus/paslaugas, 
sustabdyti  Darbų/paslaugų  vykdymą  ir  (ar)  apmokėjimus  už  Darbus/paslaugas  iki  tinkamo 
pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 
kontroliuoti  Sutarties vykdymą, ir,  aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus/paslaugas. Užsakovas turi teisę 
nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;



6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 

kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 
bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai/paslaugos negali būti 
atliekami  Užsakyme  nurodytu  terminu  pagal  technologiją  arba  tuos  Darbus/paslaugas  tikslinga 
stabdyti  dėl  Užsakovo  nurodytų  objektyvių  aplinkybių  siekiant  racionaliai  naudoti  lėšas  ar 
užtikrinat suderinamumą su kitais  darbais yra tikslinga  juos atlikti  vėlesniu  terminu,  Užsakovas 
raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus/paslaugas.

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 
Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 
kaina), kainodaros taisyklės bei apmokėjimo tvarka nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 
visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų/paslaugų  atlikimu.  Sutarties kainai 
įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys  susitaria,  kad nepaisant  to,  kas nurodyta mokėjimo pavedimuose,  Užsakovui 
atlikus  mokėjimus  pagal  Sutartį,  įmokos  pirmiausiai  yra  skiriamos  padengti  anksčiausiai 
atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį,  antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 
priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 
Sutartį).

7.4. Šalys  susitaria  ir  sutinka,  kad  Sutarties  kaina  dėl  pasikeitusių  mokesčių 
perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis,  kuriam  pasikeitus  perskaičiuojama  Sutarties  kaina:  pridėtinės  vertės 
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM 
tarifas  neatliktiems  darbams/paslaugoms  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal  Lietuvos 
Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;
7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos 
tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais 
subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį,  Rangovas ne vėliau negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir  jų 
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos 
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 
vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 
punkte  nurodytos  informacijos  gavimo  dienos  raštu  informuoja  subrangovus  apie  tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą 
Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 
su  subrangovu  tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus. 



Trišalėje  sutartyje  atsiskaitymo  su  subrangovu  tvarka  bus  nustatoma  vadovaujantis  Sutartyje 
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 
prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio  atsiskaitymo su subrangovais  galimybė  nekeičia  Užsakovo atsakomybės 
dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 
Darbus/paslaugas ar jų  dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų 
perdavimo-priėmimo aktą, Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM 
sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų/paslaugų 
perdavimo-priėmimo aktą,  Darbų/paslaugų  ir  išlaidų apmokėjimo pažymą.  Tais  atvejais,  kai yra 
objektyviai  pagrįsta  (pvz.,  vėluoja  finansavimas),  mokėjimai  gali  būti  atidedami,  vėlavimo 
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.7. Rangovas  sąskaitas  (taip  pat  ir  išankstines  sąskaitas, jei taikoma)  privalo  teikti  tik 
elektroniniu  būdu.  Atsiskaitymo  dokumentai  turi  būti  teikiami  į  sistemą SABIS (Nuo 2024 m. 
rugsėjo 1 d. E. Sąskaitą keičia nauja sistema SABIS).

7.8.  Jei Rangovas Darbus/paslaugas atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus 
Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.9. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų/paslaugų aktuose turi 
nurodyti  faktiškai  atliktų  papildomų  darbų/paslaugų,  numatytų  darbų/paslaugų  pakeitime, 
pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų/paslaugų įsigijimą 
pagrindžiančius  dokumentus.  Papildomi  darbai/paslaugos  apmokami,  jeigu  jie  raštiškai  buvo 
suderinti  su  Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip  tai nustatyta Bendrųjų  sutarties  sąlygų  XVII 
skyriuje. 

7.10. Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Sutarties  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) - pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 
ne  mažiau  kaip  6  (šešiems)  mėnesiams,  antrąjį  ir  kitus  kartus  ne  dažniau  kaip  kas  6  (šešis)  
mėnesius, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 lyginant 
sutarties sudarymo mėnesio indeksą su perskaičiuojamo mėnesio Indeksu, o antrojo ir  kitų kartų 
perskaičiavimo metu  –  Indekso reikšmė pakinta  daugiau kaip  0,05  lyginant  einamojo  mėnesio 
Indeksą su pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo buvusiu Indeksu. 

7.11. Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:
7.11.1. Pirmojo  perskaičiavimo  metu  užfiksuojama  atliktų  darbų/paslaugų  kaina  per 

laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą 
pateikimo dienos. Antrojo ir  kitų perskaičiavimų metu užfiksuojama atliktų darbų/paslaugų kaina 
per  laikotarpį,  praėjusį  nuo  pirmojo  (paskutinio)  suinteresuotos  Šalies  prašymo  perskaičiuoti 
Sutarties kainą pateikimo dienos iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties 
kainą pateikimo dienos; 

7.11.2. Pirmojo  Perskaičiavimo metu  užfiksuojama neatliktų  darbų/paslaugų  kaina,  tai 
yra  ta  darbų/paslaugų  kainos  dalis,  kuri  lieka  iš  sutarties  kainos  su  PVM,  atėmus  atliktų 
darbų/paslaugų  sumą per laikotarpį  nuo  Sutarties  įsigaliojimo iki suinteresuotos  Šalies  prašymo 
perskaičiuoti  Sutarties  kainą.  Antrojo  ir  kitų  perskaičiavimų  metu  užfiksuojama  neatliktų 
darbų/paslaugų  kaina,  tai  yra  ta  darbų/paslaugų  kainos  dalis,  kuri  lieka  iš  perskaičiuotos  
(indeksuotos)  darbų/paslaugų  kainos,  kuri  nustatyta  pirmojo  (paskutinio)  perskaičiavimo  metu, 
atėmus  atliktų  darbų/paslaugų  sumą  per  laikotarpį  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  iki  naujausio 
suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

7.11.3. Sutarties  kaina  perskaičiuojama  dėl  Indekso  pokyčio,  pagal  Sutartį  neišpirktų 
Statybos  darbų  vertę  padauginant  iš  Indekso  pokyčio  koeficiento,  kuris  apskaičiuojamas  pagal 
toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;



IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
IPb- kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas 
indeksas.
IPr – pirmojo perskaičiavimo metu Sutarties įsigaliojimo metu paskelbto indekso reikšmės mėnuo. 
Antrojo ir kitų  perskaičiavimų atveju pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu naudotos paskelbto 
indekso reikšmės mėnuo. 

7.11.4. Kainos  indeksų  šaltinis  –  Valstybės  duomenų  agentūros  duomenų  bazės.  Šiuos 
indeksus  galima  rasti  (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt;  Visi  rodikliai;  Rodiklių  duomenų bazė; 
Pagal  temą;  Ūkis  ir  finansai  (makroekonomika);  Kainų  indeksai,  pokyčiai  ir  kainos;  Statybos 
sąnaudų  elementų  kainų  indeksai  (SSKI),  kainų pokyčiai  ir  svoriai;  Statybos sąnaudų elementų 
kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); Viršuje spaudžiame 
Lentelės  parinktys;  Statinių  pagal  tipą  klasifikatorius  (CC)).  Turi  būti  vadovaujamasi  statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksu pagal statinių tipą – keliai ir gatvės.

7.12. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 30 dienų nuo 
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime 
nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą 
arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) žiniaraščiuose nurodytus 
įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

7.13. Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo įsigalioja  nuo pasirašymo dienos ir 
pradedamas  taikyti  nuo  kitos  dienos,  einančios  po  suinteresuotos  Šalies  prašymo  perskaičiuoti 
Sutarties  kainą  pateikimo  dienos,  atliktų  statybos  darbų/paslaugų  kainą  dauginant  iš  Indekso 
pokyčio koeficiento.

7.14. Kainų (įkainių) perskaičiavimas negali apimti  laikotarpio,  už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas. 

7.15. Jeigu  Darbai/paslaugos  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl kurių Rangovas neįgyja teisės  į 
Darbų/paslaugų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl 
kainų  lygio  kilimo  (kai  Indekso  pokyčio  koeficientas  yra  didesnis  nei  1,05),  bet  turi  būti 
perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

7.16. Rangovui avansas nemokamas. 

VIII. DARBŲ/PASLAUGŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ/PASLAUGŲ 
KOKYBĖ

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų/paslaugų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike, 
Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų/paslaugų ir 
išlaidų apmokėjimo pažymas su aiškiai įkainotomis veiklomis, pateiktas PVM sąskaitas – faktūras 
arba  lygiaverčius  dokumentus  Specialiosiose  sutarties  sąlygose  nustatyta  tvarka.  Nepateikus 
faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo akto, Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymos nustatytu  terminu, faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimas-priėmimas  nukeliamas į 
kitą  mėnesį.  Užsakovas  privalo  apžiūrėti  priduodamus  faktiškai  atliktus  Darbus/paslaugas  ir 
pasirašyti  faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo  aktą  (su  pastabomis  ar  be  jų) 
Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) 
darbo  dienas.  Jeigu  patikrinimo  metu  nustatoma,  kad  faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  apimtis 
neatitinka Darbų/paslaugų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų/paslaugų 
perdavimo-priėmimo akte, Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai/paslaugos 
atlikti  su  trūkumais,  Rangovas  privalo  ištaisyti  faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  perdavimo-
priėmimo  aktą,  Darbų/paslaugų  ir  išlaidų  apmokėjimo  pažymą  bei  pašalinti  Darbų/paslaugų 
trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Darbų/paslaugų ir 
išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo akto, Darbų/paslaugų ir išlaidų apmokėjimo 



pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų/paslaugų perdavimas-
priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus 
Darbus/paslaugas  pagal  suderintą  ir  pasirašytą  atliktų  Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo aktą 
pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. Apmokėjimas bus vykdomas nustatytais 
terminai  ir  tvarka  pagal  Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo  akte,  Darbų/paslaugų  ir  išlaidų 
apmokėjimo pažymoje užfiksuotas kiekvieno Darbo/paslaugų etapo užfiksuotas kainas (įkainius).

8.2. Atsiskaitymo  dokumentuose  Rangovas  privalo  laikytis  Sutartyje  ir  jos  prieduose 
išvardintų Darbų/paslaugų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų,paslaugų rūšį 
ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  perdavimo-priėmimo  metu  nustatytus  neesminius 
trūkumus Rangovas  privalo  ištaisyti  per  Užsakovo nurodytą  technologiškai  reikalingą,  protingą 
terminą,  bet ne vėliau  kaip iki kito  mėnesio, einančio  po trūkumų nustatymo,  20 dienos. Jeigu 
Rangovas  per  Užsakovo nurodytą  technologiškai  reikalingą,  protingą  terminą  nepašalina  atliktų 
Darbų/paslaugų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
moka Užsakovui Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip 
pat privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo 
iniciatyva,  pasitelkdamas  trečiąsias  šalis,  tiek,  kiek  jų nepadengia  delspinigiai.  Tokie  nuostoliai 
(išlaidos tretiesiems  asmenims trūkumams šalinti)  yra išskaitomi  iš Rangovui mokėtinų sumų ar 
pasinaudojus  Rangovo  pateiktu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu.  Užsakovas  pasilieka  sau teisę 
nemokėti  už  su  trūkumais  atliktus  Darbus/paslaugas,  tol,  kol  tokie  trūkumai  nebus  ištaisyti  ar 
pašalinti.  Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda 
įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir  patvirtina,  kad nuosavybės teisė į Darbų/paslaugų atlikimo 
rezultatą atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo. Darbų/paslaugų 
atlikimo rezultato arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, iki galutinio Darbų/paslaugų 
perdavimo-priėmimo Užsakovui, tenka Rangovui.

8.5. Jei  Užsakovas  pastebi  jau  priimtų  Darbų/paslaugų trūkumus,  kurių  nepastebėjo 
priimdamas Darbus/paslaugas, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) 
kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per 
Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, 
einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai 
reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų/paslaugų trūkumų, apie kuriuos jį informavo 
Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas 
trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos 
trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus 
Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo aktų ir 
atliktų  Darbų/paslaugų  ir  išlaidų  apmokėjimo  pažymų,  jeigu  Rangovas  nepašalino  Užsakovo 
nurodytų atliktų Darbų/paslaugų defektų.

8.7. Darbų/paslaugų pabaiga pagal Sutartį  bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi 
Sutartyje  numatyti  Darbai/paslaugos  (įskaitant,  bet  neapsiribojant,  ištaisyti  visi  Darbų/paslaugų 
defektai,  sutvarkytos  statybinės  atliekos  ir  kt.),  pasirašytas  Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo 
aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus/paslaugas kitokiu būdu, kai Darbų/paslaugų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai/paslaugos su neesminiais defektais, 
kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims. 

8.8. Šalys turi  teisę užsakyti ekspertizes (matavimus,  bandymus) atliktų Darbų/paslaugų 
kokybei  nustatyti.  Ekspertizės  atlikimo  išlaidas  apmoka  Užsakovas,  jei  ekspertizės  metu 
nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus/paslaugas nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 
Užsakovą,  jei  Rangovui  paaiškėtų  aplinkybės,  dėl  kurių  Darbai/paslaugos  gali  būti  atlikti 
nekokybiškai ar neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio 
projekte ar pan.).



IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties  įvykdymas  turi būti  užtikrinamas  užstatu,  besąlygine  ir neatšaukiama banko 
garantija  arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu dėl esminių  Sutarties  sąlygų  pažeidimų,  taip  pat  kitais 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis 
yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 
privalo  pateikti  Užsakovui  Specialiosiose  sutarties  sąlygose  nurodytos  sumos  dydžio  Sutarties  
įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei  per  nustatytą  terminą  Sutarties  įvykdymo užtikrinimas  nepateikiamas,  Sutartis, 
nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4.  Jeigu  Rangovas  Sutarties  vykdymą  užtikrina  užstatu,  jis  turi  Specialiosiose  sutarties 
sąlygose nurodytą sumą pervesti į  Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos (kodas 306109002) 
sąskaitą: LT074040063610001098 VIKSVA LR Finansų ministerija;

9.5. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus,  banko  besąlyginę  ir  neatšaukiamą Sutarties  įvykdymo garantiją  arba besąlyginį  ir 
neatšaukiamą  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą  (toliau  –  laidavimas)  (kartu  su  laidavimo 
draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, 
kurių  pagrindu  buvo  nustatytos  draudimo  sąlygos  bei  mokestinio  pavedimo,  patvirtinančio 
draudimo  polise  nurodytos  draudimo  įmokos  apmokėjimą,  kopija)  bei  visus  juos  lydinčius 
dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

9.5.1.garantas – bankas arba draudimo bendrovė;
9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti banko garantija (ar jos 

dalimi)  dėl  esminių  Sutarties  sąlygų pažeidimų,  taip  pat  kitais  Specialiosiose  sutarties  sąlygose 
numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų 
nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui  dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat 
kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisės reikalauti,  kad 
Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą.  Užsakovas  pranešime  garantui  nurodys,  kad  garantijos 
(laidavimo)  suma  jam  priklauso  dėl  esminių  Sutarties  sąlygų  pažeidimų,  taip  pat  kitais 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui 
dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, taip pat kitais 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų/paslaugų atlikimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas  užstatu  paliekamas  Užsakovo  sąskaitoje,  užtikrinant  Rangovo  sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų/paslaugų atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos 
arba  laidavimo)  galiojimo  pabaigos  lieka  ne  mažiau  kaip  10  (dešimt)  darbo  dienų,  Rangovas 
įsipareigoja  pateikti  Užsakovui  pratęstą  arba  naują  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį 
dokumentą.

9.9.  Jei  Užsakovas pasinaudoja Sutarties  įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, 
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų 
pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis.

9.10. Jei Rangovas šio skyriaus 9.2 ir 9.8 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą  atitinkančią  sumą  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų,  kuri  tampa  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimu  –  užstatu.  Tokiu  atveju  šiai  sulaikytų  pinigų  sumai  (užstatui)  taikomos  visos  šio 
skyriaus sąlygos.
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9.11.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  gavus  rašytinį  Rangovo  prašymą  per 
30 (trisdešimt)  kalendorinių  dienų,  jeigu  Rangovas  tinkamai  ir  laiku  įvykdė  visus  sutartinius 
įsipareigojimus.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
ir  Sutartį.  Šalys  įsipareigoja  tinkamai  vykdyti  savo  įsipareigojimus,  prisiimtus  Sutartimi,  ir 
susilaikyti  nuo  bet  kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos 
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus  laiku  atsiskaityti  už  atliktus  Darbus/paslaugas,  Užsakovas  Rangovui 
reikalaujant  moka 0,02 proc.  delspinigius  nuo laiku  neapmokėtos  sumos už kiekvieną vėlavimo 
dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 
Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų/paslaugų vertės už 
kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties 
sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos. 

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 
įsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 
iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų/paslaugų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo 
metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar 
tokie  nuostoliai  ar  žala  būtų  padaryta  Užsakovui,  jo  darbuotojams  ar  bet  kokiems  tretiesiems 
asmenims ir jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 
kai  Darbų/paslaugų  vykdymas  sustabdomas  dėl  defektų  ar  kitokių  Darbų/paslaugų  trūkumų 
šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo 
rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus/paslaugas pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės 
aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas 
sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys  susitaria,  kad  kilus  teisminiam  ginčui  dėl  atsiskaitymo už  atliktus 
Darbus/paslaugas,  Rangovas  gali  reikalauti  priteisti  ne  didesnes  kaip  5  (penkių)  proc.  metines 
palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 
str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 
už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 
sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties  galiojimo  metu  subrangovų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje  numatytų 
subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 
Sutartyje  numatytam  subrangovui,  papildomų  ar  naujų  (tuo  atveju  kai  teikiant  pasiūlymą 
subrangovai  nebuvo  žinomi)  subrangovų  pasitelkimas  arba  Sutartyje  numatytų  subrangovų 
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas  reikalauja,  kad  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  (kai  jų 
pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 



(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, 
kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei  Sutartyje  keičiami  subrangovai,  kurių  pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi 
Rangovas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  turi  būti  pateikti  naujo  subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai,  kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 
pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė 
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais,  kai kvalifikacijai pagrįsti  Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus  Sutartyje  numatytus  subrangovus  vietomis,  perdavus  didesnę  (mažesnę)  
Sutarties  dalį  (veiklą),  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  subrangovui,  ir  (ar) 
pasitelkus  papildomus  ar  naujus  subrangovus,  subrangovai  gali  pradėti  vykdyti  Sutartį,  tik 
Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 
pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
11.7.2. siekiant tinkamai  ir  laiku įvykdyti  Sutartį  būtina  padidinti  Darbų/paslaugų atlikimo 

spartą;
11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
11.8. Bendrųjų  sutarties  sąlygų  11.7  punkte  nurodytu  atveju  Rangovas  privalo  pateikti 

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
11.8.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
11.8.2. naujo  specialisto  dokumentus,  įrodančius,  kad  jo  kvalifikacija  atitinka  pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;
11.8.3. naujo  specialisto paskyrimas  įforminamas Rangovo įmonės  vadovo  įsakymu, kurio 

kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 
tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, 
kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 
atsiradimo informuoti  raštu  kitą  Šalį  ir,  šiai  pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius 
„force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje,  jos  ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 
iš  Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą 
(trukdymą),  kitos  aplinkybės,  kurios  turėtų  būti  laikomos  ypatingomis,  bet  Lietuvoje  Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra  reikalingų  prievolei  vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties  Šalims  yra  žinoma,  kad  Sutartis  yra  vieša,  išskyrus  joje  esančią 
konfidencialią  informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma  tik  tokia  informacija,  kurios 
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.



XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos  įstatymai  bei  kiti  norminiai  teisės  aktai.  Sutartis  sudaryta  ir  turi  būti  aiškinama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2.  Kiekvieną  ginčą,  nesutarimą  ar  reikalavimą,  kylantį  iš  Sutarties  ar  susijusį  su 
Sutartimi,  jos  sudarymu,  galiojimu,  vykdymu,  pažeidimu,  nutraukimu,  Šalys  spręs  derybomis. 
Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 
pagal Užsakovo buveinės vietą.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina,  kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą  bus  tvarkomi  asmens  duomenys,  Šalys  įsipareigoja  sudaryti  atskirą  susitarimą  dėl 
duomenų  tvarkymo,  kuriuo  nustato  duomenų  tvarkymo  dalyką  ir  trukmę,  duomenų  tvarkymo 
pobūdį ir  tikslą,  asmens duomenų rūšis ir  duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu  poreikis  tvarkyti  asmens  duomenis  paaiškėja  po  Sutarties  sudarymo,  Šalys 
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 
papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 
sąlygų pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų/paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. 
Darbų/paslaugų  kokybė  privalo  atitikti  techninėje  specifikacijoje  ir  Sutarties  sąlygose  pateiktus 
reikalavimus,  taip  pat  perkamų Darbų/paslaugų aprašymus,  Darbų/paslaugų kokybę  nustatančių 
dokumentų reikalavimus.

16.2.  Rangovas faktiškai atliktiems  statybos Darbams įsipareigoja suteikti garantiją - 5 
metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą 
terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 
jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.
Be privalomo garantinio termino, Rangovas įsipareigoja taikyti papildomą 5 metų garantinį terminą, 
kuris prasideda nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo savo 
sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo 
kaltės.  Siekiant užtikrinti šį įsipareigojimą, Rangovas per 10 d. d. nuo galutinių Darbų priėmimo-
perdavimo  akto  pasirašymo  dienos  privalės  į  Žemaitijos  saugomų  teritorijų  direkcijos  (kodas 
306109002) sąskaitą:  LT074040063610001098 VIKSVA LR Finansų ministerija pervesti 3000,00 
EUR užstatą, užtikrinantį šio įsipareigojimo laikymąsi ir kuriuo garantuojama, kad Rangovas teiks 
papildomą  garantiją.  Papildomos  garantijos  užstatas  grąžinamas  Rangovui  pasibaigus  5  metų 
papildomam garantiniam terminui per dešimt darbo dienų nuo Rangovo pareikalavimo. Rangovui 
neteikiant garantijos, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pervestu užstatu.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 
perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas 
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip 
pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų/paslaugų defektai fiksuojami atskiru Šalių 
surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai 
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jį  ištaisyti,  taip pat  defekto ištaisymo būdas bei tvarka.  Jei Rangovas pranešime  nurodytu laiku 
neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų/paslaugų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo 
Užsakovas.

16.5. Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  Darbų  defektams,  garantinis  laikotarpis  tai 
Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 
iki  visiško  defektų  pašalinimo  dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo  garantinis  terminas  yra 
pratęsiamas  tam  laikotarpiui,  kuris  buvo  likęs  iki  sustabdymo.  Kai  Darbų,  jiems  panaudotų 
medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, 
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 
savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir  
technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 
suderintą  terminą.  Jeigu  Rangovas  nepradeda  šalinti  Darbų  defektų  per  šiame  punkte  nurodytą 
terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 
prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 
šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 
atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito  rangovo  ir  pan.  Rangovas  privalo 
kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
Užsakovo  prašymo  gavimo  dienos  arba  Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  garantinio  periodo 
užtikrinimu ar garantija.

16.7. Rangovas  neatsako,  jei  Darbų/paslaugų  defektai  atsirado  dėl  netinkamos 
eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai 
atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas 
yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiama  neatliekant  naujos  pirkimo 
procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties  sąlygų  keitimu  nėra  laikomi  techninio  pobūdžio  Sutarties  vykdymui 
reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 
Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų/paslaugų arba atsisakyti 
kai kurių Sutartyje numatytų darbų/paslaugų. Papildomi darbai/paslaugos – Sutartyje nenumatyti, 
tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais  Darbais/paslaugomis  susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti 
(užbaigti)  darbai,  ir  Sutartyje  numatytų  darbų  apimtys,  viršijančios  pradinės  Sutarties  vertę. 
Atsisakomi  darbai/paslaugos  – darbai/paslaugos,  kurie  Sutartyje  buvo numatyti,  tačiau  Sutarties 
įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų/paslaugų vykdymas netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
17.4.1. kai nurodyti Darbai/paslaugos dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;
17.4.2. kai numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra 

galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams/paslaugoms apmokėti;
17.4.4. kai  dėl paaiškėjusių techninių  priežasčių ir aplinkybių  tam tikrus Darbus/paslaugas 

vykdyti tampa neracionalu;
17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai/paslaugas, išdavimo, jei dėl tokio 



pakeitimo  nebuvo  pakeistas  Sutarties  pobūdis  ir  būtina  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimus 
įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų/paslaugų, susijusių su trečiųjų šalių 
turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir 
(ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti  papildomų darbų/paslaugų ar darbų/paslaugų neatlikti 
dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti,  bet iš esmės nesikeičia 
Darbų/paslaugų pobūdis, arba vykdant Darbus/paslaugas paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto 
būklės;

17.4.8. kitais  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  numatytais 
atvejais.

17.5.  Keičiant  vienus  Darbus/paslaugas  kitais,  dėl  kurių  Šalys  nėra  susitarusios,  tačiau 
kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip 
vienų  Darbų/paslaugų  atsisakymas  ir  papildomų  Darbų/paslaugų  įsigijimas.  Darbų/paslaugų 
pakeitimai, būtini Darbams/paslaugoms užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo 
nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų/paslaugų 
įkainius  pagal  kiekio  (apimties)  keitimo  sąlygas,  taiko  žemiau  pateikiamus  būdus  prioritetine 
tvarka, t.  y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis 
būdas:

17.6.1. pritaikant Darbų/paslaugų kiekių žiniaraštyje nurodytus Darbų/paslaugų įkainius;
17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
17.6.3. pritaikant  Darbų/paslaugų  kiekių  žiniaraštyje  numatytus  panašių  darbų/paslaugų 

įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
17.6.4. įvertinant  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 
pelno)  išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų  neatliekamų  ir  reikalingų  atlikti  darbų/paslaugų  vertė  negali  viršyti  50 
procentų  pradinės Sutarties  vertės,  o bendra atskirų  pakeitimų vertė  negali  viršyti  100 procentų 
pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  papildomus 
darbus/paslaugas, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti  
pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją  (1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir 
kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra 
būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus/paslaugas Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:
17.9.1.  jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  nebuvo  galima 

numatyti  iki  Sutarties  pasirašymo,  racionaliai  naudojant  Darbų/paslaugų  atlikimui  skirtas  lėšas 
būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro  Darbo/paslaugos,  ar  būtina/tikslinga  mažinti  Darbų/paslaugų 
apimtis,  raštu  pagrindžiamos  bei  suderinamos  su  Užsakovu ir  patvirtinamos  Rangovo,  Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais 
aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  Darbų/paslaugų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų Darbų/paslaugų kiekių žiniaraštį, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų/paslaugų kainas, 
apskaičiuotas  pagal  Sutarties  priede  Darbų/paslaugų  kiekių  žiniaraštyje  esančius  įkainius  ir, 
Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2.  jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  negalima  buvo 
numatyti  iki Sutarties pasirašymo, racionaliai  naudojant Darbų/paslaugų vykdymui skirtas lėšas, 
Sutartyje  numatytą  atskirą  Darbą/paslaugą  (ar  jo dalį,  t.  y.  techninėje  specifikacijoje  nurodytos 
medžiagos  /  įrenginiai  rinkoje  nebegaminamos  /  nebetiekiamos  ar  pan.)  būtina  keisti  kitu 
Darbu/paslauga,  raštu  pagrindžiamos  bei  suderinamos  su  Užsakovu  ir  patvirtinamos  Rangovo, 
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovo parašais  aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti 



Darbų/paslaugų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų/paslaugų  kiekių  žiniaraštį, 
kurioje nurodo keistinų Darbų/paslaugų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Darbų/paslaugų 
kiekių  žiniaraštyje  esančius  įkainius  bei  siūlymą  dėl  keistinų  Darbų/paslaugų,  t.  y.  vietoje 
nevykdomų  Darbų/paslaugų  siūlomų  atlikti  Darbų/paslaugų  kiekių  žiniaraštį,  sudarytą  pagal 
Bendrųjų  sutarties  sąlygų  17.6  punkte  nurodytus  Darbų/paslaugų  įkainių  nustatymo  būdus,  ir, 
Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio 
(apimties)  keitimą  Darbai/paslaugos  keičiami  kitais  Darbais/paslaugomis,  tokie  Darbų/paslaugų 
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3.  jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  negalima  buvo 
numatyti  iki Sutarties pasirašymo, racionaliai  naudojant Darbų/paslaugų vykdymui skirtas lėšas, 
būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus/paslaugas, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę 
arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Darbų/paslaugų kiekių žiniaraštį,  tačiau tiesiogiai susijusius su 
Sutartyje  numatytais  Darbais/paslaugomis  ir  būtinus  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti),  tokių 
Darbų/paslaugų  būtinumas  pagrindžiamas  dokumentais,  patvirtintais  Rangovo,  Statinio  statybos 
techninės  priežiūros  vadovo  parašais,  bei  raštu  suderinamas  su  Užsakovu.  Rangovas  pateikia 
papildomų Darbų/paslaugų kiekių  žiniaraštį,  kurioje  nurodo papildomų darbų/paslaugų įkainius, 
apskaičiuotas  pagal  Bendrųjų  sutarties  sąlygų  17.6  punkte  nurodytus  Darbų/paslaugų  įkainių 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti  Sutarties  pakeitimai  atliekami  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89 
straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 
pagrįsti  dokumentais,  Šalių  suderinti  ir  laikomi  sudėtine  Sutarties  dalimi. Papildomų  darbų 
apmokėjimui  Rangovas  faktiškai  atliktų  Darbų/paslaugų  aktuose  turi  nurodyti  faktiškai  atliktų 
papildomų  darbų/paslaugų,  numatytų  darbų/paslaugų  pakeitime,  pavadinimą,  vienetus,  kiekį, 
vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų/paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 
Papildomi darbai/paslaugos apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų 
būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas 
įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17.12. Turi  būti  aiškiai  įvardinti  atsisakomi  darbai/paslaugos,  papildomai  perkami 
darbai/paslaugos,  nurodomi  papildomų  ir  (ar)  atsisakomų  darbų/paslaugų  pavadinimai,  kiekiai, 
pateikti  argumentai,  pagrindžiantys  papildomų  ir  (ar)  atsisakomų  paslaugų  būtinybę,  įkainių 
(kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų/paslaugų atlikimo grafikas, jis turi būti 
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp 
Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 
įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darbų/paslaugų ar  jų dalies  vykdymas,  atitinkamai  terminų skaičiavimas,  gali  būti 
sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų/paslaugų ir, kai jos tampa 
žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų/paslaugų ar  jų  dalies  atlikimo  terminas  gali  būti  sustabdomas  įskaitant,  bet 
neapsiribojant, šiomis aplinkybėms:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
18.2.2. papildomos  projektavimo  paslaugos,  kurių  poreikis  iškyla  keičiant  techninę 

specifikaciją ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;
18.2.3. Užsakovas  neturi galimybės  vykdyti  savo įsipareigojimų pagal Sutartį  (pavyzdžiui, 

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus/paslaugas ir kt.);
18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims,  trečiųjų  šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui,  inžinerinių 
tinklų prijungimo (iškėlimo);



18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų/paslaugų viešąjį pirkimą;
18.2.6. išskirtinai  nepalankios  gamtinės  sąlygos  (taikoma  Darbams,  kurių  vykdymui  daro 

įtaką gamtinės sąlygos);
18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;
18.2.9. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  iki  Sutarties  pasirašymo  ir  su  kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 
neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali  būti sustabdomi 
Darbų/paslaugų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darbų/paslaugų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, 
tokiu  atveju  Užsakovas,  raštu  nurodęs  atsiradusias  aplinkybes  pagal  Sutarties  18.2.4  punktą  ir 
įspėjęs  Rangovą prieš 3  (tris) darbo dienas, stabdo visų  Darbų/paslaugų arba jų  dalies  atlikimą 
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 
vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 
galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti,  kad 
nurodytos  aplinkybės  suteikia  teisę  Rangovui  sustabdyti  Darbų  ar  jų  dalies  vykdymą ir  Darbų 
atlikimo  termino skaičiavimą.  Užsakovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Rangovo prašymo 
gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą 
Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju,  Darbų 
atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

18.5. Sutarties  vykdymo metu,  Darbams  vykdomiems  lauko  sąlygomis,  laikotarpiu  nuo 
einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. 
Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, 
nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam 
tikrai  darbų rūšiai.  Jeigu technologinės pertraukos  metu  Rangovas nuspręstų vykdyti bet  kokius 
Darbus  lauko  sąlygomis  ir  tam  yra  tinkamos  oro  sąlygos,  turi  būti  gautas  rašytinis  Statybos 
techninės  priežiūros  vadovo suderinimas  ir (arba)  Užsakovo sutikimas.  Technologinė  pertrauka, 
kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį 
Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus, neįskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą 
Darbų atlikimo terminą.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai,  kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų  vykdymo  atnaujinimo.  Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo  terminas  atnaujinami  išnykus 
aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų 
vykdymą,  Darbai  atliekami  per  jiems likusį laikotarpį  (laiką),  kuris  buvo likęs  iki  jų  vykdymo 
sustabdymo,  ir  Rangovas  neturi  teisės  Darbų  sustabdymo  pagrindu  reikalauti  Darbų  atlikimo 
termino pratęsimo.

18.7. Bendras  Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo sustabdymo terminas  negali  būti  ilgesnis  nei 
nurodytas  Specialiosiose  sutarties  sąlygose.  Darbų  atlikimo  sustabdymo  metu  paaiškėjus,  kad 
aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 
Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 
aplinkybių  visiško pasibaigimo, arba  spręsti dėl Sutarties nutraukimo.  Technologinės pertraukos 
laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 
arba  žalos  arba  kitokio  pavojingo  poveikio  jau  atliktus  Darbus.  Jei  numatoma  ilgesnė  kaip  3 
mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 
statinio  konstrukcijas,  inžinerines  sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo  žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti 
aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 



projektą  su  sąmatiniais  skaičiavimais  arba  konservavimo  darbų  aprašymą  (nesudėtingo  statinio 
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.9. Darbų  terminai turi būti pakoreguoti per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. Grafiko ar 
terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto  atstovo ir  Rangovo ar jo įgalioto atstovo 
parašais arba Šalių susitarimu.

18.10. Parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti  ir (arba) atnaujinti 
žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamojo turto registre 
užregistruoto statinio, o esant pakitimams – žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų bylas (taip pat 
ir skaitmeninę jų kopiją pdf ir dwg formatu), jas pateikti VĮ Registrų centrui išankstinei patikrai ir 
gauti  išankstinę  patikrą  liudijantį  kadastro  tvarkytojo  spaudą  ant  žemės  sklypo  plano  ar 
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos bei pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią 
išpildomosios  geodezinės  nuotraukos  ir  parengtos  kadastrinės  bylos atitiktį  parengtam projektui 
(jeigu reikia).

18.11. Įregistruoti  deklaraciją (-as) apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros  informacinėje  sistemoje  „Infostatyba“  pateikdamas 
prašymą (-us) ir įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus bei, esant poreikiui 
juos tikslindamas.

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

19.1.  Visi Darbų/paslaugų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos 
vykdant  Sutartį,  įskaitant  autorių  turtines  (nurodytas  Lietuvos  Respublikos  autorių  ir  gretutinių 
teisių  įstatymo 15  str.)  ir  pramoninės  nuosavybės teises ar kitas intelektinės  nuosavybės teises, 
išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

19.2. Rangovas  užtikrina,  kad  jokios  trečiųjų  šalių  teisės  nėra  pažeidžiamos  Sutarties 
vykdymo  metu  ir  Sutarties  vykdymui  nėra  naudojami  intelektinės  nuosavybės  teisės  saugomi 
objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių  turtinės  teisės  į  visus  Darbų/paslaugų  rezultatus  Užsakovui  pereina  nuo 
galutinio Darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas  įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  patirtus  dėl  trečiųjų  šalių 
ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 
vykdymo ir (ar) Darbų/paslaugų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 
bet  koks  kitas  reikalavimas  dėl  bet  kokių  su  Sutartimi  susijusių  autorių  teisių  ir  intelektinės 
nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.
20.2. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  15  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį:
20.2.1. dėl  esminio Sutarties  pažeidimo ir  pasinaudoti  Sutarties užtikrinimu arba  pritaikyti 

Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 
pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;
20.2.3. kai  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  Nacionaliniam  saugumui  užtikrinti  svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų.

20.3.  Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



21.1. Šalys,  vykdydamos  Sutarties  įsipareigojimus,  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 
jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu  paštu 
patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį 
pranešdama  ne  vėliau,  kaip  prieš  5  kalendorines  dienas.  Jei  šaliai  nepavyksta  laikytis  šių 
reikalavimų, ji  neturi teisės į  pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos  šalies veiksmai, atlikti  remiantis 
paskutiniais  žinomais  jai  duomenimis,  prieštarauja  sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

21.4. Sutarčiai,  iš  jos  kylantiems  Šalių  santykiams  bei  jų  aiškinimui  taikoma  Lietuvos 
Respublikos teisė.

21.5. Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba.  Šalys  sutaria,  kad  elektroniniu  parašu  pasirašytas 
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus  kitus  klausimus,  kurie  neaptarti  Sutartyje,  reguliuoja  Lietuvos  Respublikos 
teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 
sutarties sąlygose.

__________________
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