STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr.o/2 2247
Telsiai, 2016 m. wgﬁuuc 30d,

Teldiu rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono,
(toliau — Uzsakovas), ir Jungtinés veiklos partneriy: pagrindinic partnerio UAB | Ginstar® jmonés kodas
300013548, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ginciauskio ir partnerio UAB | Banduva® jpmonés kodas
180773818, atstovaujama dircktoriaus Kestutio Kurlio, (toliau ~ Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o
kickvienas atskirai — Salimi, sudaré ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
I.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos akto

pasiradymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4 Darby perdavimo-pricmimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti {rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iflaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.8 Supaprastintas projektas — supaprastintas statybos projektas, supaprastintas rekonstravimo

projektas, kapitalinio remonto apra3as, paprastojo remonto aprasas.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kitt Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezitira. kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal Projekia, ar
statybos metu laikomasi Sutartics saglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieziliros vadovams ir priziGrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.13 Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos

statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15 Subrangovas - Kuris nors asmuo, Rangovo nuredytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

L6 Sutart_igs !caina - Sutarlics 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui vz,
sava ~tipkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istais
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Uizsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apic kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personaly.

ZiniaraStis {Veikly sgrasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sufartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengi
objekto , TelSiy rajono Luokés gimnazijos pastaty, TelSiy r. sav., Luokés mstl., Mokyklos g.
3, modernizavimas, atnaujinimas™ paprastojo remonto aprasg, atlikti ir perduoti Darbus kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defcktus, o UZzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas

sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numaryta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saly teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstalyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Rangovo pasililymas;

3.2.3. Paprasiojo remonto aprasas;

324, Uzsakovo reikalavimai (iskaitant perkanéiosios organizacijos
patikslinimus/paaiskinimus;

3.2.5. Jkainotas veiklos sgrasas:

3.2.6.  kiti dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privafia ir konfidencialia, iSskyrus fai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apic Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutartics Salims pasiradius Sutarj ir Rangovui pateikus tinkama Sutartics
ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik d¢l tokiy Sutarties salvgy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasuulymo patelklmo Sutarties sudaryme metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiém¢ nei viena 1§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai. praSymai, Kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi blti siunéiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvcjais jteikiant UZzsakovui ir {ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apic
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradingjimui nurodyti §ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5 dienas
nuo Sutarties sigaliojimo dienos. Statybvict¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvictés
perdavimo ir priémimo akty STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeipu
U7sakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranciti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezifira“ vykdys Darby techning priezitirg.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bliti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiant) dokumenta bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei
Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos retkalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UzZsakovui dienos
jskailant Statvbos uzbaigimo akto pasira§yma;

5. RANGOVO TEISKS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Paprastojo remonto aprasa, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sgrase) pateikto grafiko, Lictuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kurt yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Statinio projektavimo uzduotimi, projektavimo salygomis ir Kitais
privalomaisiais projektavimo dokumentais, privalo parengti Paprastojo remonto aprasa. Paprastojo
remonto apra3a turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Paprastojo remonto aprasas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
priczitros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 7 dienas, gali:

5.4.1. pranesti, kad Paprastojo remonto apraSas necatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
nealitinka). Netinkami sprendimai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti
pakartotinai perzifirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Paprastojo remonto apraSas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti paprastojo remonto apra$o sprendinius pagal ekspertizes pateiktas
bas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty
él ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.




5.6. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
alestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
Statybos darbai®.

5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas vz Subrangove, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba ncveikimg taip. kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias Ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.9. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangove jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gal suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1.  savo saskaita pasalinti i§ Statybvictés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.10.2.  sandeliuoti arba iSveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;

5.103.  wvalyti ir prizidireti patckimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo Ziuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviete naudojami keliai turi buti
saugis, pazenklinti jspcjamaisiais  zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be ncigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
frengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tickimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.14. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZziari ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranedgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

5.15. Rangovas privalo apsirQipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomicji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui pried atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, Kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Paprastojo remonto aprasas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip

’/,-H—Martics, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti ta Paprastojo
remonto apeaso dalj, Jrangy, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apic tai rastu prancidamas
Qj_ Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti tritkumus, defekt




pakeisti Medziagas ar Iranga, kad $ie atitikty Sutart).

5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovy nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.07.1. bet kurio asmens suZzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba
atsiradusius d¢l Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defcktus Darby
vykdymo metu,

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo,

5.18. Rangovas privalo sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés pricziiros
ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZziagoms ar Jrangai padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy priezitrg atsako
Rangovas ir atsakomyb¢ uz 13 praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zal taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart].

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi bati pakankamai issamios, kad
UZzsakovas galéty naudoli, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biiti apraSyta visa mechaniné ir etektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).

521, Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbus atlikti per 7 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarade). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.

6.3, Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Ziniaraityje (Veikly saraie) pateikia
vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas gali reikalauti delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkreéios darby
grupés kainos, nurodytos Ziniarastyje (Veikly sarase), per dieng. Uzsakovas delspinigius
iSskai¢iuoja i§ Rangovui mokéting sumy prie$ tai radtu (registruotu laisku) informaves apie
sumazintg suma. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél  priezaséiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas tik deél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nue Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostalomis;

6.4.3. bet kokio vetavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, Kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, idtaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priemimo aktas bei UZsakovui perduoti
visi Statybos uZzbaigimui reikalingi ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UzZsakovas.
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mr3§lu nurodydamas prieZastis, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy




6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

8.1.

8.2,

arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tick. kick trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy I5laidy apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkie,
pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél veélavimo, kuriy dydis yra 0.02 % nuo Swtarties kainos per dieng.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateiki
Lietuvos Respublikoje ar uZzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendroves laidavimg. Jei Rangovas per §) laikotarpj Sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikia,
latkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj, Uztikrinimo verté — 10 % nuo sutarties sumos.
Uztikrinimas turi apimti projektavimo, darby atlikimo ir defekty itaisymo laikotarpj. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra praigsiamas, atitinkamai turi bati pratesias ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas,

Sutarlies jvykdymo uZztikrinimu garantucjama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsiparcigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZzsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo, UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraiomas Darby perdavimo — priemimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu de¢l Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis j
Statinto statybos techninés priezitros vadova.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezioiros vadovas, gaves Rangovo praiyma
pagal 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. Kkartu su Uzsakovu atlikti bendrag Darby apzidra ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziuros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-pri¢émimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutart) kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkity nebaigty darby, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasa. Tokiame sgra$e turi boti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pagalinti. Darby
perdavimo-priemimo akty pasiraso UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés pricZidiros vadovas. Pasiradius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio
statybos techninés prieziros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis |
Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo:

arba

8.2.2. raSt atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

R I T < Statinio statybos techninis priZzifiretojas neorganizuoja  kreipimosi arba UjZsakovas

nesikeelpia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Ran




prasymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi leisg reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo deél tokio uzdelsimo.

g.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusins Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apziuréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 120709,60 Eur (vienas Simtas dvidesimt tikstanciy septyni Simtai devyni eura,
60 ct.), i$ kuriy PVM sudaro 20949,60 Eur (dvidesimt tukstan¢iy devyni $imtai keturiasdedimt
devyni eurai, 60 ct). Jei suma skaiCiais neatitinka sumos Zodziats, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaing.

0.3, I3ankstinio mokéjimo suma netaikoma.

9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sgrage) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangove pradymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
priziiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sgrade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranedti Rangovui.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaita faktiirg. Saskaitoje — faktiiroje Rangovas turi nurodyti vykdomos
sutarties Perkandiosios organizacijos suteikly data ir registracijos numerj. Uzsakovas, gaves Siame
punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta
iskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba sipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

0.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasiraso Darby perdavimo-pricmimo akty, bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 30 dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
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(’ 9.8. Jeigu Rafzovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi (¢ise /




i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis - 0,02% nuo laiku neapmeketos sumos
per diena.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama. isskyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima
dél Sutartics kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau
pateikiamais bodas, nustatant auksciau esancio biido taikymo prioriteta, 1.y. tik nesant galimybes
taikyti aukscian esantj bidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sertifikuotos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti tatkomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢} jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i5laidy ir pelno) ilaidas, kurios negali buti
didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau Kaip trijy kity rinkoje esanciy akio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje ncra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
Jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazejus pridetines vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PYM

tarifui:
‘Sv‘ _A T»
SN = A+L¥X(l+ﬁl—)
T, 100
(I+_ ")
100

S, - Perskai¢ivota Sutartics kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali buti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutartics kaina gali biiti perskaiCiuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaidiuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento pric Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios nei¥mokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praéjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo del bendro kainy lygio kitimo, vidutingé metiné infliacija/defliacija
padideja/sumazéja S proc. punkiais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu
buvusia  vidutine metine  infliacija/defliacija.  NeiSmokeéta  Sutarties  kainos  dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kick padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos
departamento priec Lietuvos Respublikos Vyriausybés rastg apie kainy pokytj. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraius jj radtu ir abicms Salims patvirtinus paragais.

10. PAKEITIMAI
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10.1. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties pasirasymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy. aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Paprastojo remonto apraso numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo victos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir {arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Irangg., Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuve prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tikshy.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei d¢l nenumatyty aplinkybiy. kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiragymo.
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, radtu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
9.9.1. punkte nuredytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punkta koreguojama Sutarties kaina:

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1¢8as, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, t.yv. Pasiiilyme
nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/mebetickiamos ar pan.) biitina
keisti kitu Darbu. rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samats, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitilymg del keistiny Darby, Ly. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samaty, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tat Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogial su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomuy darby
bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais). patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu;

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindeti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

10.4. Rangovo pasialyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Paprastojo remonto aprae, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Paprastojo remonto apraiui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Paprastojo remonto apraSo klaida arba technin;
trukumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranciti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo
pateikti tritkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus. susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél diame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I5laidy, tai
Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokeéjimo.

10.7. Sutartics vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat

__ﬂ——tun_w:j kai Subrangovai nepajépiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
T bylos, prad¢tos likvidavimo procediiros ir pan. padeties. Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokjia,/ /7
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12.4,

12.5.

(-

tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova. nurodydamas Subrangovo pakeitime priezastis;

10.7.2. gaves tok] prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nue Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darba (paslépti {rikumai
arba atsirade statinio garantinio naudejime metu), taip pat jei jic buvo Rangovo tyCia paslépti,
privalo apic juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutartics sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatylos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio  statybos techninés priezifiros vadovas radtu gali Rangovui nurodvti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutartics salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly
sgrade) nurodyta grafika ir tampa ai$ku. kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkie iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
radtu pranc§gs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i3 Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakove nurodymus dél turto
issaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2.  UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. TaCiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas I5laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas lilaidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti
Rangovui.

UzZsakovas bet kada, nepriklansomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne vélian

kaip 30 dieny apie tai rastu prancidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikty Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;



12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

’—ﬁ 15. SUTARTIES PRIEDAI

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir Kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir MedZziagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos 18laidos arba jsipareigojimai, kurivos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus,

Uzsakovas ncturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jparcigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

15.2.1. per 30 dieny nue Sutarties 9.7. punkie nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo;

15.2.2. UZsakovas visiS8kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

15.2.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkig trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
rastu pranedgs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i3 Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, isskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turlo
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutartics Salys visus gindus stengiasi isspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
iddesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiityma ginca spn;stl
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny termina nuo delybq pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pcrem prlc kito ginéy sprendimo procediiros ctapo. Visi ginlai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus juy i8spresti deryby badu, sprendziami teisme pagal UZsakovo
buveines vietg vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdymg dél
nenu&ahmO:a Jegos (force majenre) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksy, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj i isipareigojimy vykdyniui.

Ncnugahma Jjéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) \aip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. v. Lictuvoje paS|ta|kanc10‘ aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomes ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jegos (force mujeure).




15.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kickvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriail yra viencedos teisinés galios.

15.2. Sutarties priedai:
15.2.1. Jkainotas veiklos sarasas;
15.2.2. Pazyma apie atlikty darby verte F-3;
15.2.3. Atlikty darby aktas F-2;
15.2.4. Darby perdavimo-priémimo aktas;

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lictuviy kalba.

16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Telsiy rajono savivaldybés administracija UAB ,.Ginstar*

Zemaites g. 14, LT-87133, Telsiai Butky Juzés g. 31, LT-87373 Telsiai
Imones kodas 180878299 cl. p. ginstarlti@gmail.com
Tel/Faksas (8 444) 52 229 Imonés kodas 300913548

AS LT094010042800007749, _ Tel./Faksas 844454955

ADB DNB bankas, Tel3iy skyrius, sonkakogesd0100  A.S. LT2573000102112864 AB Swedbank

Direktorius
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PRIEDAS NR. 3
-2

UZsakovas:

Rangovas:

Rangos sutarties pavadinimas
Rangos sutarties Nr.

ATLIKTU DARBU AKTAS NR.

Pazymos data:

Atikty darby verté nue Adlikty darby verté
. T statybas prad¥ios nuo statybos pradzios Atlikta darby per
:]‘:‘;[::' Nr. Nuolatiniy Darby veiklos ‘3::*;]'(:'"6. jskaitant ataskaitinj iki ataskaitinio ataskaitinj laikotarpj
i 5 wikntarmt —
Jkainoty (darby grupés) (darby laikntarpy laikotarpio
veiklos avadinimas rupeés I
s e RTUDES) Adlikty Adlikty Adlikty
syrady aina N ‘ o darby
o darby verté Yo vertt be Yo darby verté
» 'Il\ Q tAV
be PVM PVM {su P¥M)
Sumi be PYM:
PVM [tarifas] suma
Bendra suma su PVM:
Rangovas:
{vardas, pavardc, parcigos) (paragas) {data)
Uzsakovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) {data)
InZinierius:

(Techninés prieZiliros vadovas):
(vardas, pavardé, pareigos) {parasas) {data)



PRIEDAS NR. 4

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal |sutarties pavadinimas] sutart] Nr. oo .
sudarytg 207 M. meén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta]. 201 .. m. o d.

[Rangovo pavadinimas], ASTOVAUJAME o \ veikiancio pagal
.......................................................................................................... toliau vadinamas Rangovu, ir [UZsakovo
pavadinimas], atstOVALJAMA e , veikian€io pagal
....................................................................................... toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis,

Darby perdavimo-priémimo akig:

. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus OSSOSO COUT PP PRP
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas $iuos Darbus priima.

2 Uz atliktus Darbus Uzsakovas  jsiparcigoja  sumokéti  Rangovui  likusig............... 1t
O OO P PP TP T O POTSIO PP RO RSO lity) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. Uysakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.
4. Sis aktas sudarytas trimis egzemplioriais, kuric visi turi vienoda juriding gali. Vienas egzempliorius pateikiamas
Rangovui, kitas Statinio statybos techniniam prizitirétojui o tre¢ias lieka Uzsakovui.

Rangovas Statinio statybos techninis UZsakovas
priziarétojas
[Pavadinimas] [Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

ParaSas
[Parcigos, vardas ir pavard¢]

[Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas)

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Paraias
[Pareigos, vardas ir pavardc]



