TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/552808

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: UAB "EnergoLT", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroiji akciné bendrové, jmonés kodas 302551560, PVM mokétojo kodas LT100005697314, registruotos
buveinés adresas V.Krévés pr. 120, LT-51119, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V] Registry centras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-10-10.

24. Investicinio projekto numeris: E1N2560604.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiS8ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: Netaikoma

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomis$kai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede

Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiciuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ES0-1249) NV prijungimo Stasio Krasausko g. 2, Zemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kaunorr.
sav.), darbai

. . . o .. Pateiks. Nurodoma Techninés
UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medZiagas e
3.2. o . o specifikacijos arba SD
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): .
priede
3.3. UzZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
3.4. Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Pateiks.
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3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP.
3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: IS ka.rt.o . .F.’o Sutarties
jsigaliojimo.

Sutartyje naudojamos Darby aktavimo salygos (remiantis . .

3.7 sutarties BD 9.10 punktu): Vienas aktavimas
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte

3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba | Netaikoma
»<Aktavimas etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktg\lnmq squga? (talkoma. “Sutartles SP 3.7 pu-nkte Taikoma pagal SD 3.9.1.

3.9. pasirinkus ,Aktavimas etapais“ arba ,Aktavimas etapais su

. e punkta
aktavimo atidéjimu®):
391, AktaV|.m.L4 skai€ius, kai Pasillyme numatytas termino Vienas etapas
trumpinimas:
3.9.2.| 18 anksto numatytas aktavimy skaicius: Netaikoma

3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Per (k. d.) 260
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams

3.11. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby | Nenurodoma
uzduotimi (bendras karty skaicius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams,

3.12. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby | Nenurodoma
uzduotimi (bendras laikas, valandomis).

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai

ir trukmés tvirtinami Grafike.

4.2.

4.21.

4.2.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

DARBU APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasillyme.

Bendra Darby kaina — 249 718,05 EUR (du Simtai keturiasdeSimt devyni tdkstanciai septyni Simtai
aStuoniolika eury 05 euro ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 206 378,55 EUR (du Simtai $eSi tikstanciai trys Simtai
septyniasdesimt astuoni eurai 55 euro ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 43 339,50 EUR (keturiasdeSimt trys tidkstanciai trys Simtai
trisdeSimt devyni eurai 50 euro ct).

Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo budas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskai€iuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy ziniaraS€iuose nurodytus jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medZiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiradytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.
Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.
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5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. Pra8yme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
praneSa Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami: Stasio Krasausko g. 2, Zemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
Rangovas elektroniniu parasu pasirasSytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafika, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkre€iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali biti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzZia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozas. Jtampos atjungimai turi bti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skaiCiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy prijungimo darbus,
sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutaréiy valdymas - ESO - Energijos
skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties
SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy, iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus
atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu. Grafikas turi biti pateiktas per Sutarties
SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg
Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per t3 patj terming nuo Uzsakymo
pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo Uzsakymo pateikimo.
Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas UZsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko UZsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uZduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos pateikti
Uzsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliSkuma, jeigu Rangovas, ne veliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasyma keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus praSymg dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UZsakovas.
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6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.
8.2.14.

Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiciantis bendry atjungimo valandy skaiciui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su UZsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso aprasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarciy valdymas
- ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiska
visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.

Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zzemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruo$img ir sutvarkymg) nakties metu,
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarka (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, UzZsakovui turi
bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties saglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti UZzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
Priedas Nr. 2 - Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis;

Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei perduodamy sutartiniy jsipareigojimy dalis;

Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy MedZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai,

Priedas Nr. 5 - ESO techninius reikalavimus atitinkan&iy gaminiy sgrasas;

Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medZiagy ir jrenginiy sgrasas;
Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priemimo — perdavimo aktas;

Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;

Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;

Priedas Nr. 11 — |kainiy perskai€iavimo salygos;

Priedas Nr. 12 - Pirkimo proceddry metu atlikti paaiskinimai, patikslinimai;

Priedas Nr. 13 — Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas.

Priedas Nr. 14 — Atitikimy lentelés.
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9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

UAB "EnergoLT" AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) (pareigos, vardas, pavarde, parasas)
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Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. UZzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasSu pasirayti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali biti teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavimg ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grizZtamasias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje

nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé | Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas

2. Rangovo kontaktus bei atsakingus asmenis, kuriems bus suteiktos prieigos teisés prie informacinés
sistemos TIVIS Sutarties vykdymo metu.

2.1. Uz Sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingi Rangovo asmenys
Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus reikalingos prieigos* teisés prie informacinés sistemos
TIVIS (gali bti naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):
Vardas, Pareigos Rolé Jmonés El. Tel. »Atsakingas
Pavardé (Rangovas/Tiekéjas) darbuotojas/ pastas | numeris uz sutarties
Subrangovas vykdyma“** ir
/ arba

»Atsakingas
uz medziagy
tiekimag‘“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmoneés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bGti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu.

Sutarties SD priedas Nr. 3
Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

1. Subrangovus i$ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy saraSo, kurie bus
pasitelkiami Sio pirkimo sutarciai (toliau — Sutartis) vykdyti:
Subrangovo pavadinimas | Subrangovui perduodami darbai |
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UAB ,Aedilis* 300056767,

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3; 2-darbo projektai

MB ,Melprojekta“ 305454967;

6-melioracijos projektavimas

UAB ,Tetas"

10/04 kV kabeliy linijos atrinkimas ir bandymas

Nezinomas

Gerbivio sutvarkymas, zemés darbai

Vytautas Zemaitis

geodeziniai darbai

MB ,Melprojekta“ 305454967;

6-melioracijos projektavimas

MB ,Pakamaris” 306249787;

geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai

Atkreipiame démes;j, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po
Sutarties sudarymo galés bati pasitelkti Sutarciai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai i$

anksto ir tinkamai informavus uzsakova.

Nauji subrangovai, kurie néra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sgrase, galés
bati pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitima.
Jasy kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

UAB ,Aedilis* 300056767,

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3; 2-darbo projektai

UAB ,Eltronika“ 300697239;

Darby kodai: 4.1, 4.2, 4.3

UAB ,Statyby archeologija“ 302612383;

archeologiniai tyringjimai

UAB ,Relinés apsaugos ekspertai“ 305221984;

Darby kodai: 4.1; 4.2; 4.3

MB ,Pakamaris” 306249787;

geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai

UAB ,Elektros inzinerija“ 302717181,

Darby kodai: 4.1; 4.2; 4.3

geodeziniai darbai

MB ,Melprojekta“ 305454967;

6-melioracijos projektavimas

NezZinomas

0.3;1.1;1.2;3.1;3.2;3.3; 3.4, 7.1, 7.2; 7.3; 8.1; 8.2;
5.2

Gerbivio sutvarkymas, zemés darbai

Mechaniniy inzineriniy techniniy greziniy grezimo
darbai

Zemeés sklypy ir nekilnojamojo turto objekty kadastriniy
matavimy darbai

VamzdZiy paklojimo darbai prakalimo, pradarimo ir
pragreZimo badu

UAB ,Tetas"

10/04 kV kabeliy linijos atrinkimas ir bandymas
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Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JY ATSIEMIMO ADRESAI

ﬁ':' Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos “‘n:‘:o K':k'
1 | 800 kVA 10/0,4 kV ftrifazis alyvinis galios transformatorius vnt. 2
2 Micro TSP] jranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais kompl y
Darby susijusiy su Micro TSP] Rangovui vertinti nereikia — juos atliks AB "ESO" metinis rangovas.
Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktg tvarkg ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos®. Sig tvarka rasite skiltyje:

Elektros darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> SutarCiy valdymas -> MedZiagy
tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Dujy darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutariy valdymas -> MedZiagy tiekimas
pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aikSteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje

Elektros darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutaréiy valdymas -> MedZiaqy
tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Dujy darbai - ,Partneriams*” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiaqy tiekimas
pagqgal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje.

Elektros darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiaqy
tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Dujy darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiagy tiekimas
pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIYJ TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i$ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:
Medziagy uzsakymas Tiekeéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prasome jsivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medziagy atsiémimo punkto.
Visy ESO teikiamy medziagy tiekimo terminai ir medziagy atsi€mimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:
EIektrogchiarbai - JPartneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiagy
tiekimas paqal ilgalaikes tiekimo sutartis.
Dujy darbai - ,Partneriams*” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZziaqy tiekimas
pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.
Konkrety medziagy Tiekéjg ir atsiémimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.
Jprastai po rangos sutarties pasiraSymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangovg ar visas
numatytas medziagas pateiks Uzsakovo Tiekéjai. Uzsakovas taip pat gali kreiptis ] Rangovg dél numatyty
medziagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metrazas ant btagno yra po 500 m.
Tiekéjas paruoS$ia visg uzsakyme numatytg kabelio kiek|, taiau metrazas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.
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https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303

Micro TSP| montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatoring. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo praneSimo apie sumontuotg transformatorine.
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Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry
centras Vilniaus filiale (toliau — UzZsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroiji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas |/ /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / | (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémeé i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad Sio Akto pasiraymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
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Sutarties SD priedas Nr.9

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




