 

Sutarties 1 priedas


Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto darbai
	Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

	Pastabos

	Bendra darbo apimtis 

	Darbo (etapo) kaina, (Eur) 

	1
	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. 
(Miesto gatvių dalis)

	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	1 579 400,99

	2
	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt.
(Miesto gatvių dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	778 730,34

	3
	Lietaus nuotekų tinklų, drenažo įrengimas ir kt.
(Lietaus vandens nuotekų neleidimo, drenažo dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	165 165,70

	4

	Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis )
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	124 625,63

	5
	Ryšių tinklų apsaugojimas ir kt. 
(Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	141 115,32

	6
	Eismo reguliavimo sistemų įrengimas ir kt.
(Procesų valdymo ir automatizacijos dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 kompleksas*
	72 514,70

	7
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas 
	Kadastrinių matavimų bylų parengimas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas atliekamas, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą
	1 komplektas*
	1 338,69

	8
	Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas
	Statybos užbaigimo procedūros vykdomas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų,  reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais
	1 komplektas*
	55,78

	
	Suma (be PVM)**:
	
	2 862 947,15 

	
	PVM [21 %] suma**:
	
	601 218,90

	
	Bendra suma**:
	
	3 464 166,05


* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto darbai“ pagal Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.
** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis
Pastabos:
· pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) kapitalinio remonto techninį darbo projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
· kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
· bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti  Statinio  statybos užbaigimo dokumentai. 


UAB „Ukmergės keliai“ direktorius Andrius Latvys
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)


