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AB ,Kauno energija“ (toliau — UzZsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus, laikinai
vykdangio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Sleivio, veikian&io pagal 2018 m. gruodzm 10 d.
Uzsakovo valdybos sprendimg Nr. 2018-30-1 ir UZsakovo jstatus, ir

tiekéjy grupe, susidedanti i§ UAB ,,Geovizija*“, UAB ,,Eskovara® ir uzdaroji akciné bendrove
»Vytrita®, (toliau — Rangovas), atstovaujama UAB ,,Geovizija® direktoriaus Dariaus Auguno
veikianCio pagal Rangovo jstatus ir pagal 2019 m. spalio 1 d. Jungtmes veiklos *sutart;
Nr. 2019-10-01/01 (Sutarties 2 priedas), (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), Vadovaudam051
AB ,,Kauno energija“ Tinklo valdymo, Techninio aptarnavimo, Projekty valdymo, Technolo{gqu ir
ekonominés analizés skyriy inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2019 m. gruodZio
16 d. posédzio protokolu Nr. P-106-577, sudaré §ig vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj (toliau —
Sutartis).

Sutarties salygos paruostos pagal AB ,,Kauno energija“ Gamybos departamento inicijuoty
pirkimy vykdymo komisijos 2019 m. rugpjiitio 27 d. posédZio Nr. P-106-440 sprendimu patvirtintas
tarptautinio p1rk1mo atviro konkurso salygas ,,5T Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbq
ASigalio g. ir Siaurés pr. Kaune plrklmas“ (toliau — Konkurso sglygos). ;

1. Savokos ir apibrézimai : |

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reik¥més, toliau nurodytos sqvokos
turi tokias reikSmes: [

1.1. Techninis darbo projektas — ,,Silumos tickimo tinkly rekonstravimas nuo SK 5T-27 iki
SK 5T-29 Asigalio g., Kaunas“ projektas; |

1.2. PrieZitira—,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 5T-27 iki SK 5T-29 Asigalio
g., Kaunas“ techninio darbo projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos;

1.3. Rekonstravimas — ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 5T-27 iki SK' 5T—29
ASigalio g., Kaunas* rekonstravimo darbai;

- 1.4. Darbai - ,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 5T-27 iki SK 5T-29 Asigalio
g., Kaunas® techninio darbo projekto paruosimas, jo vykdymo prieZiiiros paslaugos ir rekonstravimo
darbai bendrai;

1.5. Techniné specifikacija — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK
5T-27 iki SK 5T-29 Asigalio g., Kaune* techniné specifikacija (Sutarties 1 priedas);

1.6. Uztikrinimas — Konkurso sglygas ir Sutartyje nustatytas salygas atitinkanti pagal nustatyta
tvarkg ir patvirtintas taisykles i3duota besalyginé ir neatSaukiama banko garantija ar besalyginis ir
neatSaukiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, kuriuo uZtikrinamas Sutarties 1vykdymas

1.7.  LVPA — Vie3oji jstaiga Lietuvos verslo paramos agentiira;

1.8. PVM - Pridétinés vertés mokestis;

1.9. E. sgskaita — V] Registry centro informaciné sistema ,»E. saskaita“;

1.10. JVS — 2019 m. spalio 1 d. Jungtinés veiklos sutartis Nr. 2019-10-01/01 (Sutartles
2 priedas); ‘

1.11. Pasmlymas ~2019-10-04 Nr. 01 Pasiiilymas dél Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo
tarp SK 5T-27 iki SK 5T-29 ASigalio g., Kaune darby pirkimo.
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2. Sutarties obJektas
2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka  Rangovas 151pare1go_]a savo

Jjégomis ir iStekliais atlikti Darbus, t. y. paruosti Techninj darbo projekta, vykdytl Prlezmra, bei atlikti
Rekonstravima. ,
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2.2. Darby apimtys ir reikalavimai Darbams bei jy vykdymui nustatyti UZsakovo pateiktoje
Techninéje specifikacijoje. Esminés uZduotys, kurias privalo atlikti Rangovas, yra Zemés kasimo ir
vamzdyny keitimo darbai (tame tarpe vamzdyny demontavimo ir suvirinimo darbai).

2.3. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo pagrindiniai techniniai rodikliai: sglyginis
skersmuo (DN) — 900,0 mm, ilgis — 435,0 m; paklojimo biidas — bekanalinis; skai¢iuojamasis slégis
Ps —>1,6 MPa; skaiCiuojama SilumneSio temperatiira — 120/60 °C; vyraujantis gruntas — prierrtlolis ir
smélis. |

2.4. Sutarties objekto daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos struktiriniy fond[q 1ésy
pagal 2014-2020 m. Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,,Energijos efektyvh’mo ir
atsmaujmancm iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemone 04.3.2- LVPA-K-102
,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra“ UZsakovas yra pateikes paraidka LVPA' Jeigu
LVPA priims sprendimg nutraukti i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy 1ésy bendrai ﬁnansuOJ amo
projekto 2016 m. gruodZio 29 d. sudarytg sutartj Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0024, tokiu: atve_]u

UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 953 875,00 Eur (devyni $imtai penkiasdeSimt trys tukstanc1a1
aStuoni Simtai septyniasde§imt penki Eur 00 ct) plius 21 proc. PVM — 200 313,75 Eur (du $imtai
tukstan¢iy trys §imtai trylika Eur 75 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 1 154 188,75 Eur (vienas
milijonas vienas Simtas penkiasde$imt keturi tikstandiai vienas §imtas a$tuoniasde$imt astuoni Eur
75 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo 1sla1dq
dydzio.

3.2. Bendra Sutarties kaina susideda i§ atskiry daliy kainy: ,

3.2.1. Techninio darbo projekto paruoimas — 8 687,50 Eur (astuoni tikstandiai Sesi: ¥imtai
aStuoniasdesimt septyni Eur 50 ct) be PVM; !

3.2.2. Priezitra—4 500,00 Eur (keturi takstanciai penki §imtai Eur 00 ct) be PVM;

3.2.3. Rekonstravimas — 940 687,50 Eur (devyni $imtai keturiasdeSimt tikstan¢iy Sesi. 51mta1
aStuoniasdeSimt septyni Eur 50 ct) be PVM.

3.3. UzZsakovas uZ visus Sutartyje numatytus Darbus sumoka bendra Sutarties kaina, jeigu
faktiné Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo bendros Sutarties kainos.

3.4. Mokéjimai:

3.4.1. atliktus Rangovo Darbus UZsakovas priims kiekvieng ménesj, Rangovui patelkus
paZyma apie atlikty darby vertg, Atlikty darby aktus, PVM saskaitg faktiira, kurig U#sakovas
apmokes: uZ parengta Techninj darbo projekts ir PrieZitirg per 30 (trisdeimt) dieny, o Rekonstrav1mq
per 60 (Sesiasdesimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi pateikti ne véliau kaip iki -
po ataskaitinio ménesio 3 (tre¢ios) darbo dienos. PVM saskaitos faktiiros turi biti teikiamios per
E. saskaita. Jeigu PVM sgskaitos faktiiros bus pateiktos ne per E. saskaita, Uzsakovas lalkys kad
PVM saskaitos faktiiros néra gautos, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento
kai jos bus gautos per E. saskaita. PVM sgskaitos faktiiros per E. saskaita Rangovui patelklamos tik -
pasiraSius paslaugy ar Atlikty darby aktus; ;

3.42. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo fakta patv1rt1nantys
dokumentai, o visy Rangovo atlikty darby (kaip vientiso, technologiskai neatskiriamo statybos darby
proceso) tinkamas jvykdymas ir darby kokybé yra patvirtinamas tik Statybos darby perdavimo —
priémimo aktu. Tai, kad buvo apmokéta uz atliktus Darbus (jy dalj), nereiskia, kad iki apmokéjimo
dienos atlikti Darbai (jy dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti UZsakovui. Darbai laikomi
tinkamai atliktais tik kai patvirtinamas ir pasira§omas Statybos darby perdavimo — priémimo aktas;

3.4.3. Rangovui priskaiGiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir UZsakovo patirtos islaidos
(nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutart;, laikomos minimaliais negin&ijamais
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UZsakovo nuostoliais ir yra i§skaitomos i§ Rangovui mokeétiny sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy
nepakankant, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti UZztikrinimu arba pateikti Rangovui radytinj
reikalavimg dél netesyby (delspinigiy, baudy) / nuostoliy sumokéjimo, kurj jis turi jvykdyti per
30 (trisdeSimt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo dienos;

3.4.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padldeja arba
sumaz¢ja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pa51kelt1mo
isigaliojimo dienos. PerskaiGiuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darbuy, kune pagal
Sutartj atlickami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pa51kelt1mo
kaina neperskai¢iuojama. ‘

4. Saliy jsipareigojimai ir teisés ! '
4.1. Uzsakovas jsipareigoja: }

4.1.1. Darby vykdymo grafike nustatytu terminu perduoti Rangovui statybviete, pasuasant
Statybvietés perdavimo—priémimo akt;

4.1.2. rastiSkai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to reikalauja
Saugos ir sveikatos statyboje taisyklés DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vynaus1030
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346;

4.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZitirg;

4.1.4. esant poreikiui pateikti savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per 3 (tris)
darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo dienos;

4.1.5. pateikti Rangovui statyba leidZiantj dokumentg (leidima rekonstruoti statinj) per -
30 (trisdesimt) darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo
projektui dienos. Techninio darbo projekto ekspertize UZsakovas atliks savo lesomls per
20 (dvidesimt) darbo dieny. -

4.1.6. suteikti Rangovui visg informacijg ir (ar) dokumentus, biitinus Darbams atlikti; :

4.1.7. organizuoti priémimo j eksploatacijg komisija; ;

4.1.8. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje numatytals
terminais;

4.1.9. grazinti Rangovui UZtikrinima (jeigu jis buvo pateiktas ne elektroniniu biidu) ne vehau
kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Rangovo praSymo gavimo, jei Rangovas laiku ir tinkamai 1vykde
visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

4.2.  Uzsakovas turi teis¢:

4.2.1. nemokeéti uZ netinkamai / nekokybiskai atliktus Darbus;

4.2.2. raStu pareikalauti paSalinti Darby defektus / trikumus, jeigu Rangovas vykdydamas
Sutart] nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir (ar) Lietuvos Respublikos teisés akty; f

4.2.3. jeigu Rangovas nepaSalina Darby defekty / triikumy per UZsakovo nustatyta protinga
terming, Rangovo sgskaita paSalinti Darby trikkumus, UZsakovo patirtas islaidas (nuostohus)
iSskai¢iuojant i¥ Rangovui mokétiny sumy; :

4.2.4. tikrinti atliekamy Darby eigg, kieki, kokybe; |

4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio darbo projekto, nesilaiko salygy
dél Darby kokybeés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti pasalinti triikumus arba pnrelkus -
sustabdyti Darbus, kol trikumai bus pasalinti;

4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus tinkamai jvykdyta, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti (visy ar dalies) savo
sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks
UZsakovui priimtinus Sutarties tinkama jvykdyma pagrindZianéius jrodymus;

4.2.7. sudaryti Darby priémimo komisija arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;
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4.2.8. tais atvejais, kai likus ne maZiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Uztikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir saglygomis, pasinaudoti galiojan¢iu Uztikrinimu;

4.2.9. vienadaliSkai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu)
nutraukti Sutartj praneSdamas Rangovui apie tai ratu prie§ 10 (desimt) dieny, jeigu Rangovas laiku
nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip 1étai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus
atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas. Siame punkte nustatyti paZeidimo faktai yra konstatuojami sura$ant akta.

4.3. Rangovas jsipareigoja: !

4.3.1. per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dlenos suderinti su Uzsakovu
Darby vykdymo grafika;

4.3.2. parengti Techninj darbo projekta, vykdyti PrieZifira bei atlikti Rekonstrav1mq per
Sutartyje ir Darby vykdymo grafike nustatytus terminus, pagal Sutartj uZ Sutartyje numatytq kaing,
savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus igudZius,
Zinias; ,

4.3.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
UZsakovui UZtikrinimg sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, galiojantj
ne trumpiau nei galioja Sutartis. UZtikrinime turi biiti nurodyta, kad Uztikrinimo davéjas besalygiSkai
ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti UZsakovui ne didesne nei Uztikrinime nurodytg sumg per
10 (deSimt) dieny nuo pirmo rastiko UZsakovo prane§imo Uztikrinimo davéjui apie Sultartyje
nustatyty jsipareigojimy paZeidima, dalinj ar visi¥ka jy nevykdymg ar netinkama vykdyma; taip pat
nuostata, kad Uztikrinimas galioja ir netesyboms (delspinigiams, baudoms), priskai&iuotoms pagal
Sutartj. Uztikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavimg.
Uzsakovas praneSime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad Uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZeidé Sutartj. Uzsakovas
nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasira§ydamas Sutartj ir pateikdamas
UZtikrinima, patvirtina, kad UZtikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais Uzsakovo
nuostoliais;

4.3.4. Uztikrinimas turi biiti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama vahuta

4.3.5. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar ba1g1a51
Sutarties terminas, tatiau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo baiti uZbaigta, ne véliau kaip likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui naujg
UZtikrinimg arba pratgsti esamg tomis padiomis sglygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespéja jvykdyti savo 151pare1g011mq ir jy
vykdymas privalo biiti uzbaigtas);

4.3.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo Uztikrinimu, per 2 (dv1)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZtikrinimg tomis pa&iomis sglygomis;

4.3.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atveJaJS
UZsakovui nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratesia esamo, mokéti U¥sakovui 1 proc. dydzio bauda
nuo bendros Sutarties kainos su PVM;

4.3.8. Jei Sutarties vykdymo metu UZtikrinimg i$daves juridinis asmuo (garantas, lalduotOJ as)
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
nuo Uzsakovo radto gavimo dienos pateikti nauja Uztikrinimg tokiomis patiomis salygomis, kaip ir

ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo UZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltés;
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4.3.9. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
UZsakovui:

4.3.8.1. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo poliso kopijg bei draudimo
imokos uZ §j draudimo polisg apmokéjimo dokumento kopijg. Rangovas turi biiti apsidraudgs visu
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu;

4.3.8.2. statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 43 str.) poliso kopija bei draudimo jmokos uZ § draudimo polisa
apmokéjimo dokumento kopija.

4.3.10. Rangovas turi biiti apsidraud¢s Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujlmmo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos iStatymo.
46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rekonstravimo darby prad¥ios UZsakovui turi
pateikti nurodyto privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uZ §j draudimq polisg
apmokéjimo dokumento kopija. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turtg
maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. [vykus draudiminiam
ivykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti
visus Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti tol, kol bus tinkamai jvykdyti sutart1ma1
jsipareigojimai;

4.3.11. Rangovui parengus bei suderinus Techninj darbo projekts, iki Rekonstravimo darby
vykdymo pradZios Rangovas privalo pateikti i§skirstytg Rekonstravimo darby kaing, vadovaujantis
Techningje specifikacijoje nurodytais darby vykdymo etapais;

4.3.12. turéti galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikianéius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.13. parengti Techninio darbo projekts, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatytq
tvarka ir pateikti UZsakovui Techninio darbo projekto CD versijg, patvirtintg elektroniniu parasu ir 3
(tris) Techninio darbo projekto egzempliorius;

4.3.14. uztikrinti, kad Techninis darbo projektas biity parengtas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymu
(aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (aktuaha
redakcija), Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZifiros jstatymu (aktualia
redakcija) ir kitais galiojandiais statyba ir projektavimg reglamentuojanéiais teisés aktais, statybos
normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

4.3.15. patalsytl Techninj darbo projekta, jvertinant Uzsakovo pagristas pastabas, be papildomo
apmokéjimo, per Saliy ra$tu suderintus terminus;

4.3.16. atlikti Techninio darbo projekto vie§inimo procediiras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais,
iskaitant vie§inimo stendy pagaminimg ir pastatyma;

4.3.17. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko UZsakovo sutikimo; |

4.3.18. nepradéti Rekonstravimo, kol UZsakovas nepateiké statybos leidimo ir Statybvietés
perdavimo—priémimo aktu neperdavé statybvietés / darbo vietos / zonos, kaip to reikalaujam‘a pagal
statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara®;

4.3.19. uztikrinti tinkama naudojamy medZiagy ir atlikty Darby kokybe; I

4.3.20. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsaugos
zonose, miesty gatviy vaZiuojamose dalyse, keliy ruozuose ir komunikacijy vietose;

4.3.21. pateikti Darbams atlikti reikalingas medZiagas, naudojamy medZiagy pavyzdZius, ju
iSbandymo rezultatus (sertifikatus);

4.3.22. darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimy;
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4.3.23. laikytis darbuotojuy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos -
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo pagal
Statybvietés priémimo—perdavimo aktg priimtoje statybvietéje / darbo vietoje / zonoje; ‘

4.3.24. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose, ;formmtose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui,
tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais, ju tyrunq ir
apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.25. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialine, kai iSaiSkinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar Ziiva dél nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.26. savo sgskaita paSalinti triikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atllklmu
per Saliy suderintg laikotarpj (paSalings trukumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo pazqu apie
trikumy iStaisyma); :

4.3.27.uz per einamajj ménes;j atliktus Darbus, dokumentacijg (paZyma apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM sgskaitg—faktiirg) patelktl ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio 3
(tre€ios) darbo dienos;

4.3.28. apie atlickamus Darbus informuoti valstybines prieZitiros institucijas, kaip to relkalauja
norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg
dokumentacijg ir priduoti objekta valstybinés prieZitiros institucijy ekspertams ir UZsakovo pnemlmo
komisijai bei dalyvauti statinio uzbaigimo procediirose;

4.3.29. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacija bei tcchmnc?—vykdoma‘]e;
dokumentacijg bei jg pateikti UZsakovo atstovams, pasirasant Atlikty darby akta;

4.3.30. grazinti UZsakovui po Darby atlikimo gautas griztamas medZiagas — metalo lauza (be
Silumos izoliacijos) ] UZsakovo nurodyts vieta — Jégainés g. 12, Kaune, jforminant $iais dokumentais:
Metalo lauZo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas; :

4.3.31. utilizuoti visas susidariusias statybines atlickas (asfaltbetonio, betono, Siluminés

izoliacijos ir kt.), gaunant dokumentus apie jy pridavimg;

4.3.32. per Saliy suderintg terming nepaSalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties 4.3.37 punkte
nustatyta garantinj terming, atlyginti UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty alinimu, 1r del to
UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius; |

4.3.33. dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinan&iai ar pastatytas objektas tlnkamas
eksploatuoti; ;

4.3.34. baigus visus Darbus pagal Sutart], pildyti Statybos darby perdavimo — priémimo akta,
iforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoti juos UZsakovui;

4.3.35.kartu su Statybos darby perdavimo — priémimo aktu, UZsakovui aktu pate1kt1
dokumentq, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutart].
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés ats1radus1q
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (iris) statinio garantinio termino metus $alinimo 1sla1du
apmokejimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety
laikotarpiu turi bati ne maZesné kaip 5 proc. Rekonstravimo kainos su PVM (Lietuvos Respubhkos
statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalis);

4.3.36. po Darby atlikimo nedelsiant perleisti nuosavybés teise j Darby atlikimo rezultatq, jeigu
toks sukuriamas; [

4.3.37. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinj termina, skaitiuojama nuo Statybos
darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos: 5 (penkiy) mety — visiems Rangovo atliktiems
Darbams, 10 (desimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)
trikumams, 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia pasléptiems trikumams. Defekty pasalinimo terminas
derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsirade defektai nebus paSalinti garantinio termino
metu, garantinis terminas bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.
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4.3.38. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo-ar gali
sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais; '

4.3.39. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga;

4.3.40. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo raStu pateikto praSymo gavimo dienos,
pateikti i8samig Darby atlikimo ataskaits, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i§skiriant konkre&ias
Darby kainos sudétines dalis bei patelklant papildoma su Darby atlikimu susijusig informacijg apie
patirtas i$laidas ir t. t.;

4.3.41. UZsakovui raStu papraius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyt1
reikalingus dokumentus;

4.3.42. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose Lletuvos
Respublikos teisés aktuose. :

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

4.4.2. gauti apmokéjimg uZ atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus; .

4.43. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty
numatytas teises.

5. Sahq atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys j Isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti alg viena kitai ar apsunkinty kitos Salies pr1s11mtq
isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Jeigu Rangovas ne dél UZsakovo kaltés neatlieka Darby per Darby vykdymo graﬁke’
nustatytus terminus, UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0, 05 proc.
dydZio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng praleistg termino (graﬁko) '
diena.

5.3. Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis PrieZifiros, moka 500,00 Eur (penqu '
Simty Eur) bauda uZ kiekvieng nustatyts paZeidima. :

5.4. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotlmu,,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tukstancm Eur)
baudg uz kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai
etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose
organizmo skys¢iuose virsija 0,00 promilés.

5.5. Jeigu UZsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darbq
techning prieZifirg ir kontrolg, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
technines saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeldlmus
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tikstantiy Eur) bauda u k1ekv1enq
nustatyts atvejj. :

5.6. Rangovas, pradéjes Darbus be UzZsakovo ir Rangovo pasiradyto Statybvietés perdav1mo—
priémimo akto ir Bendrojo nurodymo i¥davimo, sumoka 500,00 Eur (penkiy Simty Eur) baudq

5.7. Salys susitaria, kad Sutarties 5. 3, 5.4, 5.5 ir 5.6 punktuose nustatyti pazeldlmal bus
iforminami protokolu. Protokolo sura$ymg inicijuoja UZsakovas ar jo igalioti asmenys.

5.8. UZsakovas, laiku nesumokéjes uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, 181pare1g01a

Rangovui mokéti 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM u kiekvieng
uzdelstg dieng. |

!
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5.9. Rangovas, vienaSaliskai nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo bendros Sutarties
kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriy
nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyglntl
UZsakovui patirtus nuostolius dé] Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.10. Rangovas, be UiZsakovo raSytinio sutikimo sudares subtiekimo sutartj ar Sutart1es
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitgs subtiekéjg, moka UZsakovui 3 proc. dydZio bauda, nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. UZsakovas turi teis¢ suteikti sutikima dél subtiekéjo pa51telk1mo
ar subtiekéjo pakeitimo, tadiau toks sutikimas neatleidia Rangovo nuo §iame punkte nustatytos
baudos sumokej imo. .

5.11. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto 151pare1g031mo ar paaiskéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali ivykdyti (uzbalgtl)
Sutartyje nustatyto 151pare1go_]1mo raStu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kitg
susijusig, praSyma pagrmdzmnmq dokumentacija. |

5.12. Bet kuri Salis turi teis¢ reikalauti atlyginti dél Sutarties squgq nevykdymo ar netlnkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidare dél kitos Salies kaltés.

5.13. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus.

6. Terminai ‘

6.1. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti
su UZsakovu Darby vykdymo grafika ir Darbus vykdyti pagal suderinta Darby vykdymo grafika
(vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 40 (keturiasde§imt)
darbo dieny, gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute).

6.2. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., pasibaigus $ildymo sezonui, vamzdyny ir nejudamy
atramy montavimo darbus Rangovas turi atlikti iki 2020 m. rugséjo 7 d., iki 2020 m. rugséjo 30 d.
priduoti techning dokumentacija.

'6.3. Techninio darbo projekto parengimo terminas — ne ilgesnis nei 90 (devymasdes1mt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant UZsakovui su visomis reikalingomis 1nst1tuc1J omis
suderintg Techninj darbo projekta, jskaitant ir sutikimy gavima i§ fiziniy ir juridiniy asmenq dél
Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo.

7. Subranga ir jungtiné veikla

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutartles
vykdymui, neatsiZvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikiangiais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukeha
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teis¢ pasira$yti subrangos sutartis su subrangovals kurie buvo Rangovo
nurodyti Pasifilyme numatyty samdyti subrangovy sarase: UAB ,Hidroterra®, Raudondvario’ pl 99,
47184 Kaunas ir UAB ,,Kiwa Inspecta®, Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas

7.3. Rangovui, pasiraSant subrangos sutartis, numatyti, kad subrangovo UAB ,,Hldroterra
atliekamy darby dalis sudaryty 2 proc., subrangovo UAB ,Kiwa Inspecta“ 2 proc. nuo bendros
Rangovo atlickamy Darby vertés. '

7.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir panasios padéties, pakeisti subrangovus.
Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo pnezastls Rangovas gah
pakeisti subrangovus Sutarties 7.5 punkte numatyta tvarka ~ e




7.5. Subrangovo keitimo tvarka:

7.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turindias jimones ar
istaigas, atitinkanéias Konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali
biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

7.5.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Uzsakova apie numatomg
subrangovo keitimg, keitimo prieZastis, pateikia dokumentus, patvirtinanéius tokio keitimo biitinuma

bei Konkurso salygose numatytus dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso

salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso salygose nustatytus
dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui;

7.5.3. gaves tokj prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitima} déel
subrangovo pakeitimo, pasirasomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.6. Sudarius Sutartj, taCiau ne vélian negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UzZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovis.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie $ios informacijos pasikeitimus viso
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

7.7. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz
savo subrangovy veiksmus ar neveikima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti bity pasitelkiamas subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutart]. Atsizvelgiant j tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiskia ir subrangovo
darbuotojus.

7.8. Atsiradus poreikiui keisti JVS nurodytus partnerius kitais, jungtinés veiklos partneriai
privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

7.8.1. Uzsakovas gaus §iuos dokumentus:

7.8.1.1. pasiliekanCio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma dél Jungtmes veiklos

-partnerio(-iy) keitimo;

7.8.1.2. pasitraukiancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma pasitraukti i§ JVS
partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasﬂlekanmam(-lams)
jungtinés veiklos partneriui(-iams); '

7.8.1.3. naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiska sutikima(-us)
pakeisti pasitraukiantj(-¢ius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukian&io(-iy)
jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ujy) / pasﬂlekancw(-lq)
jungtines veiklos partnerio(-iy) kvalifikacija pagrindZiantys dokumentai (jei taikoma);

7.8.1.4. Rangovas jrodys UZsakovui naujojo(-y) / pasiliekandio(-iy) jungtinés Velklos
partnerio(-iy) patikimuma ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas;

7.8.1.5. Rangovas gaus UZsakovo rasytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius; -

7.8.1.6. Rangovas pateiks UZsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopija, kunOJe
pasiliekanciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iiliks tokie patys kalp ir
ankstesnéje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus
pasitraukianciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesng JVS;

7.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotom darbo
sutarCiy pagrindu ar kitokiu biidu, jei tai néra ra$tu suderinta su UZsakovu. »

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, patarejq,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty mteresq
konfliktas, biity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktlkos
standartai.

7.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paieidimu.
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8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 18 (asStuoniolika) ménesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penklas) darbo dienas po Sutarties
pasira$ymo pateikia Uztikrinimg (Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba
kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visi¥kai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama
jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

8.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respubhkos
istatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleid?ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkandia teisés akty re1ka1av1mus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. l

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas :

9.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu. ‘

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susuusm su
Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartj praneSdamas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (desunt) dieny,
jeigu Rangovas dél savo kaltés laiku nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip létai, kad
tampa akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél
Darby kokybés, naudoja netinkamas medZiagas. Siame punkte nustatyti paZeidimo fakta1 yra
konstatuojami suragant akta;

9.3. Nepavykus suderinti Darby vykdymo grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatytg terming,
UZsakovas turi teis¢ vienasali§kai nutraukti Sutartj;

9.4. Rangovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutart] tik dél svarbiy prieZaséiy. Tokiu atveju
Rangovas privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutartles
nutraukimg Rangovas rastu pranesa UZsakovui prie§ 30 (trisdesimti) dieny.

9.5. Uzsakovas, bet kada turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimg praneSdamas Rangovui prie§ 30 (trisde$imt) dieny ir atlygindamas Rangovul uz
kokybiSkai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

9.6. UzZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greidiau patvirtinti atlikty. Darby
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantia Rangovo skolg
UZzsakovui ir UZsakovo skola Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo fakti¥kai atliktus kokybidkus Darbus, o Uzsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uz juos sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti athktas per

10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés
Sis perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus t1e51og1mus
nuostolius.

9.7. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo pat1rt1
tiesioginiai nuostoliai ar i§laidos i¥ieSkomi vienaSalidkai i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui m(pketlnq
sumy. ‘

9.8. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan&io atlyginimo uZ parengta
Techninj darbo projekta, atlikta Priezitrg ar Rekonstravima, Rangovas neturi teisés j koklu, nors
patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg.

9.9. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybes bei
atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, islieka galioti po nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta Sutartis.

9.10. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos Respubhkos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy
subjekty, jstatyme (toliau — [statymas) numatytals pagrindais.
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10. Nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj ne;vykdqu ar
dalinj ne;vykdqu, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aphnkybm,
kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pafalinti jokiomis priemonémis,
kurios turéjo poveikj Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lletuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*. Esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms Salys, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uZz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj ne;vykdqu arba
‘netinkamg 1vykdqu, 0 jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

10.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad j Ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai 1snyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas. Prane$ime iSdestyti faktai turi biiti patvirtinti kompetentmgos
valdZios institucijos, vadovaujantis Respublikos Vyriausybés 2015 m. liepos 29 d. nutarimu | Nr 766
patvirtintu Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos
aprasu.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force ma]eure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneS$imas, nuo prane$imo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia prane§imo arba neinformuoja, ji - privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria & patyré d¢l laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo. F

11. Ginéy nagrinéjimo tvarka ' |

11.1. Sutardiai ir visoms i3 Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lletuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, gintai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije
su Sutartimi sprendzmml Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdesimt)
dieny, gincai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Gindg sprendZiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal
UzZsakovo registruotos buveinés adresa.

11.3. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy pateiké praSyma rastu kitai Sal1a1 su
siillymu pradéti derybas.

12, éaliq pareisklmal ir garantijos

12.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad: ‘

12.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos 1statymus

12.1.2. Salis atliko visus velksmus batinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty bei
turi visus teisés aktais numatytus leldlmus licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

12.1.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip atltmkancw; ju tikslus
ir pasira$é tinkamai jgalioti atstovai Yemiau nurodyta data.
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13. Kitos nuostatos -

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis. .

13.2. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Siame punkte nustatyty reikalavimy
nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. * :

13.3. Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie
rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitima, neturi
teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy, jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius jai
zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus. |

13.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,Kauno energija“ ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika, kuri viesai skelbiama Usakovo interneto svetaingje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty. E

13.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ privatumo pdlitika,
kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos
nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti. '

13.6. Sutarties Salys isipareigoja neatskleisti treiosioms 3alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (iSskyrus ta, kuri ir taip yra viesa) be radtisko i¥ankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas baty privalomas pagal Lietuvos Respublikos
Istatymus arba biitinas tam, kad bity tinkamai ivykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesior:1a1iems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui. Jeigu
tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su Salies komercine
(gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui biitini vykdant kituose teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumenty konfidencialuma.

13.7.  Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Jstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
salygos biity paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje CVP IS, ir patfvirtina,
kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy interesy.

13.8. Uz Sutarties vykdymg atsakingi Saliy atstovai: |

13.8.1. UzZsakovo atstovas — Gamvbos departamento

tel. el. p.: @kaunoenergija.lt;

13.8.2. Rangovo atstovas — ~~
tel. .
13.9. Visi pagal Sutartj teikiami oficialiis pranesimai ar informacija turi bati teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami faksu, elektroniniu pastu ir (ar) paStu. Prane§imo i$siuntimg faksu
patvirtina siuntéjo fakso spausdinama ataskaita. Negavusi faksu siysto pranesimo Salis privalo
irodyti, kad jos fakso aparatas nepriémé pranesimo. Salys gali pakeisti Sutartyje nurodytus
susiraSinéjimo adresus ir fakso numerius rastu apie tai prane§damos kitai Saliai. Salis apie savo
susira$inéjimo adreso ir fakso numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant,. bet ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiu('pasikeitimq atsiradimo dienos, prieSingu atveju rietenka
teisés vadovautis informacijos (pranesimy i3 kitos Salies) negavimo faktu. =

13'105 Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turingiais egzemplioriais, po 1 (vieng)
kiekvienai Saliai. ~ |

14. Sutarties priedai
14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis,
14.2. Sutarties pasira§ymo dieng pridedami $ie priedai:
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14.2.1. 1 priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 5T-27 iki SK
5T-29 ASigalio g., Kaune* techninés specifikacijos kopija su priedais, 10 lapy;

14.2.2. 2 priedas — 2019 m. spalio 1 d. Jungtinés veiklos sutarties Nr. 2019-10-01/01-1 kopija,
4 lapai.

15. Saliq rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas R
AB ,,Kauno energija“ Jungtinés veiklos partneriy vardu:
UAB ,,Geovizija“ :

" Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Taikos pr. 116U, 51152 Kaunas -
Imonés kodas 235014830 Imonés kodas 300810466 |
PVM mokétojo kodas 1.T350148314 PVM mokétojo kodas LT100003.'?|_15414
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT22 7044 0600 0756 6672
AB SEB bankas AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 20 85 99
Faks. (8 37) 30 56 22
EL p. info@kaunoenergija.lt El p. info@geovizija.lt

Direktorius

2020 m. saysio lO d.

|
|
|



2020 m. sausio 9 d.

Sutarties Nr. R-KE-P-107-817
1 priedas

PATVIRTINTA

AB ,Kauno energija* Gamybos
direktoriaus, laikinai vykdan¢io generalinio
direktoriaus funkcijas, ‘

Vaido Sleivio

'
i

2019 m. rugpjucio 29 d.

PROJEKTO ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMAS NUO SK 5T-27 IKI SK
5T-29 ASIGALIO G., KAUNAS“ TECHNINE SPECIFIKACIJA

I.  BENDRA INFORMACLJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atlickamas siekiant optimizuoti tinklo dairba( bei
uztikrinti nepertraukiamg ir patikima Silumos tiekimg integruotame tinkle. :

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti silumos tiekimo tinkly
rekonstravimo techninio darbo projekto paruo$ima (toliau — Techninis darbo projektas), jo vykdymo
prieZiliros paslaugas (toliau — PrieZitira) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), o bendrai —
Projektas. ’

3. Visa 69 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, prie§gaisrinémis ir higienos normomis bei kitais projektavimg ir statybg
reglamentuojan¢iais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medZiagas turés pateikti konkursa laiméjes tiekéjas (toliau —
Tiekéjas). "

5. Tiekéjas, jrengdamas statybviete, turés pagaminti ir jrengti informacinj tentg’ (kurio
matmenys ne mazesni kaip 1700x3300 mm), nurodant Tiekéjo logotipa, objekto pavadinima,

Perkantjjj subjekta, Darby atlikimo terminus, darby vadova. |

6. Tiekejas, prie§ pradédamas vykdyti Darbus, turés pagaminti ir pastatyti laikingjj informacinj
stendg, o uzbaigiant Projekta — nuolatinj informacinj stenda, pagal Europos Komisijos reglamento
Nr. 821/2014 nuostatas: |

6.1. Stendy grafiniy elementy pavyzdiai ir rekomendacijos, pateikiamos 2014—2020 mety
Europos Sajungos fondy investicijy Zenklo naudojimo vadove (prieiga per interneta:
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP- l
logotipo%20naudojimo%20vadovas.pdf

6.2. Stendy dydZiai:

6.2.1. laikinieji informaciniai — 1500 x 1000 mm;

6.2.2. nuolatiniai informaciniai — 800 x 580 mm. 45

7. Tiekéjas iki statybvietés perdavimo turés pateikti Darby kokybeés ir saugos kontrolés tvarkos
apraSg, statybos darby technologijos projekts, suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy kfopijas,
suvirinimo procediiry aprasa, suvirinimo medZiagy sertifikatus, naudojamy medziagy sertifikatus.

8. Esminés uzduotys, kurias privalés atlikti Tiekéjas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo

darbai (tame tarpe vamzdyny demontavimo ir suvirinimo darbai).

9. Tiekejas turés uZtikrinti darbo zonos aptvérima visu perimetru, panaudojant standZius
skydus. Salia daugiabu¢iy namy ir visuomeniniy pastaty aptvérimo skydai privalo biiti su
nepermatomais tentais. Esant sausam orui (nesant krituliams) privaloma laistyti dangas tiekéjo

transporto judéjimo vietose statybvietéje ir privaziavimuose iki jos.
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10. Rekonstruojamame ruoZe esamas §ilumos kameras numatyti iSsaugoti (tikslinama
projektavimo metu). Griaunami $ilumos tiekimo tinkly elementai (vamzdynai, $ilumos kameros,
nejudamos atramos, futliarai, kanalai it kt.) privalo biiti demontuojami pilnai.

11. Perkantysis subjektas vykdys atliekamy Darby prieZiiirg ir kontrole. ‘

12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, $ilumines izoliacijos ir kt.)

Tiekéjas turés utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima. |

13. Darby metu visg susidariusj metalo lauZg Tiekéjas turés pristatyti j Jégainés g. 12, Kaunas,
iforminant $iais dokumentais: metalo lauZo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas.
Demontuoti vamzdZiai turi biti supjaustyti ne daugiau kaip 12 m ilgio atkarpomis, pj austant stafiu
kampu. Techniniame darbo projekte biitina parengti detaly metalo lauZo sgrasa, identifikuojant
demontuojamy medZiagy kilme, kiekj, svorj bei matmenis. Metalo lauZg pristatyti su Silumos
izoliacija — draudZiama. '

14. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti darbo ribus ir avalyne bei rySkiaspalves
liemenes, ant kuriy turi buti nurodytas Tiekéjo pavadinimas. ,

15. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikata i§ Perkandiojo subjekto priimtoje
statybvietéje ir nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esanéius ir galimus rizikos veiksnius.

16. ISardytos ir Darby vykdymo metu Tiekéjo sugadintos dangos turés biti atstatytos
vadovaujantis Kasinéjimo (Zemés) darby Kauno miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje
(vietinés reik8mes keliuose, gatvése, pésdiyjy ir dvira¢iy takuose, aik$tése, skveruose, kiemuose ir
Zaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvérimo arba eismo joje apribojimo taisyklémis,
patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-471 (aktuali

‘redakcija) bei Kauno miesto savivaldybés Miesto tvarkymo skyriaus specialisty argumentuotais

nurodymais. ‘

17. Projektui ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 5T-27 iki SK 5T-29 Asigalio g.,
Kaunas®“ skirta parama pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy
programos 4 prioriteto ,.Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy istekliy energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemone ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir
plétra®, ‘
18. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., pasibaigus Sildymo sezonui, vamzdyny ir nejudamy
atramy montavimo darbus atlikti iki 2020 m. rugséjo 7 d.

19. Iki 2020 m. rugséjo 30 d. priduoti technine dokumentacijg. »

20. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau — Sutartis) jsigaliojimo
dienos, Tiekéjas privalés paruoiti ir suderinti su PerkanCiuoju subjektu Darby vykdymo grafika
(vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 40 (keturiasdeSimt)
darbo dieny, gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti -atskira eilute).
Nepavykus suderinti grafiko per Siame punkte numatyta terming, Perkantysis subjektas gali
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

21. Techninio darbo projekto parengimo terminas — ne ilgesnis nei 90 (devyniasdesimt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant PerkanCiajam subjektui su visomis reikalingomis
institucijomis suderintg Techninj darbo projekta, jskaitant ir sutikimy gavimg i$ fiziniy ir juridiniy
asmeny dél Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo. :

22 Tiekéjas atliks Techninio darbo projekto vieSinimo procediiras, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei
papildymais, jskaitant vie$inimo stendy pagaminimg ir pastatymg. : ; ‘

23. Perkantysis subjektas atliks Projekto ekspertizg per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo Tiekéjo
pilnai paruodto (suderinto) Projekto pateikimo dienos. Gavus ekspertizés teigiamas i$vadas,
Perkantysis subjektas pateiks statyba leidZiantj dokumentg (leidima rekonstruoti statinj) per 30
(trisdesimt) darbo dieny.

24. Perkantysis subjektas pateiks topografing nuotrauka, Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSra3a, projektavimui biitinus duomenis i§ kadastro bylos ir ilumos tiekimo tinkly
projektavimo salygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Tiekéjas privalo
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isivertinti, kad topografinéje nuotraukoje ar kitoje medziagoje gali biiti nepaZzyméty infrastruktiiros

elementy (pvz. nepaZyméta nejudama atrama ar kt.).
IL. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

25. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR

-1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢* naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei

papildymflis. 5 .
26 Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo Silumos kameros (toliau — SK) 5T-27 iki SK 5T-
29 Asigalio g., Kaunas, pakei¢iant esamus $ilumos tiekimo tinkly jrenginius naujais ir numatyti, bet

‘neapsiriboti:

26.1. Projektavimo riba SK 5T-27 vidiné siena nuo SK 5T-26 pusés ir SK 5T-29 vidiné} sienos
nuo SK 5T-30 pusés. 2

26.2. Tarp SK 5T-27 ir SK 5T-29 nepraeinamame kanale numatyti iSardyti g/b nejudamas
atramas ne maziau 3 vnt. ;

26.3. SK 5T-27 pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 900, manometrinius
atvamzdZius su adatiniais ventiliais DN15 ir manometrus — 2 kompl., prieduobés apsaugines groteles,
ilipimo liukus — 4 vnt., jlipimo kopétéles — 4 vnt., sukelti SK dugng, jrengti prieduobe.

26.4. SK 5T-27A jrengti nauja PUR trigakj 900/70.

26.5.SK 5T-28 pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2, K-3, K-4 DN 900 naujais, jlipimo
kopeétéles — 4 vnt., jlipimo liukus — 4vnt. prieduobés apsaugines groteles. ,

26.6. SK 5T-29 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, drena¥o sklendes D-1, D-2 DN 20 su
atvamzdZiais, jrengiant flan3ines akles, manometrinius atvamzd#ius su adatiniais ventiliais DNI15 ir
manometrus — 2 kompl., silfoninius kompensatorius K-1, K-2, K-3, K-4 DN 900 naujais, prieduobés
apsaugines groteles, jlipimo liukus — 4 vnt., ilipimo kopétéles — 4 vnt. - .

26.7. Grunto sluoksnis vir§ rekonstruojamojo vamzdyno sudaro apie 1,0-3,5 m. Vyrdujantis
gruntas — priemolis. F
' 26.8. Numatyti SK sieny ir grindy i8lyginima, hidroizoliacijos ir §ilumos izoliacijos jrengima
bei kitg reikiamg remonts. Pakeisti esamy vamzdyny (atnaujinant antikorozing apsauga) Silumos
izoliacijg, atlickant vamzdyny apskardinimg. Pakeisti nejudamas atramas ir perdangas. .

26.9. Silumos tiekimo tinklams numatyti i§ anksto izoliuotus vamzd¥ius su padidintu PUR
izoliacijos sluoksniu (polietileninio apvalkalo su padidintu PUR izoliaciniu sluoksniu iSorinis
skersmuo ne maZiau 1100 mm). SK, kuriose neprojektuojama magistralinio vamzdyno (sekcijine)
uzdaromoji armatiira — numatyti PUR vamzdyny padengimg cinkuotos skardos lakstais.  PUR
vamzdyno gale privalo biiti sumontuoti galiniai sandarinimo Ziedai. B

26.10. Salia rekonstruojamo vamzdyno numatyti pakloti PVC riflivotg drenaZo vamzdj
DN113/126 su geotekstilés filtru arba lygiavertj (3alia tickiamojo ir grjZtamojo vamzdZiy), kuris ties
Silumos tiekimo vamzdyno suvirinimo siliy vietomis privalo biiti jmautése. DrenaZinis vanduo
drenavimo vamzdZiu nuvedamas j esamg drenaZo linijg (numatyti praplauti ir i§valyti Sulinius, atlikti
Suliniy remontg, pakeisti jlipimo landy danggius naujais pagal dangy tipg), i§ kurios nukreipiamas j
lietaus kanalizacijos Sulinj (tikslinama projektavimo metu). X

26.11. Ardomos asfalto, trinkeliy dangos, bordiury, Zalios vejos, pésciujy tako kiekiai nustatomi
ir tikslinami projektinivose sprendiniuose, atsizvelgiant j 16 p. reikalavimus ir faktine situacija,
vykdant Darbus.

26.12. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

!
i
i
!
i

Skai¢iuotina :
Projektuojama DN Atstumas | Paklojimo Ps Silumnesio Vyraujantis
atkarpa m budas MPa | temperatiira gruntas
0
C
Tarp SK 5T-27
ir SK 5T-2 o ‘ . . .
g&igalio g.,g, 900 435 Bekanalinis 1,6 120/60 ) Priemolis, smélis
Kaunas ' ' ’




26:13. Techninj darbo projekta parengti vadovaujantis visais galiojanéiais (aktualiais) teisés
aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant. '

26.14. Tiekéjas turés pateikti Techninio darbo projekto CD versijg, patvirtintg elektroniniu
paraSu ir 3 (tris) Techninio darbo projekto egzempliorius.

II. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAL, MEDZIAGOMS

27. Reikalavimai suvirinimo darbams:
27.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respubllkos standarto LST EN ISO 9606-

- 1:2017 reikalavimus (arba lygiaver&io) ir jie turi turéti galiojan¢ius kvalifikacinius paZzyméjimus. Visi

suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biiti uZraSomi j suvirinimo formuharq, kad
biity matoma kiekvieno suvmntOJo darby apimtis. '

27.2. Visoms suvirinimo sitiléms turés biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (tohau —
SPA) pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2013 reikalavimus (arba
lygiaverCio) ir pateikti Perkan¢iajam subjektui. SPA kopijos turi biiti pas suvirintoja. Suvirinimas
turés biti atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.

27.3. Perkantysis subjektas turi teis¢ pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty, o
bekanaliy vamzdyny movy montuotojai atlikty kontrolinius pavyzdius vykstant darbams ar pries jy
pradZia, dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovams. Esant technologijos paZeidimams, Perkanty51s
subjektas turi teisg sustabdytl T1ekejo vykdomus darbus.

28. Pries pradedant suvirinimo darbus Tiekéjas turi pateikti Perkangiajam subjektui sudenmmm
tokig dokumentacijg:

28.1. Personalo kvalifikaciniy paZzyméjimy kopijas.

28.2. SPA.

28.3. Naudojamy medZiagy sertifikatus. -

28.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatus.

29. Prie8 suvirinimg turi buti atlikta:

29.1. Naudojamy medZiagy identifikacija.

29.2 Suvirinimo medZiagy identifikacija.

29.3. Suvirinimo salygy patikrinimas.

29.4. Suvirinimo medz1agu, laikymo darbo vietoje patikrinimas.

30. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)

- Tiekéjo saskaita atliks Tiekéjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

31. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkan&iajam subjektui turés bati patelkta
31.1. Personalo kvalifikaciniy pazymejlmu, kopijos. ‘
31.2. SPA.

31.3. Naudoty medZiagy sertifikatai. ;
31.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatai. ‘
31.5. Siiiliy kontrolés neardangiais metodais originalas protokolai.

32. Specialiis medZiagoms keliami techniniai reikalavimai turi biiti suprantami kaip minimalis
reikalavimai.

33. Medziagos:

33.1. Plieno kokybé turi atitikti P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standartg LST EN
10217-2:2003/A1:2005 arba LST EN 10217-5:2003/A1:2005 (arba lyglavercm)

33.2. Plienas turi bGti ramaus stingimo.

34. Reikalavimai uZdaromajai armatiirai:

34.1. Silumos tiekimo tinkly uzdaromop armattra (sklendés), plieninés, privirinamos, rutuhnes
sumazinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmemu) PN 25 bar, t > 120 °C. Korpusas pagamintas
i8 anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i3 nertdijancio plieno (rutulio kiaurymé turi biiti cilindro

formos). Sandarumo klasé A, pagal ISO 5208:2017 (arba lygiavercio) standartg i$ ablejq srauto
tekéjimo pusiy.
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34.2. Uzdaromosios armatiiros didesnio skersmens nei DN300 elektros variklio ir valdymo
grandiniy jtampa trifaze 400/50, tipas - ON/OFF (atidaryta/uZdaryta), t. y. nereguliuojanti, apsaugos
klasé ne maZesné kaip IP68, leidZiama jrengti ir naudoti vidaus patalpose ir lauko zonoje, jmontavimo
padetis - bet kokia, aplinkos temperatiira nuo —40 °C iki +60 °C. Elekrinés pavaros uzdaromajai
armattirai su vietiniu elektriniu valdymu (Auma matic arba analogas) ir su rankiniu valdymu,
nepriklausomu nuo elekrinio valdymo.

35. Reikalavimai Siluminei izoliacijai: ;

35.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojantis medZiaga: akmens vata su aliuminio folija. Skai¢iuotinas $ilumos laidumo koeficientas
A <0,037 W/(m' K). Tankis > 80 kg/m>. -

35.2. Bendras Silumos izoliacijos stuoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 % i didéjimo pusg ir daugiau kaip 5 % j maZéjimo puse. |

36. Reikalavimai antikorozinei dangai: !

36.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas bei marké turi biti
parinkta taip, kad atitikty Siuos reikalavimus: :

36.1.1. temperatiira: + 40 + 150°C;

36.1.2. santykiné drégmé: 50 + 100 %;

36.1.3 keiCiamy vamzdZiy pavir§iai ir sujungimo vietos turi biiti nuvalytos, pavir$iaus
paruoSimo biidas turi biiti mechaninis — suspausto oro srove purkiant abrazyvine medZiaga,
paSalinant rudis, nuriebalintos, nuteptos riidZiy suri§éju, nugruntuotos ir nudaZytos. :

37. Izolivoti vamzdZiai turi biiti montuojami kaip poZeminiai karsto vandens tiekimo vamzdZiai
kartu su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.

38. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai kartu su atitinkama uZdaromaja armatiira turi atitikti

Lietuvos Respublikos standartus bei kitus reikalavimus:

38.1. LST EN 253:2009 + A2:2016 (arba lygiavertio) Centralizuoto 3ilumos 'éiekimo
vamzdZiai. Bekanaliy kar§to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos.
VamzdZio sgranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdZio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos
ir i8orinio polietileninio apvalkalo. f

38.2. LST EN 448:2016 (arba lygiaveréio) Centralizuoto ilumos tiekimo vamzd¥iai. Bekanaliy
karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy :detaliy
sgrankos, sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés $iluminés izoliacijos ir i§orinio
polietileninio apvalkalo.

38.3. LST EN 488:2016 (arba lygiaveréio) Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdiai. Bekanaliy
karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdZiy plieniniy
sklendZiy sarankos su poliuretanine $ilumine izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.

38.4. LST EN 489:2009 (arba lygiavergio) Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy
vamzdZiy jung€iy sarankos, poliuretaniné Siluminé izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.

38.5. Jungtys turi biiti dvigubo sandarinimo su termiskai susitraukiandiu apvalkalu, kai
vamzdyno salyginis skersmuo DN<150, kai vamzdyno sglyginis skersmuo DN>200 — jungtys turi
biiti montuojamos, naudojant elektra virinamas (EW) movas, papildomai ant movy galy uzdedant
sandarinimo juostas.

38.6. Vamzdziy minimalus tarnavimo ilgaamZiskumas — 30 mety.

38.7. VamzdZiy galai privalo turéti apsauginius gaubtus. l

38.8. Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§mé 0,027 W/m/K, esant 50 °C pagal

Lietuvos Respublikos standartg LST EN 253:2009+A2:2016 (arba lygiaver¢io).

_ 38.9. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai turi biti pagaminti i§ plieniniy vamzdZiy,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimy kontrolés sistemos variniais laidais ir
iSoriniu plastmasiniu apvalkalu. Medziagos sujungtos kartu suformuodamos kieta vienets, atspary
kirpimui tarp plieninio vamzdZio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm? aine ir min. 0,2 N / mm?
tangentine kryptim. _ s :
38.10. Pramoniniu btdu izolivoty, vamzdyny sistema gali bati naudojama esant pastoviai
temperatiirai ne aukStesnei kaip +120 °C: = . S 2 :



Eil. | Silumos kameros Kompensatoriaus Nr. DN Atstumas tarp NA
Nr. pavadinimas m
1. 5T-27 K-1,K-2 900 144
2; 5T-28 K-1,K-4 900 120
B. 5T-28 K-2,K-3 900 138 |

| 4. 5T-29 ' K-1, K-4 900 108 |
5 5T-29 K-2,K-3 900 87
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39. Prie§ pradédamas Darbus, Tiekéjas privalés pateikti ir suderinti bekanaliniy vamzdZiy
sistemos sandliry movy montavimo instrukcija, vadovaujantis, sifilomos bekanaliniy vamzdZiy
sistemos, gamintojo reikalavimais. Montavimo instrukcija turi biti suderinta su bekanaliniy
vamzdZiy sistemos gamintoju ar jo atstovu, o movas montuojantys darbuotojai turi biti apmokyti
atlikti movy jrengimo darbus pagal parengtg instrukcija. ;

40. Kompensatoriai turi biiti skirti panaudojimui $ilumos tiekimo tinkluose. :

41. Kompensatoriai turi biiti paskai¢iuoti ne maZiau 1000 maksimalaus leistino judesio cikly,
esant 120 °C Silumnesio temperatiirai. ;

42. Kompensatoriai turi turéti apsauga nuo sustimimo, i§traukimo bei apsauga nuo vamzdyny
galimo sukimosi apie savo asj. '

43. Kompensavimo elementas (,,dumplés®) turi biiti pagamintas i§ neradijan&io plieno laksto,
kurio storis ne daugiau kaip 0,5 mm." C

44. Kompensatoriai turi turéti iSorinj plieninj kreipiantjjj gaubta, skirtg linziy apsaugai nuo
iSorinio poveikio bei apsaugai nuo i$sitraukimo. X

45. Kompensatoriai turi bati padengti antikorozine danga. :

46. Kompensatoriy linzés turi turéti viding apsauga nuo pasaliniy priemaisy, leidZiangia vidinés

"terpés tekéjimag abiem kryptimis.

47. Kompensatoriai turi turéti asines kreipianciasias su galinémis atramomis abiem kryptimis. -

48. Kompensatoriai turi turéti bendrag gaminio sertifikata pagal EN 10204-2004-3.1 (arba
lygiaver€io) su nuoroda j atskirus panaudoty medziagy sertifikatus. »

49. Ant kompensatoriy korpuso turi biiti aiskiai i$graviruota (patikimai pritvirtinta) informacija:
skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slégis, leistina temperatiira, gamyklinis numeris, Silumos
kameros numeris. :

50. Kompensatoriai izoliuojami nuimamais $ilumg izoliuojanéiais apsauginiais gaubtais, kuriy
Siluminé varZa ne maZesné uZ vamzd¥io izoliacijos Siluming varzg (A < 0,037 W/(mK), tankis
80 kg/m®). Gaubtai turi biiti daugkartiniai nuimami, pagaminti i$ dviejy daliy 0,8 mm storio cinkuotais

skardos lakstais. Gaubtai jungiami juosty ir sagties pagalba.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

A 51. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi biti atlikti vadovaujantis galiojanéiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, kad uZtikrinty saugy ir patogy aptarnavima bei
eksploatacija. Silumos tiekimo tinklo montavimg gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
dokuments, suteikiant] teise $iuos darbus atlikti. Irenginiy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas turi
bati atliktas pagal gamintojy instrukcijas.

52. Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos élar'bui. ,
Pries§ suvirinima biitina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdiai, tarpy dydius ir briauny sutapimg.
Suvirinimo kontrolé turi biti sistemingai atliekama, detaliy surinkimo ir suvirinimo proceso! metu.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplaify, nuvalyti nuo ridZiy, riebaly
neSvarumy, nuodegy ir kity tersaly, trukdanciy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biiti pjaustymo
defekty, suvirinimo sidlés turi biiti apibréZtos, lengvai i§gaubtos. Sifiléje negali biiti jtrakimy,
nesuvirinty tustumy, iSdegimy, islydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnaSos turi biti pasalintos
nuo uzbaigty pavirsiy. UZbaigtos siiilés turi biti patikrinamos neardomu metodu (gltfz}‘garsirﬁu arba
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rentgenografiniu biidu) , suraSant neardomos kontrolés protokolg. Patikrinimq turi atlikti sertifikuota
organizacija, turinti reikalingg jrangg. Suvirinimo sifilés turi biiti ne maZiau kaip 10 cm atstumu nuo
tvirtinimo detaliy.

53. Vykdant Darbus laikytis ,,Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy* relkalavunq Be 3iy

| taisykliy batina vykdyt1 gahoj ancm standartq statybos techniniy reglamenty ir normy, technologlmq

salygy, elektros nenglmu jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prlesga1sr1n¢ saugg

reglamentuojanciy normnuq akty reikalavimy.

54. Statybviete ir joje esanti technikaturi biiti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietés jvaZiavimus / i§vaZiavimus bei transportui naudojamg gatvés dalj), gamybos atliekos ir
Siuk3lés (ypa¢ degios) i§gabenamos i specialiai paruostas vietas.

55. Statybvietéje turi biiti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo pnemonems

56. Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpu, ir
teritorijos prieSgaisring saugg atsako Tiekéjas.

V. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

57. Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiaverdio) reikalavimus.

58. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto
Sildymo sistemos veikimo vientisumg.

59. Pristatomi izoliuoti vamzdyny ir montuojami SK elementai izoliaciniame (iskaitant ir
akmens vatos) sluoksnyje turi turéti jmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. V;enas ju

' nepadengtas kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varZa turi biiti 1,2 Q.

60. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje ir gebéti
nustatyti defekts iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandanéios dél geduno Be to, Sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biiti paruo$ta bendrai viso sumontuoto Vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus. :

61. Sistema turi biiti aukstos varZos. Tlekej as turi pateikti visas med21agas ir 1rank1us butlnus
teisingo laidy jungimui utikrinti. Visi laidy sujungimai turi biiti uZspausti jungiamosiose jvorése ir
sulituoti.

62. Turi biti atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charaktenstlkq patikrinimas gamybos
metu po vamzdzm, ir jy komponenty padengimo putomis

63. Prie§ ir po uZkasimo/montavimo darbus turi biiti patikrinta remontuojamos atkarpos
vamzdyny grandinés varZa bei varZa tarp vamzdZio ir laido pagal vamzdZiy gamintojo arba oﬁclalaus
atstovo patv1rtmtq deklaracijg (rekomenduojamos sumontuoto $ilumos tieckimo tinklo Slstemos
grandinés ir jZeméjimo varZos).

64. Turi biti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés reﬂektograma
bei junggiy patikrinimo aktas.

65. Sistemos patikros laidai turi biiti sumontuoti plastikinése jmautése su galimybe anungtl
gedimy detektoriy, suvesti prieinamoje vietoje hermetiskoje dézutéje.

66. Gedimy kontrol¢s reflektograma daroma dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovul'

VI. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELJAVIMAS

67. Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrov1mo ir
iskrovimo darbai turi biiti vykdomi pagal instrukcija, uztikrinant j ju pav1rs1aus ir galy nuoZuly apsaugq
nuo pazeidimo. Jeigu vamzdZiai sandéliuojami 3alia statybvietés, jie turi biiti aptverti standZiais
skydais.

68. Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugmes priemones: pladias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.
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VIL REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

69. Dokumentacija, Tiekéjo pateikiama atlikus Darbus:

69.1. Statybos teritorijy sutvarkymo paZyma (senitinijos, objekto savininko ir kt.).
69.2. Dangy (asfalto, trinkeliy, Zalios vejos ir kt.) atstatymo paZyma.
69.3. Statybos darby Zurnalas.

69.4. Suvirintojy kvalifikacijos paZzyméjimy kopijos.

69.5. SPA.

69.6. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

69.7. Naudoty medziagy sertifikatai, atitikties dokumentai.

69.8. Sitiliy kontrolés neardanéiais metodais protokolas.

69.9. Suvirinimo sifiliy i§déstymo schema. :

69.10. Betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
69.11. VamzdZiy vidaus i§valymo aktas.

69.12. VamzdZiy hidraulinio i$bandymo aktas.

69.13. Vamzdziy praplovimo aktas.

69.14.Vamzdziy Silumos izoliacijos aktas.

69.15.Kanaly ir kamery hidroizoliacijos aktas.

69.16. Paslépty darby aktai:

69.16.1. Smélio pasluoksnio po vamzdZiais jrengimo aktas;

69.16.2. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny movy montavimo aktas;
69.16.3. Nejudamy atramy armavimo aktas;

69.16.4. Nejudamy atramy apZifiros po betonavimo aktas;

69.16.5. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny apipylimo sméliu aktas;
69.16.6. Metaliniy pavir§iy paruosimo gruntavimui ir da¥ymui aktas;
69.16.7. Metaliniy pavir$iy nudaZymo aktas;

69.16.8. Vamzdyny izoliavimas mineralinés vatos dembliais aktas;
69.16.9. Drenazo paklojimo aktas. ‘

69.17. Junggiy patikrinimo ir var¥y matavimo aktas.

69.18. Gedimy kontrolés reflektograma. :

69.19. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas.

69.20. Bendras nurodymas.

69.21. Metalo lauZo pridavimo aktas.

69.22. Vidaus vamzdyny apZitiros video medZiaga.

69.23. I3pildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkanciojo subjekto reikalavimus.

VIIL. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

70. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi biti i$bandyti hidrauli$kai. Bandomasis slégis Ppand.
= 1,25 Peksploat., bet ne mazesnis 1,6 MPa. Hidrauliskai bandant vamzdynus biitina:

70.1. Bandomasis ruoZas turi bati atjungtas nuo veikian¢iy §ilumos tinklo vamzdyno.

70.2. Vandens temperatiira bandymo metu turi biiti ne aukstesné kaip + 45 °C. |

70.3. Esant lauko temperatiirai Zemesnei kaip + 1 °C, vamzdynus bitina uZpildyti vandeniu
+50-60 °C, hidraulinis bandymas atlickamas vandens temperatiirai sumazéjus iki +45°C. |

71. Bandomajame ruoZe turi biiti visidkai pasalintas oras. 2

72. Bandomasis slégis turi biiti palaikomas 5 minutes ir po to sumaZintas iki eksploatacinio.
Palaikant eksploatacinj slégj vamzdynas turi biiti apZitrétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas islaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta
nesandarumo poZymiy suvirinimo siiiliy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose,
flansininose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi bti
poslinkiy ir deformacijy poZymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose. - o

73. Atlikus Darbus, vamzdynas i$plaunamas vandeniu. Galuting ..vandens * kokybe
remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy,
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patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211 »
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamus reikalavimus. Vandens kokybe, paémus méginj, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.

IX. KITOS SALYGOS

74. Darby vykdymo -metu nustaius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Tiekéjas Perkandiajam subjektui pareikalavus mokés 3 000,00 (triju tikstan¢iy)
Eur baudg uZ kiekvieng nustatyta darbuotoja. Darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio
koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo

“skys¢iuose virsija 0,00 promilés. [

75. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby techning prieZiiira ir kontrolg, nustadius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
paZeidimus, Tiekéjas, Perkan¢iajam subjektui pareikalavus, mokés 3 000,00 (trijy tiukstanéiy) Eur
bauda uZ kiekvieng nustatytg atvejj. ,

76. Tiekéjas pradéjgs ir vykdantis Darbus be Statybvietés perdavimo — priémimo akto ar
Bendrojo nurodymo i$davimo, turés sumokéti 500 (penkiy $imty) Eur bauda uz kiekviena atvejj.

77. Sios techninés specifikacijos 74, 75 ir 76 p. nustatyti paZeidimai bus jforminami aktu. Akto
suraSymga gali inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo jgalioti asmenys.

78. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalo turéti energetikos darbuotojo
pazyméjimg. : ;-

79. Prie§ Darby pradZig Perkantysis subjektas su Tiekéju turi suderinti savaitiniy susirinkimy
datg ir laikg bei savaitiniy Darby ataskaity pateikimo forma. :

80. Tiekejas uz atliktus darbus turi pateikti aktus procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo.

81. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapai: ;

81.1 Techninio darbo projekto parengimas; ;

81.2. ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, Zemés kasimui leidimo
iS¢émimas ir kt.);

81.3. Zemés kasimo darbai;

81.4. Silumos tiekimo tinkly demontavimas ir smélio pagrindo paruo$imas;

81.5. Silumos tiekimo tinkly montavimas; !

81.6. Nejudamy atramy jrengimas; .

81.7. Silumos kamery perdangy demontavimas ir montavimas; f

81.8. Vamzdziy sujungimo siiiliy izoliavimas movomis; f '

81.9. VamzdZiy pirminis uZpylimas sméliu ir sutankinimas;

81.10. Trans¢jy uZpylimas gruntu ir sutankinimas;

81.11. Gerbavio atstatymo darbai ir objekto pridavimas Perkandiajam subjektui. i

_ 82. Uztikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikimg buhalterinés apskaitos
skyriui, Tiekéjas dokumentacija (PaZyma apie atliktus darbus, Atlikty darby aktg (MS Excel
elektroninés skaiGiuoklés ar kitos analogiskos elektroninés skaitiuoklés formatu), PVM sgskaita-
faktiirg), parengta pagal Perkanéiojo subjekto patvirtintas formas, uZ atliktus Darbus privalés pateikti
iki kito ménesio 3 (tre¢ios) darbo dienos. ;

83. Iki Darby pradzios Perkantysis subjektas Tiekéjui turi pateikti darbuotojy sarasa, klflrie bus
paskirti Projekto vykdymo kontrolei ir priezitirai. |

84. Tiekejas jsipareigoja uztikrinti tinkama naudojamy medZiagy ir atlikty Darby kokybe.

PRIDEDAMA.:

1. Situacijos planas, 1 lapas.

2. Silumos kamery schemos, 3 lapai.

3. Topografiné nuotrauka su Silumos tiekimo tinkly a$imi, 1 komplektas. o -

4. Silumos tiekimo tinkly projektavimo.salygos.(2018 m. gruodzio 21 d., Nr. 22-244), 2 lapai.

i
!
|
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5. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija® poZeminiy ir antZeminiy tinkly
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy apraso kopija, 5 lapai.






