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ELEKTRONINIY RYS$IY — TELEKOMUNIKACIJY (ER) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY

SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy

Lapo (-y)

Dokumento Zzymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Nr Pastabos
Tekstiniy dokumenty ziniarastis
ME202402-TP-ER BSZ 1 o | Bylos dokumenty sudeties 3
Ziniarastis
ME202402-TP-ER.AR 5 0 AiSkinamasis rastas 4-8
ME202402-TP-ER.TS 6 0 Techninés specifikacijos 9-14
ME202402-TP-ER.SKZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 15
Grafiniy dokumenty Ziniarastis
ME202402-TP-ER.VS 1 0 Vietoves schema 17
ME202402-TP-ER.Br-01 | 2 o | Sedimy kontroles sistemos 18-19
montavimo schema
Priedai
Preliminarios gedimy Preliminarios gedimy kontrolés
kontrolés defekty vietos 1 - defekty vietos 1
Techniné uzduotis 15 - Techniné uzduotis 23-36

0 2024-06 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. - o . & D&
dok. Nr. Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12
(Birzelio 23-0ji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy

LT

AB Vilniaus Silumos tinklai

ME202402-TP-ER.BSZ

1
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AISKINAMASIS RASTAS

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Elektroniniy rySiy — telekomunikacijy dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta

projektavimo uzduotimi, iSduotomis projektavimo salygomis ir zemiau nurodytais pagrindiniais

normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr. Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
3 STR 1.05.01:2017 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
' Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas
STR 1.04.04:2017 - . . . .
4, Suvestin redakcija nuo 2024-01-01 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.06.01:2016 . - N
5. Suvesting redakcija nuo 2023-05-01 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
6. LST EN 253:2019 tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdZzio sistemos, skirtos bekanaliams kar$to vandens
7. LST EN 448:2019 tinklams. Gamyklinés jungiamujy detaliy sgrankos i$ plieniniy
jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
8. LST EN 488:2019 tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams
skirtos plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
4. vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
9. LST EN 489-1:2019 vandens tinklams. 1 dalis. Karsto vandens tinkly jungCiy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
10, LST EN 13941-1:2019 atslfqu ir sudveyr;tq vamzdzu; S|stemq, s'k|lrtq b(—;‘kanallams_
karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas
0 2024-06 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. - o . & D&
dok. Nr. Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12
(Birzelio 23-0ji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202402-TP-ER.AR 1 5



http://www.meysso.com/
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

Eil. Nr. Dokumento zymuo Pavadinimas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams
kar$to vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis.
Jrengimas

11. LST EN 13941-2:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
12. LST EN 14419:2019 vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD CIVIL 3D 2024
e Microsoft Office Home & Business 2021
e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12
pavadinimas: (Birzelio 23-0ji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas.
Statybos vieta: Birzelio 23-iosios g., Vytenio g., Vilnius.

Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby rasis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Techniné uzduotis.

Statytojas / UZzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK 92429-02 iki SK
92429-12 (Birzelio 23-0ji g.) su atSakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine uzduotimi, statinio
kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, zemeés
teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai) dokumentais,
iSduotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasiraSyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.

4 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, Birzelio
23-iosios g., Vytenio g., prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija yra uZstatyta, $alia
rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauksciai gyvenamieji namai, visuomeninés paskirties pastatai.

Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zzemés sklypus adresu:

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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e Vytenio g. 41, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0055-173);
o Birzelio 23-iosios g. 5, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 0101-0055-153);
e Birzelio 23-iosios g. 15, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 0101-0055-89);

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy daikty
savininkai, patikétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms priklausanciy
ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés prieZiiros, eksploatavimo,
rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty zemeés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai
ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai
pateikiami projekto prieduose.

Nurodyty besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasSytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturinius inZinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojandiy Zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, raSytiniai besiribojanciy Zzemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikdmes kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inZinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonujy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais zZemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apsSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas tolygus néra Zenklesniy Zzemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka j kultGros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy
apsaugos zonas bei pozonius.

Nekilnojamojo Kultiros paveldo statinio duomenys:

. Vilniaus senamiescio (Unikalus objekto kodas: 16073, U1P) apsaugos zona.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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5 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1991), kuriy vidutinis amzius apie 33 mety.
Tinklai jrengti gelzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami Silumos
tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, pazeista g/b kanaly ir Silumos kamery hidroizoliacija,
vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai pazeisti iSorinés ir vidinés
korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidévéje rieboksSliniai kompensatoriai. Tinkly
eksploatavimas i8Saukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi avarijy Silumos tinkluose
tikimybé.

Senuose tinkluose gedimo kontrolés nebuvo.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bidu naudojant pramoniniu

bddu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzZius su integruota gedimy kontrolés sistema.

6 GEDIMY KONTROLES SISTEMOS APRASYMAS

Gedimy kontrolés sistema neapsaugo vamzdyno nuo korozijos procesy, bet pranesSa apie
drégme izoliacijoje ir suteikia galimybe suremontuoti vamzdyng prie§ prasidedant intensyviai
korozijai. Si sistema remiasi izoliacijoje jlietais variniais laidais ir sandirose jdedamais specialiais
higroskopiniais tarpikliais.

Gedimy signalas paduodamas, kai dregmé sanduroje virSija didZiausig leisting kiekj arba

nutraukus varinj laida.

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Projektuojami gedimy kontrolés laidai sujungimy (movy) vietose sujungiami j bendrg grandine.
TaSkuose C012, D055, E027, A256 esantys gedimy kontrolés laidai sujungiami. Sujungty laidy
kilpos privalo bati izoliuotos ir iSvestos | iSore vir§ Silumos izoliacijos.

Pastaty viduje gedimy kontrolés laidai sujungiami panaudojant papildomus 2 varinius 1,5 mm?
skersmens laidus.

Taske A 000 gedimy kontrolés laidai prijungiami prie esamy gedimo kontrolés laidy prie$ tai
likviduojant defektus. Siuo metu T1 ir T2 vamzdis su trimis GKS defektais, jy pozymis ir apradymas:
T1 deSinysis laidas néra grandinés, T2 deSinysis laidas néra grandinés, 40 m nuo SK 92429-12 ir
T2 kairysis laidas néra grandinés 335 m nuo Vytenio g. 33.

Siuo metu, anksciau rekonstruoti vamzdynai, kontroliuojami detektoriumi EMS 8001, esanciu
Birzelio 23-osios g. 1. Rekonstruojamus vamzdynus prijungti prie Sio detektoriaus. PrieS tai
sutvarkant esamus defektus, iSvardintus auksciau.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant

akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidZiancia plévele, naudojami

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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<

papildomi 2 variniai 1,5 mm? skersmens laidai kurie privalo bati apsauginiame kanale, ”dfma\\@"’“—o
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Taskuose A000, BO08, FO09 gedimy kontrolés laidai prijungiami prie esamos Silumos tiekimo
tinkly gedimy kontrolés sistemos.

PrieS jungiant kiekvieng esama ruozg privaloma patikrinti reflektometru, ikvieciant UZzsakovo
atstova.

Gedimy kontrolés techniniai rodikliai pateikiamas 1 lenteléje.

1. Lentelé

Projektuojamy gedimy
kontrolés ilgis (trasos).

m

Esamy prijungiamy gedimy
kontrolés ilgis (trasos).

m

Bendras gedimy kontrolés
ilgis (trasos).

m

366,76

3055,00

3421,76

Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistemg po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

Uzsakovo atsakingam darbuotojui.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
8 BENDRIEJI DUOMENYS

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo saskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bati nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis

techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projektg, | kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, darbo projekto bréZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint zyma ,Taip pastatyta“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengeéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiradydami ir pazymédami Zyma
LPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
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Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati kei€iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panaS$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priezidros ir techninés
priezidros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas i8laidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiCiant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali bati
tikslinamos j geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStelgje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inzZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo I€éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.
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Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.
8.1 GEDIMU KONTROLES LAIDY MONTAZAS

Atliekant vamzdziy su monitoringu montazg vamzdziai paklojami tran$éjoje taip, kad
kiekvienoje sandiroje baty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prie$ais varinj, alavuotas
— prie$§ alavuotg. Vamzdziai klojami taip, kad laidai baty virSuje ,10-tos ir 2-0s valandos” padétyje.
Suvirinant vamzdzius laidai apsaugomi liepsnos juos uZlenkiant ir uzdengiant apsauginiais
skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplas€io pavirSiaus, iSpjaunant truputi putplasc€io nuvalomas
pakankamo ilgio galas ir prijungiamas naujas laido galas.

Tesiant laidy montaza, iStiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebdaty jlinkio. Vieno
i$ laidy galas jkiSamas j jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas znyplémis. Sujungimas kaitinamas
lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatira. Abu jvorés galai uzliejami lydmetaliu.
Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo pradzioje ar kontroliuojamos
atkarpos gale laidai yra sujungiami.

Laidy montazo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu
patikrinama ar elektros laidai gerai sujungti j grandine. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai
sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieng sandira. Ant vamzdZio tvirtinami laidy
laikikliai, kad montuojant movg laidai nesiliesty prie plieninio vamzdzio, j juos jspaudziami laidai.

Laidy montaZo darbai yra draudziami esant drégnam orui, jei vamzdziai neuzdengti. Movos
turi bati uzdeétos ir uzpildytos iSkart po laidy montazo. Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdZzio
reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe
pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad buty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrikimg ir turi bati paruosSta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidziandia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai kurie privalo bati apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu
po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi bati patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
Suntavimo varza plieniniuose vamzdziuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy susidévéjimas

(sutrdkimas) naudojant uzdarg srovés grandine.
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Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sister /-xche
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

Uzsakovo atsakingam darbuotojui.
8.2 GEDIMU KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis — Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. Jg sudaro | vamzdzio poliuretano izoliacijg jleisti 2 variniai 1,5 mm2
skersmens laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra
pagrjstas varzos tarp signalinio laido ir vamzdzio matavimu. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.

Jrenginys prijungiamas prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy arba jrengiant
atskirg judriojo rySio modema.

Jrengiant judriojo rySio modema. Valdiklio rySio jrenginys turi palaikyti:

. Judriojo rysio tinklas (2G/3G/4G);

. 2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;

. 3G kategorija: ne blogesné kaip R7;

. 4G kategorija: ne Zemesneé kaip Cat 6;

. 2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);

. 3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);

. 4G dazniy juostos: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900 MHz), B20
(800MHz), B38 (2600MHz), B40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:

. Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;

. Nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada;
. Antena integruota vidiné: Stiprinimo koeficientas — ne maziau 9 dBi
. Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j UZsakovo sistemas

Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 Elektrinés g. 2.

Siuo punktu nurodomas alternatyvus sprendimas, kuomet néra galimybés techniskai
perduoti pilnos informacijos (kuriame kanale ir kokiu atstumu yra gedimas). Siuo atveju matavimo
signalu yra laikoma informacija apie gedimg, kuri turi bati perduoda j Uzsakovo sistemg naudojant
signalo keitiklj (j Modbus/TCP protokolg) ir judriojo rySio modemu perduodami j Uzsakovo nurodytg

sistema.
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bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio

vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrdkimg ir turi bati paruosSta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdZiai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidZiancia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm? skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty galimybé
neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: maziausiai 4 matavimo

kanalai, Ethernet jungtis duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

hang
pchang
S
&

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo | Mato vnt.

Kiekis*

Pastabos

Gedimy kontrolés laidai (2 variniai 1,5 mm?
laidai kuriy Maksimali 100 m laido varza turi bati
ne didesné kaip 1 Q )+ apsauginé kabelio gofra.

TS 8.2 m

10,00

Gedimy kontrolés kompl., sujungimas,
iSbandymas.

TS 8.2 kompl.

Gedimy kontrolés defekto likvidavimas (dangy
ardymas, vamzdyno keitimas arba gedimy
kontrolés laidy sujungimas (remontas), mova,
dangy atstatymas)

TS 8.2 kompl.

* - Projekte numatyti kiekiai tikslinami statybos metu.

Pastabos:

1. Jrengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés charakteristikos negali bati

prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

2. Rangovas prie§ pateikdamas pasidlyma Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti

medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi biti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame

dokumente ar ne.
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Vilniaus rajono

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1399-7001-3019
Vilniaus senamiestis.

Vizualinés apsaugos pozonis.
Unikalus objekto kodas 16073
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zzemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

92429 12 - 92429 , Siuo metu T1 ir T2 vamzdis su trimis

GKS defektais, jy pozymis ir apraSymas:

T1 deSinysis laidas néra grandinés, T2 deSinysis laidas
néra grandinés, 40 m nuo 8K 92429-12 ir

T2 kairysis laidas néra grandinés 335 m nuo Vytenio g. 33.
Prie$ jungiant j bendrg grandine numatyti esamy defekty
likvidavima.

Rekonstruojamus vamzdynus numatyti prijungti prie

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

@9 Schemos suziedinimas

— — — — Varinis laidas

Alavuotas varinis laidas

EMS 8001 detektoriaus, esancio Birzelio 23-osios g. 1.
Pries tai likvidavus esamus defektus, iSvardintus auk$ciau.

PASTABOS

1. Gedimo kontrolés laidai sujungiami pagal
gamintojo reikalavimus.

0 2024 06 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
K;a:(. pﬁtv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12
OK. Nr.

(Birzelio 23-0ji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas

Statinys:

Silumos tiekimo tinklai

Dokumento pavadinimas:

Laida
Gedimy kontrolés sistemos montavimo schema 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapq

LT

AB Vilniaus Silumos tinklai ME202402-TP-ER.Br-01

1 2
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Laidai vamzdziy
galuose sujungiami

Rekonstruojamy tinkly laidy

nejungiame j bendrg granding,
jy laidai ir esamos prijungiamos
trasos laidai sujungiami movoje atskirai.
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Laidai vamzdziy
galuose sujungiami.
Sujungty laidy kilpa privalo bdti
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2 1. Gedimo kontrolés laidai sujungiami pagal
=] gamintojo reikalavimus.
§ 0 5 10 1 5 20 25m Dokumento Zymuo: Lapas Lapq Laida
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<| M1:500 [[[]T] — — ME202402-TP-ER.Br-01 2 2 0

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zzemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
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W 3 > miesto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12 (BirZelio 23-oji g.) rekonstravimo tech A o\\&@Qb
L’”/fpw e “:\Q,:f parengimo ir projekto vykdymo prieZilros paslaugos %,

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Vilniaus miesto silumos
tiekimo tinkly nuo SK 92429-02
iki SK 92429-12 (Birzelio 23-0ji
g.) rekonstravimo techninio
projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziuros paslaugos

TECHNINE UZDUOTIS

Puslapis 1 i§ 12
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TECHNINE UZDUOTIS

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580.

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

o Esamo (-y) statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniai tyrimai (toliau —
Statybiniai tyrimai);

o Parai8ky salygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty
rengimas ir gavimas;

o Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZsakovu, visomis
suinteresuotomis Salimis;

o Projekto vykdymo prieziliros paslaugos.

3. Projekto Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12 (Birzelio 23-
pavadinimas 0ji g.) rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas Birzelio 23-0ji g., Vilnius.

5. Statiniy grupés Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).
sudétis

6. Statinio (-iy) ar Magistraliniai, skirstomieji ir jvadiniai tinkly vamzdynai Silumai perduoti ir kiti inZineriniai
statiniy grupés statiniai skirti tiekti centralizuotg Silumine energijg BirZelio 23-sios g., esantiems
paskirtis ir statiniams.
bendrieji Silumos tinkly parametrai:

(techniniai ir o leistinas (projektinis) slégis 16 bary;
paskirties) rodikliai o leistina (projektiné) temperattra 120 °C;
o vamzdyno diametrai nuo DN 89 iki DN 219.

7. Statinio statybos Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos risys:
rasis o statinio rekonstravimas.

8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys.

9. Esamos statinio Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1960-1991 metais, kuriy vidutinis amzZius 59 metai.
konstrukcijos, jy Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidévéje
funkciné paskirtis rigbokéliniai ko'mlpensatoriai, vamzdyny Iizloliacijosl b.UkIél prasta, dé:l lko patiriami

Silumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly ruoZo ilgis — 331,0 m.

10. Duomenys apie -
statytojo turimus
ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos
produktus

11. LéSy dydis
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12. Perkamy paslaugy

apimtis:

Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
O bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas)*;

konstrukcijy*;

elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)*;

Silumos gamybos ir tiekimo;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

I s I o

Puslapis 2 i§ 12
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

[ statinio statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.
*Tiekéjas, atsizvelgiant j Pirkimo objekto specifikg, turi jsivertinti Sios projekto
sudedamosios dalies poreikj, kad Pirkimo objektas buty tinkamai jvykdytas.

12.1.

Projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: Statybinius tyrimus, paraiSky
sglygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimag ir gavima,
techninio projekto parengimg ir suderinimg su UZsakovu, visomis suinteresuotomis
Salimis bei statybg leidZiandio dokumento gavima. Projekto sprendiniai turi atitikti
technine uzduotj, salygas ir specialiuosius reikalavimus, bati racionalds ir ekonomiskai
pagrjsti bei suderinti su UZzsakovu. UZsakovui rastu papraSius, Tiekéjas turi pateikti
sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj skirtingy
sprendiniy kainy skai€iavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamis, kad rangos darby viesojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.
Tiekeéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinancius jog projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos produktus,
medZiagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.

Tiekéjas negali sitlyti medziagy, kuriy parametrus gali tenkinti tik medZiagos (jskaitant
ju sudedamasias dalis), kuriy kilmé yra i§ VieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15
dalyje numatytame sagra8e nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Tiekéjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIlI skyrius ,Statybinés medziagos*®).
Tiekeéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés skirti projekto vadova.

Esamam statiniui suteiktas unikalus numeris: 1399-7001-3019.

Preliminartis zemés sklypy Unik. Nr: 4400-1796-6595, 0101-0055-0041, 4400-0826-
8535, 0101-0055-0089.

Pagrindiniai preliminarts projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti priede Nr. 1,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su Uzsakovu laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. Preliminari
projektuojamy trasy schema pateikta priede Nr. 2.

12.2.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Tiekéjas, esant poreikiui, turi savarankiskai pasiripinti esamy ir papildomy
duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti i§
visy suinteresuoty 3aliy:

e naujy projektavimo sglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo sglygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trokstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy ir geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inZineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auk&¢iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty valdytojy radytiniai sutikimai (derinimai);

e Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje bei
patikéjimo teise valdomuose Zemés sklypuose gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrimus.

Puslapis 3 i§ 12
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Tiekéjas pagal UZsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus
situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir laikantis 17
punkte nustatyty reikalavimy, §uderines sprendipius su Uzsakovu privalo:
parengti Silumos tinkly (nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12) rekonstravimo
sprendinius;

parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalauty
papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su esamais
Silumos tinklais;

Tiekéjas per protingg laikg turi atlikti Techninio projekto pataisymg ir/ar
papildymg pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés
ir savivaldybés institucijy sprendimus dél teisés akty pasikeitimo;

Projekto rengimo metu nustacius, kad parengti projekto pagal esamg schemag
(iSlaikyti trasuote esamoje padétyje) néra galimybiy, projekto rengéjas privalo
parengti galimg trasuotés alternatyvg jvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvy rengimas jeina j sutarties
terming;

atsizvelgti | vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bidu esamuose kanaluose;
planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi biti vykdomi ne Sildymo sezono metu;

2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprdpinti kar$tu vandeniu,
atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary, bet ne ilgesni negu
10 pary per metus;

3) rekonstravimo darby metu numatyti laikinas trasas vartotojams
apruapinti kardtu vandeniu, jei nejmanoma rekonstrukcijos metu darbo
vykdyti etapais ir nevirSyti vartotojy atjungimo trukmés kurie nurodyti
auksciau iSvardintame tekste.

vadovaujantis teisés aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar
nuolatinio informacinio stendo pastatymo vieta objekte ir suderinti su
savivaldybés administracija bei kitomis suinteresuotomis 3alimis, taip kaip
numatyta teisés aktuose;

UzZsakovui paskelbus statinio statybos rangos darby viesajj pirkimg ir gavus
paklausimy dél techninio projekto, Tiekéjas turi pateikti iSsamius ir pagrjstus
rastiSkus paaiskinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy
jstatymu:

parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zemés sklypo registro
jraso ir (ar) zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeiCia;

iki statybg leidzian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
del projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

o per teisés aktuose nustatyta terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anks&iau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti Uzsakovg apie Zymos padaryma.

4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, Tiekéjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo
rezultatu pateikti Uzsakovui Zemés savininky, valstybinés zemés patikétiniy,
nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikian&ius
teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zeméje,
organizuoti sutar€iy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
nustatymo, sudarymg, parengti tam reikalingus dokumentus, teisés aktuose
nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas, mokamas uZ naudojimasi
privaCia ar valstybine Zzeme Uzsakovo vardu, pagal Uzsakovo suteiktg
jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notarg. Derindamas
projektg su zemeés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Tiekéjas privalo vadovautis Uzsakovo vidaus akty reikalavimais.

5. Tiekéjas, prie§ techninio projekto rengimg, lydimas UZsakovo darbuotojo,
privalo apzidréti visas Silumos kameras, kolektorius, boilerines. ]vadinius
tinklus, tranzitinius tinklus per pastatus, Silumos punktus - gaves i§ UZsakovo
kontaktus, privalo apzidréti savarankiSkai. Jei kontaktai netinkami, ar
nepavyksta patekti prie rekonstruojamo vamzdyno - privalo informuoti
Uzsakova, dél informacijos patikslinimo ar pagalbos patekimui prie vamzdynu.

6. Tiekéjas privalo pilnai apzidréti rekonstruojamus vamzdynus esancius
pastatuose, Silumos punktuose ir kt., informuoti Uzsakovag apie neatitikimus jo
informacinéje sistemoje (paklojimo bidas, vamzdziy vieta, uzdaromoji
armatdra ir kt.). Techniniame projekte nurodyti vamzdyny paklojimg
pastatuose, pateikti sujungimo su esamais vamzdynais brézinius, specifikuoti
medZiagas ir jas jtraukti | kiekiy Ziniarastj. Pateikti vamzdyny pastatuose
vizualizacijas.

UzZsakovas jsipareigoja suteikti visus jgaliojimus Tiekéjui ir/ar jo jgaliotiems asmenims
veikti jo vardu, tiek kiek tai batina Pirkimo objektui tinkamai jvykdyti.

12.3.

Projekto vykdymo
priezidra

Projekto vykdymo prieZidra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“ ir
kitais normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylanCius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d.d.

13. Paslaugy teikimo 3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy
pradzia ir trukmé jvykdymo. Nustatomos preliminarios atskiry Paslaugy daliy suteikimo trukmés:

o Statybiniy tyrimy atlikimas - ne ilgiau kaip 60 kalendoriniy dieny nuo Pirkimo
sutarties jsigaliojimo datos.

o Parai8ky sglygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty
rengimas ir gavimas - ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny nuo ankstesneés
Paslaugy dalies suteikimo termino pabaigos.

o Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZsakovu, visomis
suinteresuotomis Salimis - ne ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny nuo ankstesnés
Paslaugy dalies suteikimo termino pabaigos (Zr. pastabas).

o Projekto vykdymo priezidros paslaugos - visg statybos laikotarpj.
Pastabos:

1) Statyba leidzian€io dokumento gavimo ir projekto ekspertizés (jei
atliekama) atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskaiciuojami;

2) projekto ekspertizés (jei atliekama) atveju - atsakymy pagal tarpinés
ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio projekto koregavimo,
teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims gavimo trukmé
ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy dieny;

3) Uzsakovas projekta derins tokias terminais: pirmg kartg pateikus pilnos
apimties projektg (gali bdti be skai€iuojamosios kainos) — 10 d.d.,
pakartotini derinimai 6 d.d. Sis terminas jskai¢iuojamas | bendrg
sutarties terming;

4) Tiekéjas, pagal gautas institucijy pastabas, po prasymo pateikti Statybag
leidzianCiam dokumentui gauti, gavimo, |sipareigoja per protinga
terming pataisyti techninj projektg ir pakartotinai pateikti praSymag
statybg leidzianCiam dokumentui gauti.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomuyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
taikomi teisés sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy
planavimo
dokumentai.
15. Aplinkosaugos, Rekonstravimo darby metu ir po - statiniai ir Zemés sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste

teritorijos ir

ir projekte identifikuoti visus medzius ir krimus patenkancius j Silumos tinkly
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultdros paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat
vertybes pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti zeldiniy panaikinimg, persodinimg
apsaugos arba iSsaugojima;
reikalavimai e esant poreikiui parengti arboristing ataskaita;
e projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medZiai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultiros paveldo
teritorijoje ir jy apsaugos zonoje (jei taikoma);
e triuk8mo ir oro tarSos reikalavimus;
e Zmoniy su negalia reikalavimus;
e gaisrinés saugos reikalavimus;
o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.

16. Techniniai, Projekto dokumentacijoje jrangos Zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
kokybiniai pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
(estetiniai, naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
komforto, funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti UZsakovo naudojamus
energinio jmonéje. Visi jrenginiai ir medZiagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties vertinimo
naudingumo, dokumentus. Tiekéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medzZiagg ir kitas savybes
triukdmo lygio ir privalo suderinti su UZsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos,
t.t.) reikalavimai laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.
pagal statinio Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
projekto e 2011 m. birzelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
sprendiniy dalis 1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy

patvirtinimo®;

e 2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

16.1. Bendroji dalis Pagal teisés akto STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

nustatytus reikalavimus.

16.2. Sklypo Pagal teisés akto STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
sutvarkymo nustatytus reikalavimus. Ardomy dangy ir gerbuvio atstatymas pagal esamy dangy
(sklypo plano) tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir persodinimas.
dalis

16.3. Konstrukcijy dalis 1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy

iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreik| atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \
akta. Jei joje yra atjungty ir nenaudojamy ST su kanalais, vamzdynai privalo bati
demontuojami, uzaklinami ir uzmarijami kanalai.

2. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsiZzvelgiant j kameros sienos
konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos
metalo konstrukcijos, uzmdarijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos
Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bati
atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie
naikinamas ir paliekamas kameras.

3. Kai 3alia rekonstruojamos trasos pakloti atjungti neveikiantys vamzdynai,
numatyti jy perdengimo plok&¢iy ir vamzdyny demontavimg, jei esami kanalai i$
surenkamy mazy gelzbetoniniy detaliy, numatyti ir jy demontavima.

4. Atjungtos neveikiancios trasos kanalai gali bati panaudoti naujy vamzdyny
paklojimui.

5. Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikian¢iomis
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
Silumos ar kar$to vandens trasomis, numatyti jy perdengimo ploks€iy ir vamzdyny
demontavimg, vamzdyny uZaklinimg ir kanaly uzmarijima.
16.4. Telekomunikacijy | Tiekéjas projektuodamas turi atsizvelgti j rySiui su serveriu galimus du variantus ir
dalis suderinti su UZsakovu optimaliausig sprendin;:
e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;
e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.
e Judriojo rysio tinklas (2G/3G/4G);
e 2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
e 3G kategorija: ne blogesné kaip R7;
e 4G kategorija: ne zemesné kaip Cat 4;
e 2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
e 3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
e 4G dazniyjuostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).
Laidinio tinklo charakteristikos:
e ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;
e nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.
e matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j UZsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5
Elektrinés g. 2.
16.5. Bendri Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:
reikalavimai

1. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad baty galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.

2. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.

3. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti
aptikti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrdkima ir turi bati paruosta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4. Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po
izoliacijos ir sujungiami pagal projekto laidy sujungimo schemag. ISvedami j iSoré laidai
privalo bati lengvai prieinamoje vietoje, kad esant poreikiui, baty galimybé neardant
Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

5. Naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e 92429 12 - 92429 (laidy ilgis 1004 m.), Siuo metu T1 ir T2 vamzdis su trimis
GKS defektais, jy pozymis ir apraSymas: T1 deSinysis laidas néra grandinés, T2
desinysis laidas néra grandinés, 40 m nuo SK 92429-12 ir T2 kairysis laidas néra
grandinés 335 m nuo Vytenio g. 33. Pries jungiant j bendrg grandine numatyti esamy
defekty likvidavima, tikslios vieta bus jvardintos projektavimo metu.

Prie§ jungiant kiekvieng esamg ruoZg privaloma patikrinti reflektometru,
iSkvieciant UZsakovo atstova.

Siuo metu, ankséiau rekonstruoti vamzdynai, kontroliuojami detektoriumi EMS
8001, esanciu Birzelio 23-osios g. 1. Rekonstruojamus vamzdynus numatyti prijungti
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

prie Sio detektoriaus. Prie$ tai numatyti esamy defekty, iSvardinty auksciau,
likvidavima.

6. Naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema 94299 03T — 92429 02, rekonstruojamy
tinkly nejungiame j bendrg grandine, jy laidai sujungiami movoje.

7. Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: maziausiai 4
matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés
sistemos serverj.

8. Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai
vamzdZiai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés
nepraleidZianéia plévele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai
kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas nuo kito
ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo) juosta.

16.6.

Silumos gamybos
ir tiekimo dalis

Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
reikalavimus:

1. Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30
mety.

2. Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui —
1,6 Mpa, temperatdrai — 120°C.

3. Rekonstruojamiems S8ilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu badu
izoliuotus plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019 ,Centralizuoto
Silumos tiekimo vamzdziai“ arba lygiaverc€iy savybiy. Vamzdynai praeinantys tranzitu
per pastatus turi bati projektuojami pramoniniu bdu izoliuotais plieniniais vamzdziais.
Gamykliné vamzdZiy sgranka i jvadinio plieninio vamzdZio, poliuretaninés Siluminés
izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZziai turi bati su gedimy kontrolés sistema,
kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny parametrus (Zemos varzos).
Vietose, kur néra galimybés naudoti pramoniniu badu izoliuoty plieniniy vamzdZiy ir jy
komponenty, gali bti naudojami plieniniai vamzdziai izoliuoti akmens vata su aliuminio
folija ir apsaugine vandens nepraleidziancia plévele.

4. Nekanaliniai pramoniniu badu izoliuoti vamzdzZiai turi bati projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir 13941-2:2019+A1:2022 Plieniniai
vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems
arba LST EN 10216-2 — besiliams sléginiams vamzdZiams.

5. Plieniniai vamzdziai, alkinés, peréjimai turi bati pagaminti i§ plieno kurio
savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6. Silumos tinkly uzdaromujy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi bati jsidieges
ISO 9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistemg. Voztuvai (sklendés) turi turéti “CE”
Zymeéjima.

7. Privirinamos plieninés sklendés turi bati projektuojamos rutulinés, PN = 1,6
MPa, Ta> 120°C (kai nuo DN150 + DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi
sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i§ abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos
kamerose arba kolektoriuose. ISimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje néra
galimybés dél atstumo sumontuoti rutuliniy sklendziy, yra projektuojamos peteliSkés
tipo sklendés, uzdarymo jtaiso sandarumo klasé pagal srauto kryptj prie maksimalaus
perkrycio ne blogiau B, uzdarymo jtaiso sandarumo klaseé prie$ srauto kryptj, esant
slégiui ne maziau 11 Bar ne blogiau B.

8. Visos bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu badu
izoliuotos rutulinés sklendés su drenavimo ir nuorinimo jtaisais, jrengiamos
pozeminiuose Sulinéliuose.

9. Sklendziy ir kitos vamzdyno armataros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta
priede Nr. 1, galutinis jy poreikis ir vieta turi bati suderinti su UZzsakovu laikantis 17
punkte nustatyty reikalavimy.
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NI Pavadinimas Reikalavimai
16.7. Pasirengimo Pagal teisés akto STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
statybai ir statybos | nustatytus reikalavimus.
darby
organizavimo;
16.8. Statybos Pagal teisés akto STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

skaic¢iuojamosios
kainos nustatymo;

nustatytus reikalavimus.

17.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Tiekejas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas alternatyvas
ir visus sprendinius suderinti su Uzsakovu. Derinimas vyksta el. pastu, pateikiant visg
biting informacijg procediroms atlikti.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Tiekéjas turi konsultuotis su atsakingomis
institucijomis apie tai i$ anksto informaves UZsakovg. Jeigu derinimo metu paaiskéja,
kad reikalinga keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Tiekéjas pries
primdamas sprendimus turi gauti UZsakovo pritarimg tokiy sprendiniy pakeitimui. Tuo
atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy
suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodyta laikotarpj.

Tiekéjas jsipareigoja:

- Jei praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto klaidos,
projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d.
neatlygintinai.

- Esant poreikiui, iki statybos uZbaigimo procediry, privalo iSleisti naujg
techninio projekto naujg laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidZiantj dokumentg
neatlygintinai.

- yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir
leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal Sig Technine uzduotj ir
privalo uztikrinti, kad jie visi bity gauti laiku ir galioty visg sutarties vykdymo
laikotarpj. ISlaidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy, patvirtinimy
ir leidimy gavimu apmoka Tiekéjas.

- Esant poreikiui, parengti paraiSkg salygoms gauti. Gaves saglygas, Tiekéjas turi
pateikti Projektg UZzsakovo sudarytai derinimo komisijai.

- atsako uz salygy gavima, Projekto parengima, visy reikiamy leidimy statybos
darbams atlikti gavimg UZsakovo vardu.

- Privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo
UZsakovas.

- Uzsakovui pateikti parengtg praSymo projektg iSduoti statybg leidziancio
dokumento juodrastj iki Sio praSymo pateikimo statybg leidzian¢iam
dokumentui gauti (per IS Infostatyba).

18.

Informavimas apie
projekto
sprendiniy bakle,
projekto
sprendiniy
pateikimas ir
derinimas su
Uzsakovu

Tiekeéjas, per 10 kalendoriniy dieny nuo projektavimo paslaugy sutarties jsigaliojimo
dienos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo
grafikg (toliau — Grafikg) (rekomenduojamo grafiko forma pateikta 3 priede, Cia
nurodytos darby eilutés turi bati pakoreguotos pagal faktinius darbus).
Tiekéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. pastu informuoti UZzsakovg apie
rengiamy projekto daliy bikle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant neatitikimui (vélavimui)
informuoti UZsakovg apie priezastis ir pateikti patikslintg Grafikg, kuris gali bdti
tvirtinamas tik UzZsakovui pritarus.
Tiekéjas per 20 d. d. po Sutarties jsigaliojimo turi pateikti Zemés sklypy sarasa
(koreguojamu formatu) j kuriuos patenka trasa ir/ar trasos apsaugos zona, nurodant:

= Zemes sklypy unikalius numerius;

= Zemés sklypy kadastro numerius;

= Zemés sklypy valdytojus;
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= valdytojy kontaktus (pildoma projektavimo metu);

= kreipimosi j valdytojus data ir bldas (pildoma projektavimo metu);

= sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu);

= nesutikimo priezastys (pildoma projektavimo metu).
Tiekéjas, Uzsakovui rastiSkai papraSius (oficialu rastu, el. pastu), per 1 d.d. nuo
pradymo iSsiuntimo dienos, turi pateikti Uzsakovui informacijg apie rengiamy projekto
daliy bukle.

19. Statinio ar statiniy | Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
grupeés pasiraSyta rangos darby sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
projektavimo ir parengima.
statybos
eiliSkumas

20. Reikalavimai Projektai rengiami lietuviy kalba.
projekto rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

21. Nurodymai statinio | Techninio projekto sprendinius UzZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms

projekto
dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf, inZinieriniy tinkly planus *.dwg, *.dgn formatu,
nustatomas specialigsias zemés naudojimo sglygas *.shp arba *.dwg formatu su
uzpildytais sluoksniy atributais pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo
nuostatas.

Derinimui Tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos apimties Technin;]
projekta. Jei Tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka Sutartyje keliamy
reikalavimy, yra neidbaigtas, jame randama daug techninio pobddZio ar kity klaidy, dél
kuriy nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés (jei privaloma), gauti statybos
leidZiantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios
dalys, UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir grgzinti jj Tiekéjui
tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkred&iy trikumy, o Techninis
projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo Uzsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Tiekéjas turi
derinti su Uzsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Projekto ekspertizei (jei privaloma) pateikiama:
Tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf formatu,
sukomplektuotas ir pasiraSytas bylas.

teisés akty nustatyta tvarka

Tiekéjas yra atsakingas uz informacijos ir dokumentacijos jkélimg j IS Infostatyba bei
statybos leidimo gavima.

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi
dokumentai ir bréziniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu
.PDF formatu; parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje,
kuriy pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN,
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny
turinys turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perzitrimas). Vienas i$ elektroninés
formos egzemplioriy turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR
reglamento reikalavimus).

Techninio projekto Uzsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame
variante.

Tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus
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P to parengimo ir projekto vykdymo priezilros paslaugos

ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai
(skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby vykdymui ir
statinio eksploatavimui pagal paskirtj.
22. Statinio projekto Vadovaujantis LR statybos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi neprivaloma ir UZzsakovas
ekspertizé neketina organizuoti.
PRIEDAI:

1. Preliminarls projektuojamy trasy techniniai rodikliai;
2. Preliminari projektuojamy trasy schema;
3. Rekomenduojama projektavimo grafiko forma.
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S

us miesto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12 (Birzelio 23-0ji g.) rekonstravimo techninio

projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitros paslaugos
Techninés uzduoties

1 priedas
Ruozo pavadinimas Esami tinklai Po rekonstrukcijos
— 7, (2]
—_ 3 ) 3 3
[ Q =}
. = | E (%2 . | 3 .
N nuo iki 2 < 2 gl 2 Dis, | Dsu, ligis, e Dis, Dsut, | llgis,
L @ = = = mm mm m = mm mm m
c 2 § % o o
2 = — 3 X
g |F | & £
1 92429-02 92429-10 1399-7001-3019 K 1991 33 N 219 200 59,0 B 219,1 200 59,0
2 92429-10 Birzelio 23-s 11 1399-7001-3019 K 1960 64 N 89 80 25,5 B 88,9 80 25,5
3 92429-10 Birzelio 23-s 9 1399-7001-3019 K 1960 64 N 89 80 52,5 B 88,9 80 52,5
4 92429-10 92429-11 1399-7001-3019 K 1991 33 N 219 200 122,5 B 219,1 200 122,5
5 92429-11 Birzelio 23-s 7 1399-7001-3019 K 1960 64 N 89 80 11,0 B 88,9 80 11,0
6 92429-11 92429-12 1399-7001-3019 K 1991 33 N 219 200 60,5 B 219,1 200 60,5
IS viso: 331,0 331,0
Kameros:

92429-02—- naikinama, jrengiant du sklendziy Sulinius.
92429-10 — naikinama, jrengiant du sklendziy Sulinius j atSakas.
92429-11 — naikinama, jrengiant sklendziy Sulinj.

92429-12 - naikinama, jrengiant du sklendzZiy Sulinius.

Pastabos:

1. |vertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés isvadg \
akta.

2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami
vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmarijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo biti atvaizduotos
topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendziy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Sklendziy sulinys suprantama kaip atSaka j vieng vartotojg ar daugiau vartotojy, priklausomai nuo sklendziy DN ir vamzdyny paklojimo gylio, jvertinus apsunkintg

galimybe sklendes valdyti ir aptarnauti viename Sulinyje, projektuojami j vieng atSaka du sklendziy Suliniai, kiekvienai sklendei atskirai.


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti nejmanoma, parinkti vietas su maZesniu eismo intens W
$ulinio ziedus, jy sanddras, liuko ir ulinio ziedo sandiros i§ iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidzian&ius vandens) liukus, liuko virius 1}
blti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

6. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra 2 1000 mm privaloma jrengti kopécias.
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B aus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 92429-02 iki SK 92429-12 (Birzelio 23-0ji g.) rekonstravimo technir. e
projekto parengimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugos

Techninés uzduoties

2 priedas
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