Silumos tinkly nuo SK 92522 iki SK 92522-29 (L. Asanavigiiités g., Laisvés pr., Sausio 13-osios g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksciau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zzemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti Uzsakovg apie zymos padaryma.
4.Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo
rezultatu pateikti UZsakovui Zemés savininky, valstybinés Zemés patikétiniy,
nuomininky, Zzemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikiancius teise
jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zeméje, organizuoti sutarciy dél
servituty, specialiyjy zemés naudojimo salygy nustatymo, sudarymg, parengti tam
reikalingus dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaicCiuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacia ar valstybine zeme UZsakovo vardu, pagal Uzsakovo
suteiktg jgaliojimg, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notarg. Derindamas
projekta su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis institucijomis
Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZzsakovo vidaus akty reikalavimais.

UzZsakovas, i§ anksto praneSes, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamg medziaga
institucijose pagal kompetencija.

12.3.

projekto
priezilra

vykdymo

Projekto vykdymo priezidra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos jstatymu®,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais normatyviniais
dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su Uzsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. | klausimus, kylan&ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekan¢io susirinkimo).

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

Technininio projekto parengimas ir suderinimas su Uzsakovu.
[J  Trukmé: 180 d.

[l  Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:
1) Statybg leidzianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai€iuojami;
2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmé — 14 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai p

rojektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi

teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo

dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty ir kity galiojangiy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastrukttiros plétra.




