PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS
202_m. d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama
administracijos direktoriaus Adomo Buzinsko, veikian€io pagal Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 2019 m.
sausio 9 d. sutartj Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg vadovaujantis 2018 m. gruodzio 19 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu ir atstovaujama generalinés direktorés
Lauros Joffés, veikianCios pagal Bendroveés jstatus, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir
Architektiiros Linija, Lietuvos ir Suomijos UAB, juridinio asmens kodas 110332920, atstovaujama
direktorés Daivos Caikauskienés, veikiangios pagal Bendrovés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,
UzZsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudare $ig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardami dél $iy salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: mokslo paskirties pastato, M. Marcinkeviiaus g 72, Vilniuje, statybos techninio
projekto (toliau — Projektas) parengimas, statinio informacinio modelio (BIM) sukdrimas, statybg
leidzian€io dokumento gavimas (toliau kartu — Projekto parengimo paslaugos) ir statinio projekto
vykdymo priezidra (toliau — Projekto vykdymo prieziiros paslaugos). Projekto parengimo paslaugos
ir Projekto vykdymo prieziGros paslaugos kartu toliau Sutartyje vadinamos Paslaugomis. Detalios
Paslaugy apimtys, apraSymas ir reikalavimai nurodyti techninéje uzduotyje (toliau — Techniné
uzduotis) ir kituose technine specifikacijg sudaranciuose dokumentuose (Sutarties 1 priedas).

1.2. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainodaros bidas: fiksuotos
kainos.

1.3. Sutarties kaina yra 807 356,01 EUR su pridétinés vertés mokesciu (toliau — PVM) (astuoni Simtai
septyni tikstanciai trys Simtai penkiasdeSimt Sesi eurai 1 ct), kurig sudaro:

1.3.1. Projekto parengimo paslaugy kaina: 533 789,10 EUR (penki Simtai trisdeSimt trys tlkstanciai
septyni Simtai astuoniasdeSimt devyni eurai 10 ct) be PVM;

1.3.2. Projekto vykdymo priezidros paslaugy kaina: 133 447,27 EUR (Simtas trisdeSimt trys tdkstanciai
keturi Simtai keturiasdeSimt septyni eurai 27 ct) be PVM;

1.3.3. PVM: 140 119,64 EUR (Simtas keturiasdeSimt tikstanciy Simtas devyniolika eury 64 ct).

1.4. Pradinés Sutarties verté, kurig sudaro Projekto parengimo paslaugy kainos (Sutarties 1.3.1 p.) ir
Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos (Sutarties 1.3.2 p.) suma: 667 236,37 EUR (SeSi Simtai
SeSiasdesimt septyni tlkstanciai du Simtai trisdeSimt SeSi eurai 37 ct) be PVM.

1.5. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu.
Sutarties kaina gali mazéti dél Paslaugy apimc&iy mazéjimo (atsisakoma dalies Paslaugy Sutarties 10
skyriaus pagrindu) ir (ar) jei Paslaugos, jy apimtis ir kokybé neatitinka Sioje Sutartyje, jos prieduose ar
teisés aktuose nustatyty reikalavimy, nukrypta nuo Techninés uzduoties.

1.6. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokes¢iy tarify perskaiCiuojama tokia
tvarka:

1.6.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: PVM. Dél kity mokescCiy
pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaiciuojama;

1.6.2. perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.6.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzZiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms Paslaugoms keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojancius teisés aktus;
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1.6.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokes&io tarifo jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;
1.6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.
1.7. Sutarties kaina (atitinkama dalimi ir Projekto parengimo paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieziiiros
paslaugy kaina, pradinés Sutarties verté) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati perskaiiuojama
tokiomis sglygomis:
1.7.1. bet kuri Salis Sutarties galiojimo metu turi teise inicijuoti Sutartyje numatyty Projekto parengimo
paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieZidros paslaugy kainos perskaiciavimg (keitimg) ne anksciau kaip
po 6 (3e8iy) ménesiy nuo Projekto parengimo paslaugy teikimo pradzios (Sutarties jsigaliojimo) dienos
(jeigu perskaiCiavimas jau buvo atliktas — nuo paskutinio perskaiciavimo pagal §j punktg dienos), jeigu
Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiiros veikla“ (M7111) kainy pokytis (k), apskai¢iuotas kaip
nustatyta 1.7.2-1.7.3 punktuose, virija 2 (du) procentus. Atlikdamos perskaiciavimag Salys vadovaujasi
Valstybés duomeny agentiros vieSai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny
bazés duomenimis, i$ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiros ar
kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo;
1.7.2. nauja Projekto parengimo paslaugy kaina apskaic¢iuojama pagal formule:
a;=x+(a+(k/100 x a), kur
x — Projekto parengimo paslaugy kainos dalis (Eur be PVM) uz Projekto parengimo paslaugas (jy dalj),
kurios iki atitinkamo kreipimosi dél kainos perskaigiavimo i$siuntimo kitai Saliai yra suteiktos (dél jy
Sutartyje nustatyta tvarka pasirasyta (-os) suteikty Paslaugy pazyma (-os) ir suteikty Paslaugy aktas (-
ai));
a — Projekto parengimo paslaugy kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaigiuota, tai po paskutinio
perskaiciavimo), atémus Projekto parengimo paslaugy kainos dalj (Eur be PVM) uz Projekto parengimo
paslaugas (jy dalj), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dél kainos perskaigiavimo i$siuntimo kitai Saliai
buvo suteiktos ir dél jy Sutartyje nustatyta tvarka pasiradyta (-os) suteikty Paslaugy pazyma (-os) bei
suteikty Paslaugy aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus
turéjo bati, bet nebuvo dél Projektuotojo kaltés suteiktos iki minéto kreipimosi iSsiuntimo;
a, — perskaicCiuota (pakeista) Projekto parengimo paslaugy kaina (Eur be PVM)
k — pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy indeksg apskai¢iuotas
(Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla® (M7111) kainy pokytis (padidéjimas arba
sumazeéjimas) (%). ,k“ reikSmé skaiCiuojama pagal formule:

Tustss 100 — 100, (proc.), kur
INdnauausias — Kreipimosi dél Projekto parengimo paslaugy kainos perskai€iavimo iSsiuntimo kitai Saliai
datg naujausias paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiiros veikla“ (M7111) kainy
indeksas;
Indraazia — laikotarpio pradzios datos (ketvircio) Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“
(M7111) kainy indeksas. Pirmojo perskaiCiavimo atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra Projekto
parengimo paslaugy teikimo (Sutarties jsigaliojimo) pradzios ketvirtis. Antrojo ir vélesniy perskaiciavimy
atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo
indekso reikSmés ketvirtis;
1.7.3. nauja Projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaina apskaiciuojama pagal formule:
by=y+(b+(k/100 x b), kur
y — Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos dalis (Eur be PVM) uz Projekto vykdymo prieZidros
paslaugas (jy dalj), kurios iki atitinkamo kreipimosi dél kainos perskai¢iavimo i§siuntimo kitai Saliai yra
suteiktos (deél jy Sutartyje nustatyta tvarka pasirasSyta (-os) suteikty Paslaugy pazyma (-os) ir suteikty
Paslaugy aktas (-ai));
b — Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuota, tai po
paskutinio perskaic¢iavimo), atémus Projekto vykdymo prieziiros paslaugy kainos dalj (Eur be PVM) uz
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Projekto vykdymo prieZidros paslaugas (jy dalj), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dél kainos
perskaigiavimo i$siuntimo kitai Saliai buvo suteiktos ir dél jy Sutartyje nustatyta tvarka pasirasyta (-os)
suteikty Paslaugy pazyma (-os) bei suteikty Paslaugy aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir
(ar) jos prieduose nustatytus terminus turéjo bati, bet nebuvo dél Projektuotojo kaltés suteiktos iki minéto
kreipimosi iSsiuntimo;

b, — perskaiCiuota (pakeista) Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina (Eur be PVM)

k — pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111) kainy indeksg apskai¢iuotas
(Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla® (M7111) kainy pokytis (padidéjimas arba
sumazéjimas) (%). ,k“ reikSmé skaiCiuojama pagal formule:

k = Tt 5 100 — 100 , (proc.), kur

Ind,auausias — Kreipimosi dél Projekto vykdymo priezitiros paslaugy kainos perskaiciavimo issiuntimo kitai
Saliai datg naujausias paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla“ (M7111)
kainy indeksas;

Indpraasia — laikotarpio pradZios datos (ketvir¢io) Ukio subjektams suteikty paslaugy ,Architektiros veikla
(M7111) kainy indeksas. Pirmojo perskaiCiavimo atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra Projekto
parengimo paslaugy teikimo (Sutarties jsigaliojimo) pradzios ketvirtis. Antrojo ir vélesniy perskaic¢iavimy
atveju laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo
indekso reikSmés ketvirtis;

1.7.4. skaiCiavimams indeksy reikSmés imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas
pokytis (k) tolimesniems skaiiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o
apskaiciuota kaina ,a“ suapvalinama iki dviejy skaitmeny po kablelio;

1.7.5. perskaiCiuota Projekto parengimo paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo priezidros paslaugy kaina
taikoma toms Paslaugoms (atitinkamai Projekto parengimo paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieziGros
paslaugy daliai), dél kuriy iki kreipimosi dél kainos perskaigiavimo i§siuntimo kitai Saliai nebuvo Sutartyje
nustatyta tvarka pasiradyta suteikty Paslaugy pazyma ir suteikty Paslaugy aktas ir kurios neturéjo bati
suteiktos pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus iki minéto kreipimosi iSsiuntimo.

1.8. Perskaigiuota Sutarties kaina jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraomu susitarimu dél Sutarties
pakeitimo, kuris jsigalioja nuo pasira8ymo dienos ir pradedamas taikyti Paslaugoms atsizvelgiant |
Sutarties 1.7.5 punktg. Nei viena i$§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasirasyti tokio susitarimo be pagrjsty
priezasg&iy. Salys privalo susitarime nurodyti indekso reikdme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data,
indekso reik8me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, kainy pokytj (k), perskaiciuotg Projekto
parengimo paslaugy kaing ir (ar) Projekto vykdymo priezitros paslaugy kaing, pradinés Sutarties verte
bei Sutarties kaina.

1.9. Perskaiciavus Projekto parengimo paslaugy ir (ar) Projekto vykdymo prieziGros paslaugy kaing
(Sutarties 1.7.2-1.7.3 punktai), pradinés Sutarties verté nustatoma atsizvelgiant j Sutarties 1.4 punkte
nurodytas jos sudedamasias dalis (atsizvelgiant j indeksavimg), o Sutarties kaina nustatoma
atsizvelgiant j Sutarties 1.3 punkte nurodytas jos sudedamgsias dalis (atsizvelgiant j indeksavimg).
1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Techniné uzduotis;

1.10.2. Sis Sutarties dokumentas;

1.10.3. kiti Sutarties priedai, iSskyrus viedojo Paslaugy pirkimo dokumentus ir jam pateiktg Projektuotojo
pasitlyma;

1.10.4. vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasidlymas.

“

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Projekto parengimo paslaugy suteikimo bendras terminas — 335 (trys Simtai trisdeSimt
penkios) darbo dienos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Projekto parengimo paslaugy suteikimo
tarpiniai terminai (gairés) yra nurodyti Sutarties 1 priede pateiktoje Techninés uzduoties Il skyriuje.
2.2. Projekto vykdymo priezidros paslaugos teikiamos nuo statybos darby vykdymo pradzios iki
statinio statybos uzZbaigimo dokumento surasymo dienos.
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2.3. Projekto parengimo paslaugy atlikimo terminas gali bati pratestas iki 126 (vienas Simtas
dvidesimt Sesi) darbo dieny laikotarpiui, termino nukélimg fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu.
Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas léSas tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.4 punktg néra priskirtos
Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams, taip pat esant poreikiui atlikti poveikio aplinkai
vertinimo procediras ar jregistruoti naujus ar koreguoti esamus servitutus (kaip ta numato
Techninés uzduoties 3 skyrius), arba dél Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10
skyriaus nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje
nustatytg Projekto parengimo paslaugy teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy
atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybiy, dél kuriy Sutartis negali bdti vykdoma, Paslaugy arba jy dalies
teikimas gali bati sustabdomas, jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.4.1. UzZsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

2.4.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos,
kurie yra batini Paslaugy ar konkrecios jy dalies teikimui, Projektuotojas dél Siy priezascCiy negali vykdyti
visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir Sios galimybés nebuvimas lemia jtakg Paslaugy ar jy
dalies teikimo terminams arba kokybei;

2.4.3. dél bet kokio vélavimo, Klitciy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba tretiesiems
asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

2.4 4. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty bet kuris
projektuotojas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Projektuotojo rizikai (pavyzdziui, subtiekéjy
neveikimas ar netinkamas veikimas), néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi
Paslaugy teikimo terminai.

2.5. Jeigu Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu atveju
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktg ir jspéjes Projektuotojg
prie§ 3 (tris) darbo dienas, sustabdo visy Paslaugy arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

2.6. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar konkrecios jy dalies, ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakovg ir (ar) Projekto
valdytoja, praSydamas stabdyti Paslaugy ar konkrecios jy dalies teikimg ir terminy skai€iavimg. Prasyme
turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas ar jy konkrecig dal;j, atsiradimo data,
pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavimg bei nurodyta Siy aplinkybiy tiesioginé jtaka Paslaugy ar
konkrecios jy dalies, kurios suteikimui minétos aplinkybés turi jtakos, suteikimo terminams. UZsakovas
ir (ar) Projekto valdytojas per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos
informuoja apie priimtg sprendimag. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima,
tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo
dienos.

2.7. Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta), kuriy teikimo terminai yra
sustabdyti, neteikiamos iki Paslaugy ar jy dalies teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jis buvo sustabdytas, UZsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikimg, Paslaugos teikiamos per laikotarpj
(laika), kuris joms buvo likes iki sustabdymo.

2.8. Projekto parengimo paslaugy teikimo bendras sustabdymo terminas visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu (visais etapais) — iki 250 (du Simtai penkiasdesimt) darbo dieny . Paslaugy teikimo
sustabdymo metu paai$kéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausangios aplinkybés, dél
kuriy buvo sustabdytas Projekto parengimo paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei Sutartyje
numatytas maksimalus sustabdymo terminas, UZsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming
pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo arba spresti dél vienasaliSko Sutarties nutraukimo.

3. PASLAUGUY PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
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3.1. Paslaugy teikimas ir atsiskaitymo uz Paslaugas tvarka:

3.2. Projekto parengimo paslaugos:

3.2.1. Projektuotojui atlikus visus projektiniy pasitlymy jgyvendinimui batinus tyrimus, matavimus,
pateikus praSymus prisijungimo sglygy gavimui, atlikus esamos situacijos analize, sudarius BEP
dokumentus, paleidus CDE aplinkg, pateikus BIM (faktinés situacijos) sprendinius, UZsakovas sumoka
Projektuotojui 12 (dvylika) proc. Projekto parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM;

3.2.2. Projektuotojui gavus technines prisijungimo sglygas, parengus ir patvirtinus projektiniy pasidlymy
rengimo uzduotj, parengus projektinius pasitlymus, atlikus vieSinimo proceddras, gavus projektiniy
pasitlymy pritarimg, specialiuosius architektdros reikalavimus, pateikus BIM sprendinius, UZsakovas
sumoka Projektuotojui 25 (dvidesimt penki) proc. Projekto parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM;
3.2.3. Projektui gavus teigiamg privalomosios bendrosios Projekto ekspertizés iSvadg po teigiamo
ekspertizés akto gavimo, pateikus BIM sprendinius, pataisytus pagal bendrosios Projekto ekspertizés
rangovo pastabas, Uzsakovas sumoka 38 (trisdesimt astuoni) proc. Projekto parengimo paslaugy
kainos, jskaitant PVM,;

3.2.4. Projektuotojui gavus statybg leidziantj dokumenta, pateikus BIM sprendinius ir pateikus Uzsakovui
ir Projekto valdytojui galutine Projekto dokumentacija, Uzsakovas sumoka 25 (dvideSimt penki) proc.
Projekto parengimo paslaugy kainos, jskaitant PVM,;

3.2.5. Projektuotojui tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 3.2.1-3.2.4 punktuose nurodytas gaires,
Uzsakovas sumoka Projektuotojui atitinkamas sumas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po to, kai
UzZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasirado suteikty Paslaugy pazymas (Sutarties
6 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM sgskaitas faktdras.

3.3. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos:

3.3.1. 100 (vienas Simtas) proc. nuo Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy kainos (pritaikius Sutarties
1.7 punkte nustatytas Projekto vykdymo prieziGros paslaugy kainos perzitros taisykles, jei taikoma),
jskaitant PVM, sumokama uz tinkamai, pagal Sutartj teikiamas Projekto vykdymo priezidros paslaugas
tokiu mokeéjimo grafiku:

3.3.1.1. 50 (penkiasdesSimt) proc. Projekto vykdymo priezitiros paslaugy kainos, jskaitant PVM,
mokama proporcingai rangos darby faktiSkai aktuojamoms sumoms kiekvieng rangos darby aktavimo
ménes;j;

3.3.1.2. 50 (penkiasdesSimt) proc. Projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos, jskaitant PVM,
sumokama atnaujinus galutinj BIM modelj ir rangovui gavus statybos uzbaigimo aktg.

3.3.2. Mokéjimai uz Projekto vykdymo priezitros paslaugas vykdomi per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny po to, kai Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasiraso suteikty Paslaugy
pazymas (Sutarties 6 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM
sgskaitas faktdras. Sutarties 3.3.1.2 punkte numatytos sumos sumokéjimas laikomas galutiniu
Uzsakovo atsiskaitymu uz Paslaugas pagal Sig Sutartj.

3.4. Bendrosios atsiskaitymo nuostatos:

3.5. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokéjimai gali bati atidedami, bet ne ilgiau kaip 60
(SesSiasdesimt) dieny, skaiiuojant nuo Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasyty
suteikty Paslaugy pazymy (Sutarties 6 priedas) ir suteikty Paslaugy akty gavimo dienos.

3.6. Uzsakovas ir Projekto valdytojas turi teise nepasiradyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas nepasalino Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam nurodyty trikumuy,
neatsizvelgé j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.

3.7. Projektuotojas PVM sgskaitas fakturas UZsakovui teikia elektroniniu badu, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. UZsakovas elektronines sgskaitas faktiras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). |8laidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokesciais uz sgskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis
apmoka Projektuotojas.

3.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
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jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal
Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

3.9. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais tokiomis
sglygomis:

3.9.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti jsipareigoja Uzsakovui
rastu pateikti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.9.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.9.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS8ymag UZsakovui. Kai
subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
UzZsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus
reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.9.4. Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui rastiSkg tokio prieStaravimo pagrindima;

3.9.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Projektuotojo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

3.10. Uz Sutartyje nenurodytas, taciau Projektuotojo dél kokiy nors priezas€iy suteiktas paslaugas
(jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4, SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

4.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus Sutartyje nurodytais terminais;

4.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZzeisti Lietuvos Respublikos teisés akty
bei Saliy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty ir sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma isSkelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms neéra idkeltos
bankroto bylos;

4.1.4. Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Paslaugy teikimo terminai yra priimtini abiem Salims.
Projektuotojas yra informuotas, kad Paslaugy teikimo terminy laikymasis (jskaitant tarpinius terminus)
yra esminé Sios Sutarties sglyga;

4.1.5. jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.2. Sudarydamas Sig Sutartj Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. turi reikiama kvalifikacijg, visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas, o jo teikiamy Paslaugy kokybé jy suteikimo
UZsakovui momentu atitinka standartus ir normas, taikomas Sios rudies Paslaugoms. Jeigu
Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Projektuotojas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad Sutartj vykdo tik tokig
teise turintys asmenys;

4.2.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Technine uzduotimi (Sutarties 1 priedas) ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.2.3. teikdamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepazeis profesinés etikos principy reikalavimy ir gerbs
UZsakovo ir Projekto valdytojo dalykine reputacija;
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4.2.4.i8analizavo ir suprato Paslaugy pobddj bei jy apimtj pagal Technine uZduotj, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiSkia, kad prie$ pasiraSant Sutartj jis, bddamas savo
srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamg buakle, patikrino
Techninéje uzduotyje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
UZsakovui ir (ar) Projekty valdytojui;

4.2.5. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (t. y. neatitikimy Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Techninei uzduociai, UZzsakovo
pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo sglygoms, eksperty pastaboms,
jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie Projekto realizavimo metu mazinty statinio verte
arba kitokiu bldu neigiamai jtakoty galimybe naudoti statinj pagal tiesiogine jo paskirtj;

4.2.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projektg, neiskils jokiy
nuo Projektuotojo priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy klit€iy
tam, kad statinys baty uZbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

4.2.7. Uzsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg projektuotojg (neprojektavus;j
statomo statinio), turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo
priezidros sutartj ir (ar) Projekto korekturos sutartj, jeigu Sutartis su Projektuotoju baty nutraukta ar
pasibaigty kitais pagrindais. Sis Sutarties punktas laikomas besglygisku iSankstiniu Projektuotojo
sutikimu iSduoti visus pagal teisés aktus reikiamus patvirtinimus ir sutikimus, reikalingus Uzsakovui
jgyvendinti Siame punkte nurodytg Paslaugy teikimo perdavima.

4.3. Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad, siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg, Projektuotojui
teiks visg reikalingg informacija, kurios gavimas néra pavestas Projektuotojui, reikalingg tinkamam
Paslaugy suteikimui.

4.4. Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 4.1.3 punkte, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti
kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitusiy aplinkybiy atsiradimo dienos. Nepateikus
informacijos ir jg jrodandiy dokumenty per nustatytg terming, neigiamos pasekmés atitenka Saliai,
nejvykdziusiai Siy jsipareigojimy.

4.5. Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 4.1-4.3 punktuose nurodyty parei$kimy
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

4.6. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, Projektuotojas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas
privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutart]
neprivalo gauti pats Projektuotojas), batinus Sutarciai jvykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir vieSojo Paslaugy pirkimo
dokumentus, Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties sglygy reikalavimus atitinkancias
Paslaugas pagal suteikty Paslaugy pazymas (Sutarties 6 priedas) ir suteikty Paslaugy aktus bei
sumokeéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;
5.1.3. jeigu be iSankstinio UzZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, batino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZzsakovas privalo,
Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato teisés aktai),
suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidimg, jgaliojimg ar kitg dokumentg, kurj gali pateikti tik
UZsakovas ir kuris protingai yra bdtinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutartj;
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5.1.4. tinkamai ir laiku uzsakyti ir apmokeéti parengto Projekto bendrajg ir (ar) specialigjg (technologijy
dalies), jeigu taikoma, ekspertize;

5.1.5. perziuréti projektinius pasitlymus, Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo kiekvieno i§ 8iy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga
terming trikumams, jeigu jie bty nustatyti, pasalinti;

5.1.6. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10 (deSimt)
darbo dieny: i) atsakyti | Projektuotojui kylan€ius klausimus dél Techninés uZduoties turinio bei
racionaliausiy UzZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasirasyti su mokéjimais susijusius
dokumentus.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiskai, neiSsamiai ir (ar) su klaidomis, ir (ar) trikumais, nepakankamai detaliai,
Techninés uzduoties ir (ar) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ nuostaty
neatitinkanciy suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy pasitalymy parengimo ir
pateikimo UzZsakovui tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai
rastu informuodamas Projektuotojg. Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais Projekto
sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki
tokiy UZsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks
papildomas $ios Sutarties ir (ar) Techninés uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi biti sudaromas;
5.2.3. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek, kiek tai
neprieStarauja Techninei uzduodiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.4. projektiniy pasitlymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Techninéje uzduotyje
nenumatytus, taciau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto
sprendiniu;

5.2.5. savo nuozidra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilrg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti nekokybiskai
suteiktas Paslaugas. UZsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy trikumams pasalinti;
5.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodytg terming nepa$alina Paslaugy trikumy arba
nepradeda teikti Projekto vykdymo priezitaros paslaugy, pasitelkti treiuosius asmenis trikumy
pasalinimui / Projekto vykdymo prieziliros paslaugy teikimui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti
Projektuotojo atlyginti patirtas iSlaidas;

5.2.7. Kkitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projektuotoju ir ne véliau nei per
15 (penkiolika) darbo dieny suderinti pateiktus derinti projektinius sprendinius, parengtg Projektg (iki
bendrosios Projekto ekspertizés, po bendrosios Projekto ekspertizés). Projekto suderinimas su Projekto
valdytoju, neatima teisés i$ pastarojo bet kuriuo metu véliau reiksti pastabas / pretenzijas Projektuotojui
deél Projekto kokybés (neatitikimo Techninés uzduoties reikalavimams ir pan.);

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus, tai
suderines su UZsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti vieSojo Paslaugy pirkimo
salygas bei Sutartj. Nurodymais laikomi bet kokie rastiSki arba zodiniai (kurie véliau turi bdti patvirtinti
rastiSskai) nurodymai, kuriuos dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda UZsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas;

6.1.3. dalyvauti visuose Paslaugy teikimo etapuose;

6.1.4. vykdyti kitas teisés aktuose ir Sioje Sutartyje numatytas funkcijas.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:

6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti Projektuotojui privaloma
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo forma, periodiSkuma, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodiSkuma, kt.);
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6.2.2. praSyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eigg, tame tarpe ir prasyti
Projektuotojo pateikti neatlikty Projekto daliy rengimo ir pateikimo grafikus, gauti Sig informacijg ir
dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti Projektuotojui paklausimus ir gauti j juos atsakymus;
6.2.3. tuo atveju, jei Paslaugy ar jy dalies teikimo sparta atsilieka nuo atitinkamy Paslaugy teikimo
grafiko, prasyti Projektuotojo neatlygintinai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengti vélavimo
valdymo plana, numatantj papildomas priemones ir resursus, reikalingus Paslaugy ar jy dalies teikimo
spartai padidinti ir galimam Paslaugy ar jy dalies teikimo vélavimui iSvengti, ir jj vykdyti, o Projektuotojui
toks Projekto valdytojo praSymas yra privalomas vykdyti. Nurodyto vélavimo valdymo plano
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir suteikia teise Uzsakovui vienasaliSkai nutraukti
Sutartj.

6.2.4. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
ir Projekto valdytojui suderinti detaly Projekto parengimo paslaugy teikimo grafikg, atitinkantj Sioje
Sutartyje ir jos prieduose pateiktas Paslaugy teikimo gaires bei pateikti visy su Projektu dirbanciy ir uz
atskiras Projekto dalis atsakingy projektuotojy sgrasa, jy kontaktine informacijg ir atsakomybiy
aprasyma;

7.1.2. organizuotiir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarkg ir salygas, apibréztas Sutartyje ir Techninéje
uzduotyje. UZsakydamas Paslaugas pas tre€iuosius asmenis (subtiekéjus), Projektuotojas taip pat
visiSkai atsako prie§ Uzsakovg uz tokiy tre€iyjy asmeny (subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy
veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg zalg;

7.1.3. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazZeisty
valstybés, visuomeneés bei tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.4. uztikrinti, kad Projektas bus parengtas taip, kad nebity ribojama konkurencija, t. y., nebity
sudarytos saglygos: (i) statybos rangos darbus vykdyti tik konkre€iam tiekéjui ir (ar) (ii) vykdant statybos
rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo jrangg / medziagas;

7.1.5. uztikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus pazeisti profesinés etikos principy reikalavimai ir
besalygiSkai bus gerbiama UZsakovo ir Projekto valdytojo dalykiné reputacija;

7.1.6. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys baty reikiamos kvalifikacijos, sugebéty
tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;

7.1.7. |jsigaliojus Sutarciai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZzsakovui pranesti tuo
metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja,
kad Projektuotojas pasitelké subtiekéjg, nesuderintg su UZsakovu, UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo;

7.1.8. tinkamai paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytg statinio projekto vadova, statinio
architektirinés dalies projekto vadova, statinio projekto vykdymo prieziiros vadovg, statinio
architektarinés dalies projekto vykdymo priezidros vadovg ir Zeldyny projekty rengimo vadovag, pateikti
Uzsakovui ir Projekto valdytojui jy paskyrimo jsakymo (-y) kopijg (-as) bei uztikrinti jy dalyvavimg
Projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Projektuotojui pazeidus Sig sglygg ir per protingg terming
neiStaisius jos pazeidimo, Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties
pazeidimo. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytas (-i) statinio projekto vadovas ir
(arba) statinio architektiiros projekto dalies vadovas, ir (arba) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovas, ir (arba) statinio architektirinés dalies projekto vykdymo priezitros vadovas ir (arba) zeldyny
projekty rengimo vadovas kei¢iamas (-i) vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, praSymas dél jo (-y)
pakeitimo turi bati pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty
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aplinkybiy atsiradimo dienos. Naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma);

7.1.9. tinkamai paskirti statinio projekto daliy vadovg (-us) bei tinkamai jforminti jy paskyrimg. Paskirti
Siame punkte nurodyti specialistai privalo bati atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-us);

7.1.10. esant poreikiui, iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo gauti visus Paslaugy teikimui pagal
Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas,
inzineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t. t.;

7.1.11. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus Projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir
juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje uzduotyje. Projektuotojas jsipareigoja
parengti tokios sudéties bei apimties Projekta, kad jis bity pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti
ir atitinkantj auksciausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

7.1.12. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninéje uzduotyje nustatytus reikalavimus ir sglygas.
Projektiniai sprendiniai turi bati parengti atsizvelgiant j funkcinius reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo
ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai
naudingiausig UZsakovui tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas
privalo kontroliuoti ir uztikrinti atskiry Projekto daliy suderinamuma tarpusavyje;

7.1.13. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su
UzZsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti j UZzsakovo ir Projekto valdytojo pastabas bei pasillymus,
vadovaujantis galiojancCiais teisés aktais;

7.1.14. rastu informuoti UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie aplinkybes, galinCias sutrukdyti
kokybiskam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suzinojo ar
turéjo suzinoti;

7.1.15. suderinti su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasitlymus ir susijusius
sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
pritarimg rastu. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grgzinus papildyti ir (ar) patikslinti projektinius
pasitlymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy triikumai. Projektuotojas, pataises ir (ar)
papildes projektinius pasidlymus, privalo pakartotinai teikti juos UZsakovui ir Projekto valdytojui
suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus rasytinj Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pritarimg projektiniams pasitlymams;

7.1.16. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymg ir
(ar) papildymg pagal UZsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

7.1.17. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trGkumus, netikslumus ir klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose, ZiniaradCiuose, ekspertizés metu bei
aiSkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti Uzsakovui
ir Projekto valdytojui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiiamas ir (ar) papildomas bei jforminti
naujas Projekto laidas. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir (ar) galutinius
Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto iStaisymus néra
galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti UZzsakovui dél Siame punkte nurodyty
aplinkybiy susidariusius nuostolius;

7.1.18. projektiniai sprendiniai, Projektas turi bdti parengtas taip, kad atitikty Techninés specifikacijos
salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojancius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius
dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi bati atliekamas remiantis
Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo iSsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojaniomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

7.1.19. atlikti Paslaugy valdyma, t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami
Paslaugy subteikéjai, darba, ir uztikrinti Projekto bei visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visos
projektinés dokumentacijos tinkamg jforminima;

10/27



7.1.20. parengtg ir Projektuotojo pasiradytg Projektg suderinti Lietuvos Respublikos teisés akty ir
Sutarties nustatyta tvarka su UzZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju ir su atitinkamomis valstybés ir
savivaldybes institucijomis;

7.1.21. gaves UzZsakovo jgaliojimg, paruosti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg leidimui statybai
gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediras ir atlikti visus batinus veiksmus, uztikrinancius statybg
leidzianCiy dokumenty iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmokeéti;
7.1.22. savo sgskaita, per Uzsakovo nurodytg ar Saliy suderintg terming, atlikti Projekto pataisymus ir
(ar) papildymus statybos darby rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus
neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;
7.1.23. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu ir (ar)
Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojan€ius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

7.1.24. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

7.1.25. parengtg Projektg pateikti atestuotam Projekto ekspertizés vykdytojui, kurj parinks UZsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus
nustatyti). Ekspertizés rangovg parenka ir jo paslaugy teikimo iSlaidas apmoka Uzsakovas;

7.1.26. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiiuojamyjy kainy lygiui ar
iSkilus poreikiui keisti skai€iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per
UzZsakovo nustatytg terming pakoreguoti Projekto statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terming,
ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statybg leidZzian€iy dokumenty gavimo dienos;

7.1.27. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto bylos (pataisytg po ekspertiziy ir IS ,Infostatyba“ derinanciy
institucijy pastabuy, po statybg leidziancio dokumento gavimo) egz. ir elektronine Projekto *.pdf bei *adoc
versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei strukttra formuojami pagal Projekto sudedamasias dalis bei
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas” nustatytus minimalius raiSkos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.) USB laikmenoje (1 egz.) ir perduoti Uzsakovui ir Projekto
valdytojui. Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo bati nuasmeninti vadovaujantis teisés akty reikalavimais;
7.1.28. perduoti Uzsakovui ir Projekto valdytojui parengtas Projekto darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt.
analogiSkais formatais), Projekto sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika
(*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais
formatais); skaitmeninj statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama
informacija (ne Zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn,
*.ryt, *.pIn ir kt.), informacinio modelio negrafine dalj (*.dbf ar *.xIsx formatu), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx
arba kt. analogis$kais formatais);

7.1.29. saugoti UZsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija,
susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.30. Uzsakovuiir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas pateikti Projekto valdytojui ir (ar) UZsakovui rastiSkg ataskaitg apie pagal Sig Sutartj suteiktas
Paslaugas;

7.1.31. Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui pareikalavus, ekonomiSkai pagrjsti Projekto projektinius
sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.32. parengti Projektg taip, kad jame bity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
(pvz. plany, charakteringy pjaviy su altitudémis, matmenimis, nuorodomis | mazgus, pakankamo
detalumo statinio ir konstrukcijy mazgy su nurodytais naudojamy gaminiy-medziagy matmenimis,
charakteristikomis ir parametrais, inZineriniy tinkly pjdviai, aksonometrijos ir pan.), uztikrinanciy, kad
pagal parengtg Projektg bty galima suskaiciuoti tikslig sgmatine kaing;

7.1.33. parengti visas butinas Projekto sudedamasias dalis, brézinius, kuriuose baty visi reikalingi
planai, pjaviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy ziniarasCius, Projekto
skaiCiuojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniarascius statybos darby pirkimui;
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7.1.34. Projekte numatyti sprendinius dél statomo objekto sklype esanciy saugotiny medziy Sakny
iSsaugojimo statybos darby vykdymo metu, t. y. kad vykdant statybos darbus bdty laikomasi ne
mazesnio, nei 2 metry iki medzio kamieno atstumo ir bity parenkamas toks statybos darby vykdymo
bddas, kurio metu nebuty pazeistos medziy Saknys;

7.1.35. parengtame Projekte bei sgmatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus uZztikrinti
projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirtj;

7.1.36. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios baty iSsamios ir detalios bei
uztikrinty konkurencijg ir nediskriminuoty tiekéjy, t.y. atitikty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad Projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali
tiekti ne maziau kaip 3 (trys) tiekéjai;

7.1.37. raStu informuoti Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytoja, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalls ar yra ekonomiSkai nenaudingi, prietarauja
galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

7.1.38. tuo atveju, jei parengto Projekto statybos skaiciuojamoji kaina daugiau kaip 15 (penkiolika) proc.
vir§ys Uzsakovo vieSojo statybos darby pirkimo dokumentuose nurodytg preliminarig statybos darby
kaing, Projektuotojas jsipareigoja, siekiant uztikrinti racionaly Ié8y panaudojimg, UZsakovo nurodymu
neatlygintinai koreguoti projekto sprendinius;

7.1.39. informuoti Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, t.
y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybémis, trukdanciomis laiku
ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti UZzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu apie
tokias aplinkybes ir numatomg uzdelsimg, jo numatomg trukme, priezastis ir priemones, kuriy
Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo klititys bty nedelsiant pasalintos;

7.1.40. dalyvauti visuose UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

7.1.41. uztikrinti, kad, jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.42. Uzsakovui paskelbus statybos darby vie$ajj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausimg dél
Projekto sprendiniy, turi pateikti rastiS8kus paaidkinimus per 3 (tris) darbo dienas, ir, prireikus, atitinkamai
pataisyti Projektg per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos;

7.1.43. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

7.1.44. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.45. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus; per 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per 20 (dvideSimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

7.1.46. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradZios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos ir
statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui,
draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, virSijancius
civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dyd;;

7.1.47. visg objekto statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo
jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamg Projekto vykdymo priezidros
atlikima, numatytg Sioje Sutartyje bei galiojanCiuose teisés aktuose. Uz visas iSlaidas, susijusias su
Projekto vykdymo prieZidros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;

7.1.48. atlikti visy Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy vykdymo prieZilirg, kurig vykdo Projektuotojas;
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7.1.49. iki statinio statybos pradZios pateikti UZsakovui ir suderinti: kalendorinj Projekto vykdymo
priezilros paslaugy grafikg, vykdymo eiga ir metody aprasyma;

7.1.50. iki statinio statybos pradzios pateikti Projekto vykdymo prieziGros grupés sudétj (statinio
projekto vykdymo priezilros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitros vadovy vardus,
pavardes, pareigas, dokumenty, suteikiancCiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas
ir numerius, kontaktine informacijg — telefonus, elektroninius pastus);

7.1.51. laikytis lankymosi statybvietéje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu Projekto vykdymo priezitros
paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu,
kuris uztikrinty tinkama Projekto vykdymo priezitros atlikimg, tadiau visais atvejais Projekto vykdymo
prieZilrai skirti ne maziau kaip 1 (vieng) kartg (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovui) per savaite (nebent Sutarties Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam UZsakovo ar
Projekto valdytojo nurodymui — ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir Projekto vykdymo priezidros
rezultatai privalo bati fiksuojami statybos darby zZurnale;

7.1.52. organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty Projekto sprendiniy klaidy taisyma;

7.1.53. Projekto vykdymo prieziiros metu atliekamus Projekto sprendiniy keitimus atlikti STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ VI skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.54. statinio projekto vykdymo prieziGros metu atliekamus Projekto sprendiniy keitimus jregistruoti
statybos darby Zurnale. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodZius, Projektuotojas privalés pildyti
elektroninj statybos Zurnalg;

7.1.55. statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitra, privalo uztikrinti, kad visais
atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr.
305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bati suderinti
su UzZsakovu rastu;

7.1.56. uztikrinti statinio projekto (dalies) vykdymo priezidros vadovy (pagal kompetencijg) prievole
pasirasSyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

7.1.57. visu Projekto vykdymo priezidros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai jsipareigoja:
7.1.57.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiSkinimus statybos
rangovams (subrangovams), derinti jy pateiktg darbo projektg ir/ar jo sudedamasias dalis, jei jie parengti
laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

7.1.57.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmuy, uZztikrinant statinio statybos ir apdailos
darby kokybe ir atitiktj Projektui;

7.1.57.3. imtis visy batiny veiksmy siekiant istaisyti statinio statybos ir apdailos darby klaidas;
7.1.57.4. teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar
UzZsakovo teises);

7.1.57.5. nuolatos konstruktyviai ir geranoridkai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose UZsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo Saukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai ir uztikrinti, kad tokiuose
pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;
7.1.58. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojan€iuose teisés aktuose, reglamentuojanéiuose
statinio projekto vykdymo priezilrg, taip pat batinus jos tinkamam uztikrinimui;

7.1.59. dalyvauti statinio uzbaigimo procedurose, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe,
kartu su statybos rangovu parengti visg bating dokumentacijg, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS
.Infostatyba“ statybos uzbaigimo proceddroms atlikti;

7.1.60. teikti Uzsakovui Projekto vykdymo priezitiros ataskaitas:
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7.1.60.1. tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3 (trys) ménesiai. Jose glaustai apraSoma
Projekto vykdymo priezitros eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy darby atitikimo Projekto
sprendiniams, pateikiamos pastabos, jradytos statybos Zurnale ir (ar) pateiktos oficialiais pranesimais,
uzpildoma ir pateikiama Projekto (visy sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé;
7.1.60.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo proceddry LR IS
JInfostatyba“ pradZios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma Projekto vykdymo prieZidros eiga,
pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama baigtiné Projekto (visy
sudedamuyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu
suformuoja ir kélimui j LR IS ,Infostatyba“ parengia galutines Projekto sprendiniy dokumenty laidas,
jformintas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir LST 1516:2015 ,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz Projekto
vykdymo priezilrg atliekamas patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir UZsakovui gavus statinio statybos
uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka;

7.1.61. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinés (tlrinés) analizés, scheminio iSdéstymo
sprendinius, esant poreikiui, gali bati pareikalauta Projektuotojo nekeiciant Sutarties kainos, parengti ne
maziau kaip 3 (tris) kokybiskus ir iS esmés skirtingus sprendiniy variantus, atitinkanc€ius LR jstatymuy,
teisés akty, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Esant UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiskinti sprendiniy priémimo motyvus ir (ar) sprendinius
pataisyti. Sie sprendiniai rastu suderinami su UZsakovu ir Projekto valdytoju ir naudojami kaip uzduotis
Projektiniy pasitlymy rengimui;

7.1.62. nenaudoti UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose
ar kitur be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo;

7.1.63. tinkamai paskirti BIM specialistg (koordinatoriy), pateikti Uzsakovui ir Projekto valdytojui jo
paskyrimo jsakymo kopijg bei uZtikrinti jo dalyvavimg Projekte per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
Projektuotojui pazeidus $ig sglygg ir per protingg terming neistaisius jos paZeidimo, Uzsakovas jgyja
teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo. Tuo atveju, jeigu BIM specialistas
(koordinatorius) kei€iamas vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, praSymas dél jo pakeitimo turi bati
pateiktas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradimo dienos;

7.1.64. teikiant Paslaugas taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta
Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio Projektuotojo jspéjimo tikrinti,
kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty.
Projektuotojas, pazeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojimg, moka Uzsakovui 100,00 Eur
(vieno Simto eury nulio centy) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;

7.1.65. Projekte numatytos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
numatytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso (aktuali
redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508, XIlI
skyriuje ,Statybinés medziagos®. Projektuotojas, paZeides Siame Sutarties punkte numatytg
jsipareigojimg, moka Uzsakovui 2 000,00 Eur (dviejy tikstanc¢iy eury nulio centy) dydzio bauda;
7.1.66. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir (ar) Sioje Sutartyje ir privalomas
Projektuotojui.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone,
galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statyboms sglygy sudarymui. Projektuotojas
parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo
pateikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu. Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas, susipazines su
Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotojg apie savo sprendimg
pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2. I8 Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka;
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7.2.3. vienasaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR SALIY ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dienuy,
vienasalisSkai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.1.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

8.1.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasillymus ir pastebéjimus;

8.1.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j Uzsakovo ir (ar)
Projekto valdytojo pretenzijas / reikalavimus dél trikumy pa$alinimo;

8.1.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turingio reikiama kvalifikacija;

8.1.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.1.6. Projektuotojui priskaiciuoty netesyby dél Sio Sutarties netinkamo vykdymo bendra suma virsija
20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés;

8.1.7. Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia ar neatnaujina bet kurio i$
Sutartyje nustatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir tokio pazeidimo neistaiso per Uzsakovo nustatytg
terming;

8.1.8. kitais Sutartyje numatytais atvejais, suteikianCias teise UZzsakovui viena$aliSkai nutraukti Sutartj
dél Projektuotojo kaltés ir (ar) esminio Sutarties pazeidimo;

8.1.9. tampa nemokus, jam iSkelta restruktlrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo procediros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla
yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus yra tokia pati
ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Projektuotojo ir kreditoriy susitarimg testi
Projektuotojo veiklg, kai Projektuotojas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, kad sugebés
tinkamai jvykdyti Sutartj, bei, gaves UZsakovo pretenzijg, neiStaiso pazeidimo per Uzsakovo nurodytg
terming;

8.1.10. padaro kitg Sutarties paZeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves UZsakovo pretenzijg, neiStaiso paZeidimo per
UzZsakovo nurodytg terming.

8.2. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, UZzsakovui atitenka Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas, taip pat Projektuotojas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio
UzZsakovo pareikalavimo gavimo dienos atlygina patirtus UZsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

8.3. Kiekvienu atveju UZsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykde savo
jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, UZzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu visa
apimtimi ar jo dalimi.

8.4. UzZsakovas turi teise vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos vieSuyjy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju laikomasi
procediry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

8.5. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakovg prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei UZzsakovas:

8.5.1. véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny;
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8.5.2. padaro kitg Sutarties paZeidimag, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZzymius, nurodytus
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves Projektuotojo pretenzijg, neiStaiso pazeidimo per
Projektuotojo nurodytg terming

8.6. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

8.7. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.8. Tuo atveju, jei nesuteikes visy Paslaugy Projektuotojas nepagrjstai vienasalidkai nutraukia Sutartj,
UZsakovas, sudares sutartj dél tokiy Projektuotojo nesuteikty paslaugy atlikimo, turi teise reikalauti iS
Projektuotojo kainy skirtumo bei kity veliau atsiradusiy nuostoliy atlyginimo.

8.9. UzZsakovas, veéluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ar jy dalj be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui rastiSkai pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius
uz kiekvieng uzdelstg sumokeéti kalendorine dieng nuo uzdelstos sumokeéti sumos (Eur be PVM). Salys
sutaria, kad Siuo atveju palukanos netaikomos.

8.10. Jeigu Projektuotojas per Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming nepa3alina trakumuy,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu ir moka 0,01 (viena Simtoji) proc. dydzio
nuo pradinés Sutarties vertés delspinigius uz kiekvieng pavéluotg trikumy Salinimo termino diena.
8.11. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

8.12. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin&ui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas, Projektuotojas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines palikanas nuo nesumokétos
SuUmMos.

8.13. Projektuotojas atlygina dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo UzZsakovui ir tretiesiems
asmenims atsiradusig zala.

8.14. Projektuotojas, Sutartyje ir (ar) jos prieduose nustatytais terminais visa apimtimi ar i§ dalies
nepasiekes Sutarties 3.2.1 ir (ar) 3.2.2 ,ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatyty Sutarties vykdymo gairiy ir
praleides Projekto parengimo paslaugy teikimo grafike numatytg jy pasiekimo terming, moka 0,02 (dvi
Simtosios) proc. dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng i$ Siy gairiy pasiekimo
termino praleistg dieng. Terminas, uz kurj skaiCiuojami delspinigiai dél atitinkamos Sutarties 3.2.1 ir (ar)
3.2.2, ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatytos Sutarties vykdymo gairés praleidimo, negali bati ilgesnis nei po
jos sekancCios Sutarties vykdymo gairés pasiekimo termino, numatyto Projekto parengimo paslaugy
teikimo grafike, diena. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas véluoja dél priezas€iy, kurios
nepriskiriamos jo rizikai. Tuo atveju, jei Sio punkto nustatyta tvarka Projektuotojui yra taikomi delspinigiai,
taciau Projektuotojas Projekto parengimo paslaugas uzbaigia Sutartyje nustatytais terminais (Sutarties
3.2.4 punkte nustatytg Sutarties vykdymo gaire visa apimtimi pasiekia per Projekto parengimo paslaugy
teikimo grafike numatytg jos pasiekimo terming), Projektuotojas neprivalo mokéti Siy delspinigiy, o pagal
§j punktg jau sumokéti delspinigiai yra grgzinami Projektuotojui.

8.15. Projektuotojas, Sutartyje nustatytais terminais nesuteikes Projekto parengimo paslaugy
(nepasiekes Sutarties 3.2.4 punkte nustatytos Sutarties vykdymo gairés visa apimtimi per Projekto
parengimo paslaugy teikimo grafike numatytg jos pasiekimo terming), moka 0,05 (penkios Simtosios)
proc. dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng Sios gairés pasiekimo termino
praleistg dieng. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas véluoja dél priezasciy, kurios nepriskiriamos jo
rizikai.

8.16. Didziausia pagal Sutarties 8.14 ir 8.15 punktus mokétiny Projektuotojo netesyby suma negali
virdyti 20 (dvideSimt) proc. Projekto parengimo paslaugy kainos (Eur be PVM).

8.17. Projektuotojas Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais nepradéjes teikti Projekto vykdymo
priezitros paslaugy, moka 0,5 (penkios deSimtosios) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng praleista
termino dieng nuo Projekto vykdymo priezidros paslaugy kainos (Eur be PVM) ir atlygina visus su tuo
susijusius Projekto valdytojo ir (arba) UZsakovo patirtus nuostolius. DidZiausia pagal §j punktg mokétiny
netesyby suma negali virSyti 50 (penkiasdesSimt) proc. Projekto vykdymo prieziGros paslaugy kainos
(Eur be PVM).
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8.18. Uz Sutarties 6.2.3, 7.1.1 punktuose nurodyty jsipareigojimy nevykdymg Projektuotojas,
Uzsakovo reikalavimu, moka 100,00 Eur (vienas Simtas eury) dydzio baudg uz vélavimo atitinkamai
parengti ir vykdyti vélavimo atsilikimo plang ar pateikti ir suderinti Projekto parengimo paslaugy teikimo
grafikg kiekvieng darbo diena.

8.19. Uz Sutarties 7.1.26, 7.1.42 ir 7.1.51 punktuose nurodyty jsipareigojimy nevykdyma
Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, moka 1 000,00 (vienas tukstantis eury) Eur dydzio baudg uz
kiekvieng nustatytg atvejj.

8.20. Maksimali Projektuotojui pagal §j Sutarties skyriy taikomy netesyby suma negali virSyti 20
(dvideSimt) procenty pradinés Sutarties vertés (prieSingu atveju Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj remdamasis Sutarties 8.1.6 punktu). AiSkumo sumetimais, Projektuotojo pateikty
Sutarties jvykdymo uztikrinimy vertés j Siame Sutarties punkte nustatytg atsakomybés ribojimo sumag
néra jskaitomos.

8.21. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo i§ Sutarties kylanc€iy prievoliy jvykdymao.
8.22. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas, neapribodamas
kity Sutartyje ir jstatymuose numatyty savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal
Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy (pranesant apie tai Projektuotojui rastu), o jei jy nepakakty — ir i$
Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uZtikrinimy Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems
savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity
sankcijy taikymo.

8.23. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai
ar zala buty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui.
8.24. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojan€iy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UzZsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

8.25. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi biti sumokétos j Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas nedelsiant, taiau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo iSsiuntimo
dienos. Salis gali pareikalauti netesyby tiek i$ karto po atitinkamo Sutarties paZzeidimo, tiek bet kada
véliau, nepazeidziant netesyboms taikomy ieSkinio senaties terminy. Jeigu netesybos taikytinos uz
nefinansiniy jsipareigojimy jvykdymg (terminy suteikti Paslaugas praleidimg, trikumy neiStaisymg ir
pan.), netesybas taikanti Salis jas gali pritaikyti tokiy aplinkybiy paaiskéjimo metu, taip pat dalj jy arba
jas visas taikyti po Sutarties jvykdymo, priklausomai nuo Sutarties jvykdymo rezultaty — tokiu atveju
netesyby taikymo momentas yra Sutarties pabaiga.

9. GINCU SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavima, kylant;j i$ Sios Sutarties ar susijusj su Sia Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. Gin&o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gin€as bus sprendziamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties saglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos vieSojo pirkimo
procediros vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Sutarties saglygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy
rekvizitai, ra8ymo klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis, kurie visi$kai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo.

10.3. Visi Sutarties pakeitimai atlieckami Sutarties Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.
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10.4. UZsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasc¢iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos ar jy dalis tampa nereikalingos ar Pirkimas negali bati
vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms salygoms ir (ar) esant kitoms aplinkybéms, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Pirkimo pradzios; Projekto vykdymo priezZilros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal
Sig Sutartj parengtame Projekte numatyty statybos darby vieSasis pirkimas nepradedamas per 3 (tris)
metus nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos ir (ar) kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti
pasirasant Sutartj).

11. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJUY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: UAB MUTUUS - InZineriniy daliy projektavimas.
Projektuotojas jsipareigoja ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti UZsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui rastu pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy, didesnés
(mazZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlyma subtiekéjai nebuvo zinomi) subtiekeéjy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus
UZsakovg ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiCiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo pasSalinimo pagrindy
nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksciau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi j UZzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg
su praSymu pakeisti subtiekéjus.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais, Uzsakovas
ir (ar) Projekto valdytojas netikrina iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne) Sutarties dal;
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar
naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj tik UzZsakovui, Projekto valdytojui ir
Projektuotojui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir (ar) Projektuotojo
praSymu gali bati keiCiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarciai vykdyti: Toma Kartociené -
Ypatingojo statinio PV, PDV ir Dé&ja Zelviené - Sklypo apzeldinimo PDV.

11.6.1. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistg dél
jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas rastu
informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista.
Projektuotojas, gaves Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg, kuris atitinka Pirkimo sglygose tos srities specialistui
taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma);

11.6.2. Projektuotojas turi teise prasyti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti Projektuotojo
pasitelktg specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZziamas, iSeina i$ darbo ar dél kity priezasciy
daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny (i$ eilés) negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Projektuotojas savo praSymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius
specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimg
Pirkimo sglygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES |VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui (iki
statybos leidimo iSdavimo dienos) — uZstatg arba pirmojo pareikalavimo besglygine banko garantija,
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arba pirmojo pareikalavimo besalyginj laidavimo draudimg ne maZziau kaip 5 (penkiy) proc. dydzZio nuo
pradinés Sutarties vertés sumai. Nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis nejsigalioja.

12.2. Projektuotojas ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo
pradéti teikti Projekto vykdymo prieziGros paslaugas gavimo, privalo pateikti Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimg Projekto vykdymo prieziiros paslaugy teikimo laikotarpiui — uzstatg arba pirmojo
pareikalavimo besglygine banko garantijg, arba pirmojo pareikalavimo besalyginj laidavimo draudimag
ne maziau kaip 3 (trijy) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés sumai.

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui turi galioti ne
trumpiau kaip 355 (trys Simtai penkiasdeSimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai Projekto parengimo paslaugy terminas yra pratesiamas ar sustabdomas, turi bati
atitinkamai per UZsakovo nurodytg terming pratestas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo
galiojimo terminas, uZztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg atitinkamy Paslaugy
teikimo laikotarpiu, o Sutarties jvykdymo uZztikrinimas uZstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje,
uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg likusiam atitinkamy Paslaugy teikimo
laikotarpiui.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiui turi
galioti ne trumpiau nei iki statybos uzbaigimo akto pasiraS8ymo dienos nuo UZsakovo statinio rangos
darby pagal Projektg sutarties pasiraSymo dienos. Tuo atveju, kai statybos darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba sustabdomas, turi bati atitinkamai per UZsakovo nurodytg terming pratestas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, uZztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymg Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiu.

12.5. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymg uztikrina uzstatu, jis ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Projekto
parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui) arba ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
rastiSko praneSimo pradéti teikti Projekto vykdymo priezidros paslaugas gavimo (jei teikiamas Sutarties
jvykdymo uZztikrinimas Projekto vykdymo priezZitros paslaugy teikimo laikotarpiui) turi pervesti ne
mazesne kaip 12.1 ar 12.2 punkte, priklausomai nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydzio sumg j
Uzsakovo sgskaitg LT95 4010 0424 0363 2773 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke. Tuo atveju,
kai Paslaugy terminas yra pratesiamas ar Paslaugy teikimas sustabdomas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas uZstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymg atitinkamy Paslaugy teikimo laikotarpiu.

12.6. Jeigu Projektuotojas Sutarties jvykdymg uztikrina banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimu, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentas turi bdti parengtas pagal viedojo
Paslaugy pirkimo dokumentuose pateiktg pavyzdine formg. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg uztikrinantj dokumenta, tai kartu su Sutarties
jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas turi pateikti ir pasirasytg draudimo
liudijimo (poliso) originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Projektuotojas privalo pateikti deramai
jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besglygine ir neatSaukiamag
Sutarties jvykdymo garantijg arba besalyginj ir neatS8aukiamg laidavimo draudimo rastg bei visus juos
lydin€ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

12.6.1. garantas arba draudikas — bankas arba draudimo bendrové;

12.6.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma — 5 (penki) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (jei
teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui) arba 3
(trys) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto
vykdymo priezitiros paslaugy teikimo laikotarpiui);

12.6.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas — ne trumpiau kaip 355 (trys Simtai
penkiasdeSimt penkios) darbo dienos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui) arba ne trumpiau nei iki statybos
uzbaigimo akto pasiraSymo dienos nuo UZzZsakovo statinio rangos darby pagal Projektg sutarties
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pasiraSymo dienos (jei teikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo prieZidros paslaugy
teikimo laikotarpiui);

12.6.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

12.6.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmokéjimo saglygos ir tvarka: per 10 (darbo) darbo dieny
nuo pirmo rastiSko Uzsakovo praneSimo garantui (draudikui) apie Projektuotojo Sutartyje nustatyty
prievoliy pazeidimag, dalinj ar visiSkg jy nevykdymg arba netinkamg vykdyma. Garantas (draudikas)
neturi teisés reikalauti, kad UzZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui
(draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dél to, kad Projektuotojas
dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutart;.

12.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg pagal Sio Sutarties skyriaus reikalavimus. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutarties sglygy
jvykdymo uZztikrinimg vykdytinumui ar apimdiai ir neatleis Projektuotojo nuo visiSko jsipareigojimy pagal
Sutarties saglygy jvykdymo uZztikrinimg vykdymo.

12.8. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties 12.1 ar 12.2 punktuose, priklausomai
nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydzio sumg i Projektuotojui mokétiny sumy, kuri tampa
Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos
visos Sutarties 12 skyriaus ,Sutarties jvykdymo uZtikrinimas ir draudimas” sglygos.

12.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui grgzinamas ne
anksciau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidziancio dokumento gavimo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos.

12.10. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpiui
gragzinamas praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos,
nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos.

12.11. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
kopijg (kartu su jos apmokéjimg jrodan€io dokumento kopija). Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudziant draudéjo civiline
atsakomybe uz Projektg (vienam draudziamajam jvykiui) turi bati ne mazesné kaip 43 400,00 EUR
(keturiasdesSimt trys tikstandiai keturi Simtai eury). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
suma, kai draudziama atsizvelgus | statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus,
turi bati ne mazesné kaip 289 600,00 EUR (du Simtai aStuoniasdeSimt devyni tukstanciai SeSi Simtai
eury). Draudimo sutartyje turi biti numatyta, kad Projektuotojui nesumokeéjus draudimo jmokos dalies
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti Uzsakovui rastu,
nurodydama, kad per 30 (trisdeSimt) dieny nuo pranesimo iSsiuntimo draudejui nesumokéjus draudimo
jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas yra sudares metine
civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti draudimo jmokos dalies draudimo
sutartyje nustatytu laiku sumokéjimg jrodancius dokumentus. Projektuotojas savo sagskaita privalo
nedelsdamas pratesti (atnaujinti) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
UZsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta
Sioje Sutartyje. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos priezidros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

12.12. Jeigu Projektuotojas nepratesia (neatnaujina) civilinés atsakomybés draudimo sutarties arba
neuztikrina draudimo sutarties saglyguy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba
nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise
sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokéti sumas uz suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas
jvykdys visus Siuos sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Projektuotojas.
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13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1. UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i$ Projektuotojo jgyja turtines teises |
Projektg (visas jo sudétines dalis). UZsakovas turi teise be papildomo uZzmokescio Projektuotojui ar
Projekto autoriui naudoti Projektg Sioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Uzsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuotg laika.
13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tregiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai baty atliekami treciyjy
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidziancius
dokumentus i§duodangioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad
Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali bati laikomi Projektuotojo ar
Projekto autoriaus teisés j klirinio vientisumag pazeidimu.

13.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj paZeidzianciy Projekto autoriaus
reikalavimy Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg UZzsakovui (jskaitant bylinéjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projektg pazeidziamos treciyjy
asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks pazeidimas (jtariamas pazeidimas)
atsirado dél Uzsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo civilinés atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé kitai Saliai apie klidt]
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Okyje pasitaikangios aplinkybés,
sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

15. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenys, pasitelktus Sutarciai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies atliekamg jy
asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 4 priedu.

15.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas
baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis sigalioja po to, kai jg pasira$o visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia
Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimag, ir galioja iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy
suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo
dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to,
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kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma Projektuotojo atsisakymu sudaryti Sutartj.
16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios Sutarties
sglygomis. Sutargiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aigkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teisé.
16.3. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma:

atsakingas uz Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas:

. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia Projektuotojui rasytinj prane$img apie tai. Sis
praneSimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo proceddry.

16.4. Projekto valdytojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: ‘
. Tuo atveju,
jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, Projekto valdytojas pateikia Projektuotojui
rasytinj pranesima apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas),
neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediry.
16.5. Projektuotojo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma: ;
Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas
asmuo pasikeisty, Projektuotojas pateikia Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rasytinj pranesimg apie
tai. Sis praneSimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy
Sutarties keitimo ar papildymo proceddry.
16.6. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe naudojamasi)), be iSankstinio
UZsakovo rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
16.7. Sutarties Salims yra zinoma, kad &i Sutartis yra vie$a, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
teisés aktams.
16.8. Sutartis sudaryta lietuviy kalba Saliy pasirinktu badu:
16.8.1. pasirasant jg rasytine forma 3 (trimis) egzemplioriais, turinCiais vienodg teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai. Sutarties autentiskumas patvirtinamas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies
jgalioty asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutiniame lape; arba
16.8.2. kiekvienos Salies jgalioty asmeny kvalifikuotais elektroniniais parasais, naudojant dokumenty
valdymo sistemos priemones.
16.9. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo
turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj ar elektroniniu pastu arba
jteikta asmeniskai pasirasytinai. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo
fakta.
16.10. Visa pagal Sig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréziniai, planai,
nuotraukos, techninés salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai Sutar€iai ar jg
Salims (bet kuriai i$ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo atitinkamo
reikalavimo gavimo, grazinti Uzsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar
daiktus.
16.11. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZiusi
Siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti
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vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sglygy, arba kad ji negavo praneSimuy,
siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.12. Sutarties priedai:

16.12.1. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (Techniné uzduotis);

16.12.2. Sutarties 2 priedas — vieSojo Paslaugy pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami,
o skelbiami Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

16.12.3. Sutarties 3 priedas — Projektuotojo pasitlymas vieSajam Paslaugy pirkimui (prie Sutarties
atskirai nepridedamas, o saugomas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje);

16.12.4. Sutarties 4 priedas — Asmens duomeny, tvarkymas;

16.12.5. Sutarties 5 priedas — Detalus Projekto parengimo paslaugy teikimo grafikas (pridedamas po
Sutarties pasiradymo);

16.12.6. Sutarties 6 priedas — Suteikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma.

16.12.7. Sutarties 7 priedas — Uzsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui.
16.12.8. Sutarties 8 priedas — TriSalés atsiskaitymo sutarties projektas.

17. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Projekto valdytojas Projektuotojas

Vilniaus miesto savivaldybés UAB ,,Vilniaus vystymo Architektiaros Linija, Lietuvos
administracija kompanija“ ir Suomijos UAB

Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas
188710061 120750163 110332920

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius Algirdo g. 19, 03219 Vilnius PVM kodas LT103329219

Tel. (8 5) 211 2000 Tot e mnmy nmann N AEeerEL e an e

El. p.: savivaldybe@yvilnius.It
A.s.LT954010042403632773
Luminor Bank AS, atstovaujama
Luminor Bank AS Lietuvos
skyriaus, kodas 40100

Administracijos direktorius
Adomas BuZinskas
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Sutarties 4 priedas
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau —
Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena
kitos darbuotojy ir (ar) Subtiekéjy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti (toliau —
Duomeny subjektai), asmens duomenis, bltinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: |) vardas, pavardé; Il)
kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); Ill)
uzimamos pareigos; 1V) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus;
V) su kvalifikacija susije duomenys; VI) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiradinéjimas, ar Kkiti
duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (desimt) mety (pasibaigus Sutargiai). Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: 1) VieSujy pirkimy tarnybai; 11)
CVP informacinei sistemai; Ill) teismams bei kitoms valstybés institucijoms; IV) audito bendrovéms; V)
advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems duomeny gavéjams teisés akty nustatyta tvarka turintiems
teise gauti asmens duomenis i$ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens
duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba
apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutiki,
kad duomenys bty tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei
duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi
Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas
praSymas).
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o Sutarties 8 priedas
TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PROJEKTAS
TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

[nurodyti datg] [nurodyti numerj]
[nurodyti vietg]

[nurodyti juridinio asmens pavadinima], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodg],
atstovaujama [nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, vardg, pavarde], veikiancio (-ios) pagal
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau — Uzsakovas),
[nurodyti juridinio asmens pavadinima], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodg],
atstovaujama [nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, vardg, pavarde], veikiancio (-ios) pagal
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau — Projektuotojas) [Jeigu pirkimo laimétojas
yra tiekéjy grupé, nurodomi visi tiekéjy grupés partneriai],
ir
[nurodyti juridinio asmens pavadinima], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodg],
atstovaujama [nurodyti atstovaujan¢io asmens pareigas, vardg, pavarde], veikianCio (-ios) pagal
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau — Subteikéjas),
toliau UZsakovas, Projektuotojas ir Subteikéjas kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“,
atsizvelgdamos j tai, kad:
a. UZsakovas ir Projektuotojas [nurodyti data] sudaré sutartj Nr. [nurodyti numerj] dél [nurodyti
objektg] (toliau — Sutartis);
b. Sutarties [nurodyti punktus] punktuose numatytos tiesioginio atsiskaitymo su subteikéjais
salygos ir tvarka;
c. Uzsakovas ir Subteikejas [nurodyti datg] sudaré sutartj Nr. [nurodyti numerj] (toliau — Subteikimo
sutartis);
d. [nurodyti datg] tarp Uzsakovo ir Projektuotojo buvo sudarytas susitarimas dél Sutarties
papildymo Subteikeéju;
e. [nurodyti datg] rastu Nr. [nurodyti numerj] Subteikéjas buvo informuotas apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;
f. Subteikéjas [nurodyti datg] rastu Nr. [nurodyti numerj] informavo Uzsakovg, kad pageidauja, jog
uz atliktus darbus pagal Subteikimo sutartj tiesiogiai sumokéty Uzsakovas;
UZsakovas sutinka tiesiogiai sumokéti Subteikéjui,
Salys siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg uz Subteikéjo atliktus darbus pagal
Subteikimo sutartj, sudaré Sig triSale atsiskaitymo sutartj (toliau — TriSalé sutartis):

. ATSISKAITYMO TVARKA

1. Uzsakovas uz Subteikéjo pagal Subteikimo sutartj Paslaugas su Subteikéju atsiskaito per 30
(trisdeSimt) dieny nuo Projektuotojo PVM saskaitos faktdros, suderintos TriSaléje sutartyje
nurodyta tvarka, gavimo dienos. Dél Sutarties pobudzZio 30 (trisdeSimties) dieny terminas gali
bati pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny laikotarpiui.

2. Salys susitaria, kad Projektuotojas kartu su UZsakovui teikiama sgskaita faktira, turi pateikti
UZsakovui Subteikéjo prasyma tiesiogiai apmoketi Subteikeéjui pagal Subteikimo sutartj, kuriame
turi bati nurodyta tiesiogiai Subteikéjui pagal Subteikimo sutartj mokétina suma ir banko sgskaita,
j kurig turi bati tiesiogiai pervedamas mokéjimas Subteikéjui;

3. Projektuotojas suformuoja PVM sgskaitg faktirg, kurioje nurodo Subteikéjg ir tiesiogiai jam
mokéting suma, kuri turi sutapti su Subteikéjo praSyme prasoma tiesiogiai mokéti suma ir jg
pateikia Uzsakovui;

4. Subteikejo praSymas dél tiesioginio atsiskaitymo laikytinas neatskiriamu sgskaitos faktiiros
priedu ir tinkamai su Projektuotoju suderintais,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

PasiraSius Sig TriSale sutartj, UZzsakovo Projektuotojui pagal Pirkimo sutartj mokama suma i3
karto mazinama ta suma, kurig Uzsakovas tiesiogiai sumokéjo Subteikéjui.

Projektuotojui iSlieka pareiga patikrinti ir priimti Subteikejo atliktus darbus ir Projektuotojas lieka
atsakingas uz Subteikéjo sutarties vykdymg ir Subteikéjo veiksmus ar neveikimg, jskaitant
terminy laikymasi ir / ar padarytus nuostolius.

Uzsakovas sumoka Subteikéjui mokéjimo pavedimu j Sioje Sutartyje nurodytg ir Subteikéjo
praSyme nurodomg Subteikéjo banko sgskaitg. Jeigu Subteikéjo banko saskaitoje néra laiku
gautas mokéjimas, bet UZsakovo bankas pateikia patvirtinimg, kad UZsakovas laiku atliko
pavedimg, mokéjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.

Projektuotojas pareiskia, kad atlikus apmokéjimg TriSaléje sutartyje aptarta tvarka, tai bus
laikoma tinkamu atsiskaitymu pagal Sutartj. Projektuotojas patvirtina, kad tiesioginis
atsiskaitymas Subteikéjui pagal TriSale sutartj nepazeidzia jokiy Projektuotojo kreditoriy interesuy.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus, $ig
Triale sutartj ir kitus su Sios TriSalés sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia TriSale sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

Uzsakovas ir Subteikéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
Sutarties ir / ar Subteikimo sutarties pazeidimu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Neé viena Salis neturi teisés be kity Saliy iSankstinio radytinio sutikimo perleisti visy arba dalies
teisiy ir pareigy pagal Sig TriSale sutartj.
Bet kokios Tridalés sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo, taip pat neturi jtakos kity TriSalés sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia
nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne TriSalés
sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
Salys susitaria, kad Sios TriSalés sutarties pasiraSymo faktas ir visa joje esanti informacija yra
konfidenciali ir be rastisko kitos Salies sutikimo negali biti atskleista tretiesiems asmenims,
iSskyrus jstatymy numatytas iSimtis.
Visi Trialés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy jgalioty
atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.
Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jg pasirasius jgaliotiems Saliy atstovams.
Trialé sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinCiais vienodg teisine galig,
kiekvienai Saliai po vieng egzemplioriy.
TriSalés sutarties priedai:

1. [nurodyti priedus];

2. [nurodyti priedus].

Uzsakovas:

[nurodyti pavadinima]
Juridinio asmens kodas
[nurodyti j. k.]

PVM mokétojo kodas:
[nurodyti kodg]

Adresas [nhurodyti adresg]

Projektuotojas:
[nurodyti pavadinima]
Juridinio asmens kodas
[nurodyti j. k.]

PVM mokétojo kodas:
[nurodyti kodg]

Adresas [nhurodyti adresg]

Subteikéjas:

[nurodyti pavadinima]
Juridinio asmens kodas
[nurodyti j. k.]

PVM mokétojo kodas:
[nurodyti kodg]

Adresas [nhurodyti adresg]
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Tel. Nr. [nurodyti telefono Tel. Nr. [nurodyti telefono Tel. Nr. [nurodyti telefono
numerj] numerj] numerj]
El. p. [nurodyti el. p. adresa] | El. p. [nurodyti el. p. adresg] El. p. [nurodyti el. p. adresg]
A.s. Nr. [nurodyti sgskaitos A.s. Nr. [nurodyti sgskaitos Nr.] | A.s. Nr. [nurodyti sgskaitos
Nr.] [nurodyti banko pavadinimg ir | Nr.]
[nurodyti banko pavadinimg ir | kodg] [nurodyti banko pavadinimg ir
kodag] [nurodyti pasiraSancio asmens | kodg]
[nurodyti pasiraSancio pareigas] [nurodyti pasiraSancio asmens
asmens pareigas] [nurodyti pasira§ancéio asmens | pareigas]
[nurodyti pasirasancio vardg, pavarde] [nurodyti pasirasanc¢io asmens
asmens vardg, pavarde] vardg, pavarde]

(parasas) (parasas) (paradas)
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