

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Panevėžio Ekranų marių slenkstinės betono užtvankos (adresas J.Biliūno g. 15, Panevėžys) abiejų pusių segmentinių uždorių ir deformuotų kojų remontas po deformacijų (avarijos) ir naujų šandorų komplekto gamyba

Nr.	Darbo veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, (Eur)
1	Projektavimas ir simuliacijų rengimas	Parengti uždorių ir šandorų remonto projektai, techniniai brėžiniai, atliktos simuliacijos su veikiančiomis jėgomis.	1 komplektas*	20 800
2	2 vnt. naujų uždorių tvirtinimo konstrukcijų gamyba (32 092 kg svoris)		1 komplektas*	211 800
3	2 vnt naujų uždorių tvirtinimo konstrukcijų cinkavimas (32 092 kg svoris)		1 komplektas*	41 300
4	Abiejų pusių esamų uždorių remonto, smėliavimo ir dažymo darbai		1 komplektas*	28 400
5	Abiejų pusių naujų tvirtinimo konstrukcijų transportavimo ir montavimo darbai perkeltant tvirtinimo ašis		1 komplektas*	45 000
6	4 esamų reduktorių remonto, kalibravimo, sinchronizavimo darbai		1 komplektas*	12 000
7	3 vnt. naujų šandorų gamyba (15 168 kg svoris)	Įskaitant transportavimą į vietą (adresas J.Biliūno g. 15, Panevėžys)	1 komplektas*	83 400
8	3 vnt. naujų šandorų cinkavimas (15 168 kg svoris)		1 komplektas*	18 200
9	Privalomas nenumatytų išlaidų ir garantinis rezervas		-	39 100
	Suma (be PVM)**:			500 000,00
	PVM [21%] suma**:			105 000,00
	Bendra suma**:			605 000,00

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti kad būtų užtikrintas Panevėžio miesto Ekranų marių slenkstinės betono užtvankos (adresas J.Biliūno g. 15, Panevėžys) funkcionavimas.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis