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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. RD-P-1

2016 m. rugséjo 8 d.
Pakruojo r.

Melioracijos sistemy naudotojy asociacija ,Peluodziai“ (toliau sutartyje — Uzsakovas), kodas
304080455, atstovaujama pirmininkés Virginijos Valandienés, ir AB ,,Meresta® (toliau sutartyje —
Rangovas), kodas 167900278, atstovaujama generalinio direktoriaus Justino Macijausko, sudaré $ia Statybos
rangos sutartj (toliau - Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Uzsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto ,,Melioracijos sistemy naudotojy asociacijos ,,Peluodziai* nariams
priklausan¢iy ir valstybiniy melioracijos sistemy rekonstrukcija* rekonstrukeijos darbus Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokeéti Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais:
1.2. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai turi bati atlieckami pagal UAB Infrastruktira®,
kvalifikacijos atestato Nr. 167-PmA, 2016 m. parengta techninj darbo projekta. Darby atlikimo vieta —
Pakruojo r. sav.
1.3. Rekonstrukcijos darby uzbaigimo terminas — ne véliau kaip iki 2018 m. vasario 28 d.
1.4. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktiniy kiekiy svyravimy (neatitikimy) rizika
prisiima Rangovas. Atsakomybé uz darbus ir ju kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo nusimatyti pagal
pirkimo dokumentus, ta¢iau jy nenusimaté, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius darbus
nebus daromas ir Rangovas privalés juos atlikti savo saskaita.
1.5. Neskelbiant atskiru pirkimu gali bati perkami darbai, kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiSkéja, kad reikia papildomy darby, nenumatyty techniniame darbo projekte ir kuriy nebuvo galima
numatyti techninio darbo projekto rengimo metu, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso biidu, yra
343.779,15 EUR (trys Simtai keturiasdeSimt trys tiukstandiai septyni Simtai septyniasdeSimt devyni
Eur 15 ct) su PVYM.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétines
vertes mokescCio (toliau - PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus kei¢iama. Sutarties
kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.
Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp Uzsakovo ir
Rangovo.

II1. DARBU ATLIKIMAS
3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka rekonstrukcijos darbus (toliau Sutartyje - darbus).
3.2. Rangovo atlieckamiems darbams nustatomi Sie garantiniai terminai:
3.2.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.
3.2.2. Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priemimo akto
pasiraSymo dienos.
3.2.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato trikumams,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus istaisyty (pasalinty) savo saskaita.



3.2.4. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui del esminiy darby trikumy per penkias darbo
dienas nuo jy nustatymo.
3.2.5. Jeigu Rangovas per desimt darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino trikumams Salinti)
nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiSkimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty darbo trukumu,
Uzsakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita paSalinti trakumus arba pasamdyti kitus asmenis
trikumams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty Salinimo darbus.
3.2.6. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trukumy pasalinimo darbus ir pasirasius
priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. punktus, kuriy pradzia
skaigiuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasiraSymo dienos.
3.3. Rangovas darbus pradeda Uzsakovui pateikus dokumenta leidziantj statyti ir baigia ne veliau kaip iki
2018 m. vasario 28 d.
3.4. Darby vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, darby uzbaigimo terminas gali buti pratestas 2 kartus
po 6 ménesius, bet tik pritarus PerkanCiajai organizacijai ir Nacionalinei mokéjimo agentirai. Pratgsimo
terminas nustatomas perkan¢iosios organizacijos ir tiekéjo raSytiniu susitarimu.
3.5. Sutarties vykdymo metu UZsakovas, rastu nurodydamas priezastj, dél netikétai paaiskejusiy aplinkybiuy,
kurios atsiranda arba tampa zinomos po Sutarties sudarymo, Kuriy atsiradimo pasitilymo pateikimo ar
Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti ir negali kontroliuoti, arba Rangovui
netinamai vykdant darbus, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma.
3.6. Vykdydamos $ig Sutart] Salys vadovaujasi jstatymais, Kitais teises aktais ir norminiais aktais bei Sia
Sutartimi.

IV. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAI
4. Uzsakovas jsipareigoja:
4.1. 13duoti Rangovui dokumenta leidziant] statyti ir kitus dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus.
4.2. Perkantioji organizacija apmoka Rangovui uz atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(atlikty darby akta, saskaita-faktiirg) vadovaujantis projekto Paramos sutartyje, pasirasytoje su NMA prie
7UM, numatytomis finansavimo salygomis, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos - faktliros gavimo
dienos.
4.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti
nurodyti defektai dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby.
4.4. Kontroliuoti ir techniSkai prizitréti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybe. Pastebéjus defektus,
nedelsiant pranesti Rangovui.
4.5. Paskirti techninj prizidrétoja ir informuoti Rangova.
4.6. Priimti i$ Rangovo kokybiskai atliktus darbus.

V. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Statybos vadovu skirti Sutar€iai jvykdyti tinkama kvalifikacija turintj asmenj.
5.1.1. Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar aplinkos apsaugai
arba dél kity aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasitlymo pateikimo ir Sutarties pasiraSymo,
gali biti kei¢iamas Rangovui pateikus rastiska prayma, nurodant keitimo pagrinda, ir gavus Uzsakovo
rastiska sutikimg. Naujo statybos darby vadovo kvalifikacija negali buti zemesné nei buvo numatyta
pirkimo salygose.

5.2. Pagal techninj darbo projekta laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Rangovas privalo:
5.3.1. Kreiptis rastu dél ketinimo keisti subrangovus.
5.3.2. Subrangova (-us), subtiekéja (-us) / subteikeja (-us), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba dél kity aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasitilymo pateikimo ir
Sutarties  pasirasymo, galima keisti tik gavus ra§ytinj Uzsakovo sutikimg. KeiCiami
subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai  turi  atitikti  pirkimo  salygose  nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, keltus subrangovams.

5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir prieSgaisrines saugos taisykliy, netersti aplinkos.
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5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais
teisés aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka.

5.6. Rangovas prisiima visg rizika dél atlikty darby, tre¢iyjy Saliy turto sugadinimo ar Zalos padarymo,
medziagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripazinimo tinkamais naudoti aktu priima
Uzsakovas.

5.7. Pildyti statybos Zurnalg, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medziagy bei
gaminiy sertifikatus. .

5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medziagas, gaminius ir jrenginius tik pagal
statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius visy gaminiy,
medZziagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medziagy - gaminancios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

5.9. Jeigu reikia, Rangovas savo saskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaziavimus, prilipimus ir pan.

5.10. Pries tiekiant medziagas, uztikrinti, kad gamintojo gamykloje bty patikrinta jy ir jy sudétiniy daliy
kokybé, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka.

5.11. Ne veliau kaip iki kito ménesio 1 d. (pagal Uzsakovo suderinta mokéjimo prasymy teikimo grafika su
Nacionaline mokéjimo agentiira prie Zemés tikio ministerijos) pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo
aktus ir pazymas apie atlikty darby verte ir islaidas.

5.12. Savo IéSomis pasalinti defektus per desimt dieny nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei
garantiniu laikotarpiu.

5.13. Darbus vykdyti vadovaujantis parengto techninio darbo projekto sprendiniais, laikantis statybos normy
reikalavimy.

5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti
(iSvalyti) ir iSvezti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias
liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorija bei statinius $varius ir saugius.

5.15. Perduoti numatytu terminu Uzsakovui uzbaigtus darbus ir pripazinimo tinkamu naudoti komisijos
pasirasytus aktus.

5.16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.

5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (iSskyrus melioracijos statiniy statybos leidimg) savo jégomis ir
lesomis.

VI. SALIU ATSAKOMYBE
6.1. Rangovas, nejvykdes darby, moka Uzsakovui uz kiekviena uZdelsta kalendoring dieng 0,02 proc. dydzio
nejvykdyty darby kainos delspinigius.
6.2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku neuzbaiges darby, moka Uzsakovui uz kiekvieng pavéluota diena
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.
6.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus bei negrazines
projekto dokumenty, moka UZzsakovui 0,02 proc. Sutarties kainos delspinigius uz kiekviena pavéluota diena
ir savo léSomis parengia naujus dokumentus.
6.4. Rangovui nejvykdzius ar nevykdant bent vieno i§ penktame skyriuje numatyty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise Sutartj nutraukti vienasaliskai, jspéjus prie$ 10 kalendoriniy dieny.
6.5. Rangovas per atitinkama laika nenumatyty darby padarinius pasalina savo saskaita.

VIIL KITOS SALYGOS

7.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
7.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus $ias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybeémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.
Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo
Sutarties salygas. Sutarties salygy keitimas, Sutarties Saliy valia turi biiti jforminama protokolu, pasirasomu
abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
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7.3. Sudarytos pirkimo Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanciosios organizacijos funkeijy perdavimo kitai perkanéiajai organizacijai ar
Tiekejo funkeijy perdavimo ,.vidinio* persitvarkymo atveju (kai su pirkimo Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uz pirkimo Sutarties
vykdyma) pirkimo Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-ams). Dél pirkimo Sutarties Salies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo Sutartj vykdysiancio tkio
subjekto (-u) galimybés tinkamai jvykdyti pirkimo Sutartj palyginti su tuo @kio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo Sutarties Salis
(Rangovas), jis turi turéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.
7.4. Sutarties vykdymo metu gali bati atsisakoma ne daugiau kaip 10 procenty Sutartyje numatyty darby dél
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo pasialymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai
numatyti, negali kontroliuoti ir Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos:
7.4.1. esant aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo pateiktame techniniame projekte,
deél kuriy nebereikia atlikti darby;
7.4.2. dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi;
7.4.3. néra pakankamai léSy visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmoketi.
7.5. Sprendimas dél Sutartyje numatyty darby atsisakymo jforminamas protokolu ir Saliy rasytiniu
susitarimu.
7.6. Gincai sprendziami deryby biidu, o nepavykus taip isspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
7.7. Sutartis gali buti nutraukta rasytiniu Saliy sutarimu.
7.8. Pirkimo sutartis jsigalioja pasirasius ja abiems Salims nuo jos pasiraSymo momento ir per 10 dieny
pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, lygy 17.250,00 EUR. Galiojimas turi baiti uztikrintas Lietuvos
Respublikoje ar uZzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu. Banko
garantijos/draudimo bendroves laidavimo rasto galiojimo terminas turi 30 kalendoriniy dieny virsyti darby
uzbaigimo terming.
7.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juridine galia turindiais egzemplioriais po vieng
kiekvienai i3 Saliy.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Melioracijos sistemy naudotojy asociacija ,,Peluodziai* AB ,,Meresta“
Kodas: 304080455 Imones kodas: 167900278
PVM moketojo kodas: Ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas: LT679002716
Adresas: Rimdzitny k.15, Pakruojo r. sav. Adresas: Statybininky g.11, LT-83163 Pakruojis
Tel. 8-614-70676 Tel.: 8-421-61266, Faks.: 8-421-61266
El. pastas: pakruojomelioracija@gmail.com El. pastas: meresta@,taﬁaié.
Pirmininké FERESAN Generalinis direktorids
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