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GELEŽINKELIO KELIO STATINIŲ REMONTO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. PIRKIMO OBJEKTAS: 
AB „LTG Infra“ kelio statinių remonto darbų pirkimas. BVPŽ kodas 45220000-5 Inžinerijos ir statybos darbai. 
Pirkimas skaidomas į 7 pirkimo objekto dalis (toliau – p. o. d.) pagal 2 priedo žemėlapį:
1 p. o. d. Vilniaus regiono Vilniaus (Panerių) kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai;
2 p. o. d. Vilniaus regiono Švenčionėlių kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai;
3 p. o. d. Kauno regiono Kauno (Jonavos) kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai;
4 p. o. d. Kauno regiono Pasienio kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai;
5 p. o. d. Šiaulių regiono Šiaulių kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai;
6 p. o. d. Šiaulių regiono Panevėžio kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai;
7 p. o. d. Klaipėdos regiono Klaipėdos kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: 
AB „LTG Infra“ (toliau - Bendrovė) valdomų, geležinkelio keliuose esančių kelio statinių (tiltų, pėsčiųjų tiltų, apžiūros tiltų, estakadų, pralaidų, pėsčiųjų tunelių, tunelių, atraminių sienučių, akustinių sienučių, žemės sankasos, peronų ir platformų) (toliau – Kelio statiniai) paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai) pirkimas, siekiant užtikrinti tinkamas Kelio statinių naudojimo sąlygas, eksploataciją ir priežiūrą. 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI:
3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI: 
3.1.1. Rangovas, vykdydamas darbus privalo vadovautis techninės specifikacijos 1 priede  nurodytais pirkimo objektui taikytinais aktualiais įstatymais, taisyklėmis, instrukcijomis, aprašų ir kitų teisės aktų reikalavimais; 
3.1.2. Reikalavimus mašinistams išduoti įspėjamuosius lapelius Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos  prieš darbų pradžią  12:00 val. išduotame Užsakovo akte-leidime nurodytomis sąlygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslią įspėjimo taikymo vietą (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laiką, priemones saugiam traukinių eismui užtikrinti, įspėjimo galiojimo pradžią ir trukmę. 
3.1.3. Preliminarios Darbų atlikimo apimtys kiekvienai p. o. d. pateiktos techninės specifikacijos priede Nr. 3, pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti, t. y. gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties, neviršijant sutarties vertės. Užsakovas pasilieka teisę neužsakyti techninės specifikacijos 3 priedo pozicijose nurodytų visų (ar dalies) Darbų kiekio. 
3.1.4. Pirkimo sutarties vykdymo metu įsigyjamų Darbų apimtys priklausys nuo faktinių užsakymų, tačiau bendrai Darbų bus įsigyjama neviršijant Sutarties kainos Eur be PVM pagal kiekvieną p. o. d., o per mėnesį Užsakovo pateikiamų užsakymų kiekis neviršys 15% atitinkamos p. o. d. Sutarties vertės.
3.1.5. Rangovas privalo Darbus vykdyti nenukrypstant nuo pateiktų užsakymų, o už savavališkai atliktus remonto darbus ir/arba su Užsakovo atsakingais darbuotojais nesuderintus darbus Rangovui nebus apmokama.
3.1.6. Rangovas privalo savo jėgomis ir sąskaita spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su privažiavimu iki darbų vietos per trečiųjų asmenų teritorijas bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.
3.1.7. Darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos. Rangovas perka ir transportuoja medžiagas savo lėšomis. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti naujos, nenaudotos. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su Užsakovu. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose.

3.2. REIKALAVIMAI PAGRINDINIAMS DARBAMS, PAGRINDINIŲ DARBŲ PROCESO IŠAIŠKINIMAS PAGAL 7 PRIEDĄ: 
3.2.1. Užsakymai bus pateikiami Rangovui elektroniniu paštu. Užsakovas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 kalendorinės dienos (jei 5 d. - nedarbo diena, tai sekančią darbo dieną) pateiks Rangovui užpildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
3.2.2. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po užsakymo pateikimo (užsakymo pateikimo diena neįsiskaito) Rangovas turi elektroniniu paštu patvirtinti užsakymo gavimą. Jeigu patvirtinimas gaunamas per nustatytą terminą, tai nuo patvirtinimo gavimo dienos pradedamas skaičiuoti Darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas nepatvirtina užsakymo gavimo per 2 darbo dienas po užsakymo pateikimo, laikoma, kad Darbų užsakymas patvirtintas ir nuo paskutinės dienos, kada turėjo būti pateiktas/gautas užsakymo patvirtinimas, pradedamas skaičiuoti Darbų atlikimo terminas.
3.2.3. Užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo užsakymo patvirtinimo dienos yra skiriamas Darbų atlikimui ir defektų (jeigu Darbai būtų priimami ne iš pirmo karto) ištaisymui.
3.2.4. Apie už einamąjį mėnesį įvykdytus Darbus Rangovas iki einamojo mėnesio 25 kalendorinės dienos turi informuoti Užsakovą pateikdamas informaciją apie atliktų Darbų kiekius ir  užpildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
3.2.5. Užsakovas iki  einamojo mėnesio 30 kalendorinės dienos įsipareigoja patikrinti atliktus Darbus ir informuoti Rangovą apie tinkamą arba netinkamą darbų atlikimą. 
3.3. REIKALAVIMAI PAPILDOMIEMS DARBAMS, PAPILDOMŲ DARBŲ PROCESO IŠAIŠKINIMAS PAGAL 7 PRIEDĄ: 
3.3.1. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pirkti ir kitus,  techninės specifikacijos 3 priede nenurodytus, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašius darbus, (toliau – Papildomi darbai).  
3.3.1.1. Esant Papildomiems darbams, Darbų įkainiai derinami su Užsakovu. Papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 punkte nustatyta tvarka.
3.3.2. Papildomų darbų bendra kaina negalės viršyti 15 proc. Sutarties vertės (kiekvienai p.o.d.).
3.3.3. Esant poreikiui užsakymai bus pateikiami Rangovui elektroniniu paštu, pateikiant užpildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
3.3.4. Ne vėliau kaip per 10  darbo dienų po užsakymo pateikimo (užsakymo pateikimo diena neįsiskaito) Rangovas elektroniniu paštu turi suderinti su Užsakovu papildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą bei  kiekvieno darbo įkainį pagrindžiančias sąmatas.
3.3.5. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo užsakymo patvirtinimo dienos, o esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms (gamintojo gamybos terminai ar kt.), darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 5 mėn. Darbų atlikimo terminas yra skiriamas Darbų atlikimui ir defektų (jeigu darbai būtų priimami ne iš pirmo karto) ištaisymui.
3.3.6. Rangovas iki einamojo mėnesio 25 kalendorinės dienos turi informuoti Užsakovą apie atliktų darbų kiekius pateikdamas užpildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
3.3.7. Užsakovas iki  einamojo mėnesio 30 kalendorinės dienos įsipareigoja juos patikrinti ir informuoti Rangovą apie tinkamą arba netinkamą darbų atlikimą.

3.4. REIKALAVIMAI SKUBIEMS DARBAMS, SKUBIŲ DARBŲ PROCESO IŠAIŠKINIMAS PAGAL 7 PRIEDĄ: 
3.4.1. Esant poreikiui Užsakovas turi teisę pirkti techninės specifikacijos 3 priede nurodytus darbus skubos tvarka pagal žemiau išvardintas sąlygas, o bendra tokių darbų kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties vertės (kiekvienai p.o.d.);
3.4.2. Esant poreikiui užsakymai bus pateikiami Rangovui elektroniniu paštu, pateikiant užpildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
3.4.3. Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po užsakymo pateikimo (užsakymo pateikimo diena neįsiskaito) Rangovas turi elektroniniu paštu patvirtinti užsakymo gavimą. Jeigu patvirtinimas gaunamas per nustatytą terminą, tai nuo patvirtinimo gavimo dienos pradedamas skaičiuoti darbų atlikimo terminas. Jeigu negaunama atsakymo per 1 darbo dieną po užsakymo pateikimo laikoma, kad Darbų užsakymas patvirtintas ir nuo paskutinės dienos, kada turėjo būti pateiktas/gautas užsakymo patvirtinimas, pradedamas skaičiuoti Darbų atlikimo terminas.  
3.4.4. Darbų atlikimo terminas – 2 darbo dienos nuo užsakymo patvirtinimo dienos, yra skiriamas darbų atlikimui ir defektų ištaisymui jeigu darbai būtų priimami ne iš pirmo karto.
3.4.5. Rangovas per 1 darbo dieną po darbų atlikimo turi informuoti Užsakovą apie atliktų darbų kiekius pateikdamas užpildytą užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
3.4.6. Užsakovas per 1 darbo dieną po Rangovo pranešimo apie atliktus darbus įsipareigoja juos patikrinti ir informuoti Rangovą apie tinkamą arba netinkamą darbų atlikimą.

3.5. KITI REIKALAVIMAI RANGOVUI:	
3.5.1. Rangovas turi Darbus organizuoti nepertraukiant traukinių eismo. Eismo pertraukos gali būti suteikiamos vadovaujantis 2020-07-03 AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-333 „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklėmis“ su vėlesniais pakeitimais, jei Darbai yra vykdomi tuneliuose, ant tiltų, viadukų, estakadų ir yra pažeidžiamas statinių artumo gabaritas. 
3.5.2. Rangovas turi apie laikinus automobilių eismo apribojimus informuoti suinteresuotus ūkinės veiklos subjektus, gauti reikiamus leidimus riboti eismą. Visus kaštus susijusius su eismo organizavimu ir laikinu eismo ribojimu Rangovas turi įvertinti atitinkamoje darbų kiekių žiniaraščio (3 priedas) eilutėje, teikiant pasiūlymą.
3.5.3. Rangovui vykdant Darbus stočių teritorijose, numatytomis ryšio priemonėmis gavus eismą valdančio darbuotojo informaciją apie važiuosiančius riedmenis į jų Darbų vykdymo vietos pusę, Rangovas turi informuoti objekte esančius savo darbuotojus apie pasitraukimą į saugią vietą.
3.5.4. Rangovas turi iš Užsakovo išsinuomoti GSMR radijo ryšiui SIM korteles, pagal Bendrovės nustatytą tvarką (techninės specifikacijos 6 priedas).
3.5.5. Rangovas turi aprūpinti ir apmokyti savo darbuotojus naudotis GSMR radijo ryšiu su stoties budėtoju, dirbant stoties teritorijoje.
3.5.6. Rangovas turi remonto metu esamus inžinerinius tinklus apsaugoti arba iškelti iš Darbų zonos.
3.5.7. Rangovas turi naudoti remonto darbų technologijas nereikalaujančias esamų elektros tiekimo linijų ar elektros kontaktinio tinklo atjungimo. Darbų atlikimą su elektros tiekimo linijų arba elektros kontaktinio tinklo atjungimu naudoti tik kai kitų atlikimo technologijų pritaikyti nėra galimybių, o apie būtinybę atjungti elektros tiekimo liniją informuoti Užsakovą nevėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Skubiems darbams informavimo termino apribojimas netaikomas.
3.5.8. Rangovas turi prieš Darbų vykdymą veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, suderinti planuojamus darbus ir /ar gauti leidimus iš atitinkamų tinklų eksploatuotojų Darbams vykdyti veikiančio įrenginio apsaugos zonoje, juos pažeidus – nedelsiant atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.
3.5.9. Rangovas iš Užsakovo prieš darbų pradžią turi gauti, esant poreikiui atnaujinti, aktą-leidimą vykdyti Darbus veikiančioje geležinkelio zonoje.
3.5.10. Rangovas pastebėjęs neaprašytus/ papildomus defektus, turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir imtis priemonių defektams pašalinti tik suderinus su Užsakovu.
3.5.11. Užsakovas negarantuoja privažiavimo prie kelio statinių. 
3.5.12. Rangovas savo jėgomis ir naudodamas savo turimus ženklus atlieka kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/ nuėmimą bei skiria signalininkus ir laikinuosius pervažininkus. 
3.5.13. Darbų atlikimo vietoje, pasibaigus darbo dienai, statybvietę palikti sutvarkytą.

4. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS:
4.1. Rangovo naudojamos medžiagos turi atitikti techninės specifikacijos 3 priede  bei  3.1.7 p. nurodytus techninius reikalavimus. Prieduose nurodytiems standartams gali būti taikomi lygiaverčiai standartai. Kitų medžiagų naudojimas turi būti suderintas su Užsakovu. 

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:
5.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:
5.1.1. Užpildytas Darbų kiekių žiniaraštis (techninės specifikacijos 3 priedas, pagal atitinkamą p.o.d.).

5.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti, perduodant atliktus darbus:
5.2.1. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti  naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, sertifikatus, kurie patvirtina standartų reikalavimų atitikimą. 
5.2.2. Atliktų darbų kiekiai, užpildant užsakymo formą pagal techninės specifikacijos 4 priedą.
5.2.3. Kiti dokumentai pagal STR ir Užsakovo norminių ir teisės aktų reikalavimus (dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi).

PRIDEDAMA:

1. Priedas. Teisės aktų sąrašas;
2. Priedas. P. o. d. žemėlapis;
3. Priedas. Darbų kiekių žiniaraščiai;
4. Priedas. Užsakymo forma;
5. Priedas. Objektų sąrašas pagal p. o. d.;
6. Priedas. 2020-03-30 AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-161patvirtinta „Radijo ryšio priemonių naudojimo tarp rangovų darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdarių instrukcija“;
7. Darbų procesai.





