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PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS  

 
2022 m. liepos   d. Nr.  

Vilnius 
 
 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, 
atstovaujama administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal nuostatus, toliau 
vadinama Užsakovu, 
 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 
2019 m. sausio 9 d. sutartį Nr. 29-8/19 (1.2.16-TD2), sudarytą vadovaujantis 2018 m. 
gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama 
direktoriaus Sauliaus Barausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projekto 
valdytoju, ir 
AB „Panevėžio statybos trestas“,  juridinio asmens kodas 147732969 veikiantis pagal 2022-03-
10 pasirašytą jungtinės veiklos sutartį su UAB „4 plius“ , juridinio asmens kodas 135737830, 
atstovaujama atsakingojo partnerio AB „Panevėžio statybos trestas“  technikos direktoriaus 
Kęstučio Grimalio, veikiančio pagal 2022-04-15 išduotą įgaliojimą Nr. 02-185, toliau vadinama 
Projektuotoju,  
 
 Užsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas 
atskirai – Šalimi, sudarė šią projektavimo paslaugų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, 
susitardamos dėl šių sąlygų: 
 
1.          SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA 
 
1.1. Sutarties objektas: Mokslo paskirties pastato (7.11), Žemynos 2C, Vilniuje techninio 

projekto (toliau – Projektas) parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, statinio 
informacinio modelio (BIM) sukūrimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – 
Paslaugos). Sutartis dėl Paslaugų įsigijimo sudaryta vadovaujantis „Mokslo paskirties 
pastato (7.11), Žemynos 2C, Vilniuje, architektūrinio atviro projekto konkursas“ 
(CVP IS Nr. 575512) (toliau – Konkursas) rezultatais. 

1.2. Detalios Paslaugų apimtys nurodytos Sutarties 1 priede „Konkurso sąlygos ir Techninė 
specifikacija  “ (toliau – Projektavimo užduotis), ir Sutarties 2 priede „Projektuotojo 
pasiūlymas“. Rengiant Projektą turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio 
informacinis modelis (toliau – BIM (angl. building information modeling)), vadovaujantis 
Projektavimo užduoties priede „EIR.pdf“ esančio dokumento „Užsakovo reikalavimai 
statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“ reikalavimais. 

1.3. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas šis kainodaros būdas: 
fiksuotos kainos su peržiūra. 

1.4. Pradinės Sutarties vertė yra 204238,02 Eur be PVM (du šimtai keturi tūkstančiai du šimtai 
trisdešimt aštuoni EUR 2 cnt) . Sutarties kaina yra 247128,00 Eur su PVM (du šimtai 
keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt aštuoni EUR). Į šią kainą įeina 
Projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo bei Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos, taip pat Projektavimo užduotyje numatyti Paslaugų suteikimui 
reikalingi atlikti tyrimai, projektinės dokumentacijos derinimas, visi mokesčiai ir visos 
Projektuotojo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam Sutarties įvykdymui, įskaitant 
draudimo išlaidas ir kiti būtini veiksmai, reikalingi šiai Sutarčiai įvykdyti. 

1.5. Pradinės Sutarties vertė apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su 
Paslaugų teikimu. Visą išlaidų, kurias reikia patirti Sutarties įvykdymui, padidėjimo ar 
sumažėjimo riziką  prisiima Projektuotojas, nepriklausomai nuo tokių pasikeitimų 
priežasčių, ir visas šias išlaidas dengia Projektuotojas savo sąskaita. Minėtos rizikos 
paskirstymo taip pat nekeičia ir tai, kad tos išlaidos atsirado dėl Sutarties vykdymo terminų 
pažeidimo, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimo. Sutarties kaina gali 
mažėti dėl Paslaugų apimčių mažėjimo (atsisakoma dalies Paslaugų Sutarties 10 skyriaus 
pagrindu) ir (ar), jei Paslaugos, jų apimtis ir kokybė neatitinka šioje Sutartyje, jos 
prieduose ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nukrypta nuo Projektavimo užduoties. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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1.6. Sutarties kaina dėl Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama 
tokia tvarka: 

1.6.1. mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės 
mokestis (PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama; 

1.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas; 

1.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM 
tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 
Respublikos galiojančius teisės aktus; 

1.6.4. Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių 
susitarimu; 

1.6.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos 
tarifo įsigaliojimo dienos. 

1.7. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir (ar) kitos lėšos. 
1.8. Pradinės Sutarties vertė (likusių suteikti Paslaugų kainos dalis) pagal bendro kainų lygio 

kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka: pirmus 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po 
Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. 
Praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, sekančio 
kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių suteikti Paslaugų kainos dalis perskaičiuojama 
pagal paskutinį Lietuvos statistikos departamento paskelbtą Ūkio subjektams suteiktų 
paslaugų kainų indekso pokytį „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir 
analizė“ paslaugoms už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių (http://www.stat.gov.lt), tačiau 
kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) 
procentų. Praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, kaina 
gali būti perskaičiuojama kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių sutarties galiojimo metu. 
Likusios suteikti Paslaugos suprantamos kaip faktiškai likusios nesuteiktos Paslaugos. 
Projektuotojas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Paslaugų, kurių jis dėl savo kaltės 
vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek 
yra pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų 
indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. 
Perskaičiavimas atliekamas Paslaugų kainą (likusių suteikti Paslaugų kainos dalį) 
dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesio kainų indeksą 
(B) dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso (C): A= (B/C). 
Perskaičiuojama tų Paslaugų kaina, kurios pagal Sutartį atliekamos po kainos pakeitimo 
įforminimo. Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu Šalių susitarimu. Indeksuota kaina 
įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina kiekvienu 
indeksavimo atveju taikoma tik Paslaugų gavėjo mokėjimams pagal Sutartį už suteiktas 
Paslaugas atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo Šalių susitarimu. Sutarties kainos 
keitimas negalimas, jeigu Sutartyje nustatytų konkrečių Paslaugų teikimo terminų nebuvo 
laikytasi ir jei šių terminų keitimas pratęstas Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugų kainos 
perskaičiavimą gali iniciuoti bet kuri Sutarties Šalis raštu kreipdamasi į kitą Šalį ir 
pateikdama konkrečius skaičiavimus. 

 
2.          PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 
 
2.1. Paslaugų suteikimo terminai nurodyti Sutarties 1 priede ir yra privalomi Projektuotojui. Į 

Projekto parengimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, kurio metu buvo atliekama 
parengto Projekto ekspertizė (jeigu Projekto ekspertizė turi būti atliekama). Projekto 
ekspertizės laikotarpis skaičiuojamas nuo Projekto perdavimo Užsakovui ir (ar) Projekto 
valdytojui atlikti Projekto ekspertizę dienos ar nuo Projekto perdavimo ekspertizės 
rangovui, kai Projektą ekspertizės atlikimui pavesta perduoti ekspertizės rangovui pačiam 
Projektuotojui, iki informacijos apie Projekto ekspertizės rezultatus pateikimo Projektuotojui 
dienos. 

2.2. Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki 
objekto atidavimo naudojimui. 
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2.3. Projekto parengimo terminas ir (ar) tarpiniai terminai gali būti pratęsti iki 4 (keturių) 
mėnesių laikotarpiui, projektavimo paslaugų teikimo termino nukėlimą fiksuojant rašytiniu 
Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai 
naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios 
pagal Sutarties 2.4 punktą nėra priskirtos Sutarties Paslaugų teikimo termino sustabdymo 
pagrindams, taip pat dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 10 
skyriaus nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį 
pratęsti Sutartyje nustatytą Paslaugų teikimo terminą, privalo raštu informuoti Užsakovą 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Prašyme turi 
būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių 
egzistavimą. 

2.4. Jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių Sutartis negali būti vykdoma, Paslaugų arba jų dalies 
teikimas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais: 

2.4.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių 
galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);  

2.4.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 
informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Projektuotojas dėl šių priežasčių negali 
vykdyti savo įsipareigojimų;  

2.4.3. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo. 

2.5. Jeigu Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas sustabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu 
atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktą ir 
įspėjęs Projektuotoją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Paslaugų arba jų dalies 
vykdymą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

2.6. Projektuotojas, neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Užsakovą ir 
Projekto valdytoją, prašydamas sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir terminų 
skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti Paslaugas, 
atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Užsakovas ir (ar) 
Projekto valdytojas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Projektuotojo prašymo 
gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti 
Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas 
skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo dienos.  

2.7. Sustabdytos Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki 
Paslaugų teikimo atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas 
išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui 
apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį 
laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino 
sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo termino nukėlimas fiksuojamas raštu.  

2.8. Paslaugų ar jų dalies teikimas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdyti iki 12 
(dvylikos) mėnesių. Paslaugų vykdymo sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, 
nuo Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar 
jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas 
turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba 
spręsti dėl Sutarties nutraukimo.  
 

3.           PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA 
 
3.1. Atsiskaitymo už Paslaugas tvarka: 
3.1.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto įgyvendinimui būtinus tyrimus, matavimus, parengus 

ir su Užsakovu bei Projekto valdytoju suderinus projektinius pasiūlymus, gavus spec. 
architektūrinius reikalavimus ir technines prisijungimo sąlygas, Užsakovas sumoka 
Projektuotojui 30 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 1.4 punkte; 

3.1.2. Projektuotojui parengus Projektą, gavus Užsakovo ir Projekto valdytojo pritarimą Projekto 
sprendiniams iki pateikiant Projektą ekspertizei, pateikus BIM sprendinius pagal su 
Užsakovu ir Projekto valdytoju suderintus sprendinius, Užsakovas sumoka 10 proc. 
Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 1.4 punkte; 
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3.1.3. Projektui gavus teigiamus Projekto ekspertizės aktus, pateikus BIM sprendinius pataisytus 
pagal ekspertizės rangovo pastabas, Užsakovas sumoka 15 proc. Sutarties kainos, 
nurodytos Sutarties 1.4 punkte; 

3.1.4. Projektuotojui gavus statybą leidžiantį dokumentą, pateikus BIM sprendinius ir pateikus 
Užsakovui ir Projekto valdytojui galutinę Projekto dokumentaciją, pasirašant paslaugų 
perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas), Užsakovas sumoka 30 proc. Sutarties kainos, 
nurodytos Sutarties 1.4 punkte; 

3.1.5. 15 proc. nuo Sutarties kainos (likusi Sutarties kaina) sumokama už statinio projekto 
vykdymo priežiūros paslaugas tokia tvarka: 5 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 
1.4 punkte, mokami proporcingai rangos darbų aktuojamoms sumoms, likę 10 proc. 
Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 1.4 punkte, sumokami atnaujinus galutinį BIM modelį 
ir rangovui gavus statybos užbaigimo aktą. 

3.2. Už tinkamai suteiktas Paslaugas (etapus) šiame Sutarties skyriuje nustatyta tvarka 
Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo, Projekto 
valdytojo ir (ar) Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (Sutarties 4 
priedas), suteiktų paslaugų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. Galutinis apmokėjimas už 
statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliekamas patvirtinus baigiamąją 
ataskaitą pagal Sutarties 7.1.48.2 punktą ir Užsakovui gavus statinio statybos užbaigimo 
dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.3. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo 
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų skaičiuojant nuo Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirašytų suteiktų Paslaugų pažymų (Sutarties 4 
priedas) ir suteiktų Paslaugų aktų gavimo dienos. 

3.4. Užsakovas ir Projekto valdytojas turi teisę nepasirašyti suteiktų Paslaugų aktų, jeigu 
Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepašalino Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam 
nurodytų trūkumų, neatsižvelgė į Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus. 

3.5. Konkurso sąlygose (Sutarties 1 priedas) ir Projektavimo užduotyje (Sutarties 1 priedas) 
nurodyti reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. Projektuotojas turi teisę atsisakyti 
vykdyti Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodymus, kurie prieštarauja Projektavimo 
užduočiai. 

3.6. Projektuotojas PVM sąskaitas faktūras Užsakovui teikia elektroniniu būdu, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsniu. Užsakovas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis  informacinės sistemos 
„E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 
adresu www.esaskaita.eu). Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui 
mokėtinais mokesčiais už sąskaitos pateikimą informacinės sistemos priemonėmis 
apmoka Projektuotojas. 

3.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 
atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie 
buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo 
priskaičiuotos pagal Sutartį).  

3.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais 
tokiomis sąlygomis: 

3.8.1. sudarius Sutartį, Projektuotojas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuotų apie 
minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 
subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

3.8.2. Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 
3.8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie 
tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 

3.8.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
keturšalė sutartis tarp Užsakovo, Projekto valdytojo, Projektuotojo ir šio subtiekėjo, kurioje 
aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir 
subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus. 
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Keturšalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje 
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 

3.8.4. Projektuotojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas 
Užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 

3.8.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl 
Sutarties įvykdymo. 

3.9. Už Sutartyje nenurodytas, tačiau Projektuotojo dėl kokių nors priežasčių suteiktas 
paslaugas (jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka. 

 
4.           ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 
 
4.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:  
4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, Sutartyje nurodytais terminais; 
4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės 

aktų bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų ir sutartinių įsipareigojimų; 
4.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos 

dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra 
iškeltos bankroto bylos; 

4.1.4. šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Paslaugų teikimo terminas yra priimtinas 
abiem Šalims, jis yra nustatytas kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei 
rizikas. Projektuotojas yra informuotas, kad Paslaugų teikimo terminų laikymasis (įskaitant 
tarpinius terminus) yra esminė šios Sutarties sąlyga; 

4.1.5. Jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei 
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini 
vykdant Sutartį, Projektuotojas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei 
privalo juos atlikti. 

4.2. Sudarydamas šią Sutartį, Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad: 
4.2.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius 

dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas, o jo teikiamų 
Paslaugų kokybė jų suteikimo Užsakovui momentu atitinka standartus ir normas, taikomas 
šios rūšies Paslaugoms. Jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas Užsakovui 
įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, 
Projektuotojas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę 
turintys asmenys; 

4.2.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 
teikiamos Paslaugos, su Projektavimo užduotimi (Sutarties 1 priedas) ir neturi jokių 
pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.2.3. vykdydamas Paslaugas griežtai laikysis ir nepažeis profesinės etikos principų reikalavimų 
ir gerbs Užsakovo ir Projekto valdytojo dalykinę reputaciją; 

4.2.4. išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Projektavimo užduotį, pateiktus 
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir įvertino Paslaugų teikimui 
reikalingų dokumentų pakankamumą. Projektuotojas pareiškia, kad prieš pasirašant 
Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto 
specifiką ir esamą būklę, patikrino Projektavimo užduotyje nurodytas Paslaugų apimtis, 
įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms 
Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui ir (ar) 
Projektų valdytojui; 

4.2.5. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Projektavimo 
užduočiai, Užsakovo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, 
projektavimo sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms 
pastaboms), kurie Projekto realizavimo metu mažintų statinio vertę arba kitokiu būdu 
neigiamai įtakotų galimybę naudoti statinį pagal tiesioginę jo paskirtį; 
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4.2.6. jei Projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils 
jokių nuo Projektuotojo priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties 
vykdymu susijusių kliūčių tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės 
aktų nustatyta tvarka;  

4.2.7. Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą projektuotoją 
(neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo 
projektavimo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jeigu Sutartis būtų 
nutraukta Sutarties 8.6 punkte numatytais pagrindais. 

4.3. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą, 
Projektuotojui teiks visą reikalingą informaciją, kurios gavimas nėra pavestas 
Projektuotojui, reikalingą tinkamam Paslaugų suteikimui. 

4.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.3 punkte, Šalis įsipareigoja apie tai raštu 
informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitusių aplinkybių 
atsiradimo dienos. Nepateikus informacijos ir ją įrodančių dokumentų per nustatytą terminą, 
neigiamos pasekmės atitenka Šaliai, neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų. 

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 4.1 – 4.3 punktuose nurodytų 
pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

 
5.           UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
5.1. Užsakovas įsipareigoja: 
5.1.1. pateikti Projektuotojui jo prašomą informaciją bei dokumentus (tiek, kiek jų pagal Sutartį 

neprivalo gauti pats Projektuotojas), būtinus Sutarčiai įvykdyti; 
5.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Konkurso sąlygas, 

Projektavimo užduotį, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei šios Sutarties sąlygų 
reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų pažymas (Sutarties 4 priedas) ir 
suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus bei sumokėti Projektuotojui už tinkamai 
suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais; 

5.1.3. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti 
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, 
Užsakovas privalo, Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus 
dokumentus (jei tą numato teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, 
įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Užsakovas, ir kuris protingai yra būtinas 
tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį; 

5.1.4. užsakyti ir apmokėti parengtą Projekto bendrąją ir (ar) specialiąją, jeigu taikoma, 
ekspertizę; 

5.1.5. peržiūrėti projektinius pasiūlymus, Projektą pagal atskiras jų dalis ir per 20 (dvidešimt) 
darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti 
protingą terminą trūkumams, jeigu jie būtų nustatyti, pašalinti; 

5.1.6. Sutarties įgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne vėliau nei per 10 darbo 
dienų nuo dokumentų (užklausimų) gavimo dienos: i) atsakyti arba pavesti Projekto 
valdytojui atsakyti į Projektuotojui kylančius klausimus dėl Projektavimo užduoties turinio 
bei racionaliausių Užsakovo poreikiams sprendinių parinkimo; ii) pasirašyti su mokėjimais 
susijusius dokumentus, po to, kai juos pasirašo Projekto valdytojas. 

5.2. Užsakovas turi teisę: 
5.2.1. nepriimti nekokybiškai, neišsamiai ir (ar) su klaidomis ir(ar) trūkumais, nepakankamai 

detaliai suteiktų Paslaugų ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas; 
5.2.2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po principinių projektinių pasiūlymų parengimo 

ir pateikimo tvirtinimui pateikti prašymus dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo 
Projekto sprendinius, apie tai raštu informuodamas Projektuotoją. Projektuotojas privalo 
vadovautis Užsakovo pateiktais prašymais dėl Projekto sprendinių pakeitimo bei 
patikslinimo ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokių Užsakovo 
pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks 
papildomas šios Sutarties ir (ar) Projektavimo užduoties pakeitimas tarp Šalių neturi būti 
sudaromas; 
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5.2.3. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, 
kiek tai neprieštarauja Projektavimo užduočiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktams; 

5.2.4. projektinių pasiūlymų, Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Projektavimo užduotyje 
nenumatytus, tačiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl 
Projekto sprendinių; 

5.2.5. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustatęs Sutarties 
vykdymo pažeidimus, teikti Projektuotojui privalomus įvykdyti nurodymus ir (arba) 
atsisakyti priimti nekokybiškai suteiktas Paslaugas. Užsakovas turi teisę nurodyti protingą 
terminą Projektuotojui Paslaugų trūkumams pašalinti; 

5.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina 
Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugų, pasitelkti 
trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui / Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui 
Projektuotojo sąskaita; 

5.2.7. kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises, 
susijusias su Paslaugų teikimu pagal šią Sutartį. 

 
6.           PROJEKTO VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
6.1. Projekto valdytojas įsipareigoja: 
6.1.1. Sutarties įgyvendinimo metu bendradarbiauti su Užsakovu ir Projektuotoju, veikti 

Užsakovo naudai, kad jis gautų iš Projektuotojo Sutarties įvykdymą, ne vėliau nei per 10 
darbo dienų nuo dokumentų (užklausų) gavimo: i) atsakyti į Projektuotojui ir (ar) 
Užsakovui kylančius klausimus dėl Projektavimo užduoties turinio bei racionaliausių 
Užsakovo poreikiams sprendinių parinkimo; ii) suderinti teikiamus dokumentus; iii) 
pasirašyti su mokėjimais susijusius dokumentus; 

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jų įvykdymo terminus, tai 
suderinęs su Užsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Konkurso sąlygas 
bei Sutartį. Nurodymais laikomi bet kokie raštiški arba žodiniai (kurie vėliau turi būti 
patvirtinti raštiškai) nurodymai, kuriuos dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda 
Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas; 

6.1.3. dalyvauti visuose Paslaugų teikimo etapuose; 
6.1.4. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas funkcijas. 
6.2. Projekto valdytojas turi teisę: 
6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Šalių efektyvumo, nustatyti bendradarbiavimo 

tvarką (informacijos pateikimo formą, periodiškumą, terminus, susitikimų dėl Paslaugų 
vykdymo periodiškumą, kt.); 

6.2.2. prašyti Projektuotojo pateikti informaciją apie Sutarties įgyvendinimo eigą, tame tarpe ir 
prašyti Projektuotojo pateikti neparengto Projekto dalių rengimo ir pateikimo grafikus, 
gauti šią informaciją ir dokumentus apie Sutarties vykdymą, pateikti Projektuotojui 
paklausimus ir gauti į juos atsakymus; 

6.2.3. imtis kitų priemonių Užsakovo interesams apginti. 
 
7.           PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
7.1. Projektuotojas įsipareigoja: 
7.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir 

Projektavimo užduotyje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis (subtiekėjus), 
Projektuotojas taip pat visiškai atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų 
(subtiekėjų) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą; 

7.1.2. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą ir pateikti jį 
tvirtinti Užsakovui ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiks Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų 
asmenų interesų;  
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7.1.3. užtikrinti, kad Projektas bus parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., 
nebūtų sudarytos sąlygos (1) rangos darbus vykdyti tik konkrečiam tiekėjui ir (ar) (2) 
vykdant rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą / medžiagas; 

7.1.4. užtikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus pažeisti profesinės etikos principų reikalavimai ir 
besąlygiškai bus gerbiama Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo dalykinė reputacija; 

7.1.5. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, 
sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui kokybiškai, 
tinkamai ir laiku; 

7.1.6. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti 
tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Projektuotojas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Tuo 
atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Projektuotojas pasitelkė subtiekėją, 
nesuderintą su Užsakovu, Projektuotojas moka 300,00 (trijų šimtų eurų) Eur dydžio 
baudą; 

7.1.7. įsakymu paskirti Projektuotojo pasiūlyme nurodytus Projekto vadovą, Projekto dalių 
vadovus ir kitus tiesiogiai pagal Sutartį teiksiančius projektavimo paslaugas asmenis bei 
iki Paslaugų teikimo pradžios Užsakovui pateikti jų paskyrimo įsakymo ir jų turimų atestatų 
(jei šie atestatai nebuvo teikti Konkurso metu) kopijas. Projektuotojas privalo užtikrinti 
pirkimo pasiūlyme nurodytų specialistų dalyvavimą per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
Paskirti šiame punkte nurodyti specialistai privalo būti atestuoti Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka ir paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) kvalifikacijos 
atestatą (-us); 

7.1.8. esant poreikiui, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo gauti visus Paslaugų teikimui 
pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, 
projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir t. t.; 

7.1.9. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio 
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo užduotyje. 
Projektuotojas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties Projektą, kad jie būtų 
pakankami Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius Paslaugų profesinius 
standartus; 

7.1.10. pateikti projektinius sprendinius pagal Projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus ir 
sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, 
ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines 
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Užsakovui, tiek statybos išlaidų, tiek 
statinio eksploatavimo atžvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti Projekto bei jų dalių 
suderinamumą tarpusavyje; 

7.1.11. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su 
Užsakovu ir Projekto valdytoju, atsižvelgti į Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pastabas 
bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; 

7.1.12. suderinti su Užsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasiūlymus ir 
susijusius sprendinius, medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Užsakovo ir 
(ar) Projekto valdytojo pritarimą raštu. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grąžinus 
papildyti ir (ar) patikslinti projektinius pasiūlymus, argumentuotai nurodomi pateiktų 
pasiūlymų trūkumai. Projektuotojas, pataisęs ir (ar) papildęs projektinius pasiūlymus, 
privalo pakartotinai teikti juos Užsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes 
Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (tęsti) tik gavus rašytinį Užsakovo ir (ar) Projekto 
valdytojo pritarimą projektiniams pasiūlymams;  

7.1.13. be papildomo atlygio, savo sąskaita, per Užsakovo nurodytą ar Šalių suderintą terminą, 
ištaisyti Užsakovo, Projekto valdytojo, kompetentingų institucijų ir (ar) ekspertizės 
nustatytus, Projekto trūkumus, netikslumus ir klaidas (pildomas Sutarties 6 priedas), 
padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, bei 
aiškinamuosiuose raštuose ir per Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytą terminą 
pateikti Užsakovui ir Projekto valdytojui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras 
naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo 
keičiamas ir (ar) papildomas. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti 
tarpinius ir (ar) galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo 
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apmokėjimo. Jei atlikti Projekto ištaisymus nėra galimybės, Projektuotojas turi Sutartyje 
nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius 
nuostolius; 

7.1.14. projektiniai pasiūlymai, Projektas turi būti parengti taip, kad atitiktų Projektavimo užduoties 
sąlygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, kitus 
normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą. Projekto derinimas turi būti 
atliekamas remiantis Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo išsakytomis pastabomis, 
dokumentais, galiojančiomis statybos techninių reglamentų normomis;  

7.1.15. atlikti Paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo atveju, kai 
pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti Projekto bei visų Projekto dalių 
tarpusavio suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą); 

7.1.16. parengtą ir Projektuotojo pasirašytą Projektą suderinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir 
Sutarties nustatyta tvarka su Užsakovu ir (ar) Projekto valdytoju, ir su atitinkamomis 
valstybės ir savivaldybės institucijomis; 

7.1.17. gavęs Užsakovo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui 
statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, 
užtikrinančius statybą leidžiančių dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka bei juos apmokėti; 

7.1.18. savo sąskaita, per Užsakovo nurodytą ar Šalių suderintą terminą, atlikti Projekto 
pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidų ar neatitikimų, ar rangos darbų 
eigoje atlikus neesminių sprendimų keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritarė Užsakovas ir 
(ar) Projekto valdytojas (pildomas Sutarties 6 priedas); 

7.1.19. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu, ir 
(ar) Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis 
institucijomis; 

7.1.20. parengtą Projektą pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizės vykdytojui, kurį parinks 
Užsakovas. Ekspertizės rangovą parenka ir jo paslaugų teikimo išlaidas apmoka 
Užsakovas; 

7.1.21. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar 
iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 
(tris) kartus per Užsakovo nustatytą terminą pakoreguoti Projekto statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Pasinaudoti šia teise Užsakovas ir (ar) Projekto 
valdytojas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terminą, ne ilgesnį kaip 2 (dveji) metai nuo 
statybą leidžiančių dokumentų gavimo dienos; 

7.1.22. perduoti Užsakovui ir Projekto valdytojui parengtą Projekto darbinę failų versiją su 
neapribota galimybe ją redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, 
arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių 
brėžinius – vektorinę grafiką (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį 
(*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais); skaitmeninę statinio informacinį modelį 
IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 
versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), 
informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx 
arba kt. analogiškais formatais); 

7.1.23. užtikrinti Sutarties vykdymo metu iš Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo gautos ir su 
Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo suteiktą informaciją ir duomenis naudoti tik Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų įvykdymui. Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, 
atsiradusius dėl šiame Sutarties punkte numatytos pareigos nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo; 

7.1.24. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir (ar) Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią 
Sutartį suteiktas Paslaugas; 

7.1.25. Projekto valdytojui ir (ar) Užsakovui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto 
projektinius sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą; 

7.1.26. parengti Projektą taip, kad jame būtų pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 
(mazgų), užtikrinančių, kad pagal parengtą Projektą būtų galima suskaičiuoti tikslią 
sąmatinę kainą; 
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7.1.27. parengti visas būtinas Projekto sudedamąsias dalis, brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi 
planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, 
Projekto skaičiuojamosios kainos dalį bei konkursinius žiniaraščius statybos darbų 
pirkimui; 

7.1.28. parengtame Projekte bei sąmatose numatyti visus darbus ir išlaidas, reikalingus užtikrinti 
projektuojamo objekto ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį; 

7.1.29. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios būtų išsamios ir detalios bei 
užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų, t. y. turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 
37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas įsipareigoja Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 
reikalavimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, 
kad Projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, 
medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai; 

7.1.30. raštu informuoti Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją, jei, Projektuotojo manymu, Užsakovo 
ir (ar) Projekto valdytojo teikiami nurodymai nėra racionalūs ar yra ekonomiškai 
nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų 
pasekmių Projekto įgyvendinimui; 

7.1.31. tuo atveju, jei parengto Projekto statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 15 proc. viršys 
Užsakovo pirkimo dokumentuose nurodytą preliminarią statybos darbų kainą, 
Projektuotojas įsipareigoja, siekiant užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą,  Užsakovo 
nurodymu neatlygintinai koreguoti  projekto sprendinius. 

7.1.32. informuoti Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją apie visus vykdant Sutartį patiriamus 
sunkumus, t. y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su 
aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti 
Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, 
jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, kad 
Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos; 

7.1.33. Užsakovui paskelbus statybos rangos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs 
paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 
nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis), ir, 
prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo 
dienos; 

7.1.34. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 
Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 
kopiją; 

7.1.35. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl 
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo; 

7.1.36. atsakyti už objekto sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą, jeigu objektas sugriuvo ar 
defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per dešimt metų – esant paslėptų statinio 
elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); per dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų 
defektų; 

7.1.37. užtikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis 
nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Projektuotojo įsipareigojimų 
įvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. 
Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, 
Projektuotojas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų 
dydį; 

7.1.38. per visą objekto statybos laikotarpį teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal 
Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ Projekto 
vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statybos užbaigimo dokumento surašymo diena; 

7.1.39. iki statinio statybos pradžios pateikti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui suderinti: 
kalendorinį Projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą;  

7.1.40. iki statinio statybos pradžios pateikti Projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros 
vadovų vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas 
pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontaktinę informaciją – telefonus, 
elektroninius paštus); 
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7.1.41. visu Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu lankytis statomame statinyje (statybvietėje) 
tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau 
visais atvejais Projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 8 val. (kiekvienam 
vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent 
Sutarties šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau. 
Lankymosi statybvietėje ir Projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami 
statybos žurnale; 

7.1.42. organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų Projekto sprendinių klaidų taisymą; 
7.1.43. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Projekto sprendinių keitimus atlikti 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta 
tvarka; 

7.1.44. Projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Projekto sprendinių keitimus įregistruoti 
statybos darbų žurnale. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodžius, Projektuotojas 
privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą; 

7.1.45. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, 
kad visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų 
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių 
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu; 

7.1.46. užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę 
pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių 
sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir 
kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies 
sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimus; 

7.1.47. dalyvauti statinio užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos 
darbe, kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama komisijos darbui 
ir LR IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti; 

7.1.48. teikti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui Projekto vykdymo priežiūros ataskaitas: 
7.1.48.1. tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesiai. Jose glaustai 

aprašoma Projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų 
darbų atitikimo Projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos statybos žurnale ir 
(ar) pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama Projekto (visų sudedamųjų 
dalių) projektinių sprendinių  pakeitimų lentelė (Sutarties 6 priedas); 

7.1.48.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos užbaigimo procedūrų pradžios. 
Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma Projekto vykdymo priežiūros eiga, pateikiamos 
rekomendacijos statinio eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projekto 
(visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių  pakeitimų lentelė (Sutarties 6 priedas);  

7.1.49. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinės (tūrinės) analizės, architektūros, pastato 
(kitų patalpų) scheminio išdėstymo sprendinius, esant poreikiui, gali būti pareikalauta 
Projektuotojo nekeičiant 1.4 punkte nurodytos Sutarties kainos,  parengti ne mažiau kaip 3 
(tris) kokybiškus ir iš esmės skirtingus sprendinių variantus, atitinkančius LR įstatymų, 
teisės aktų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Esant Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiškinti sprendinių priėmimo motyvus 
ir (ar) sprendinius pataisyti. Šie sprendiniai raštu suderinami su Užsakovu ir Projekto 
valdytoju ir naudojami kaip užduotis projektinių pasiūlymų rengimui; 

7.1.50. nenaudoti Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, 
leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

7.1.51. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, šioje Sutartyje ir privalomas 
Projektuotojui. 

7.2. Projektuotojas turi teisę: 
7.2.1. teikti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Užsakovo 

parengtų dokumentų, principinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, 
Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti optimalių ir naudingiausių statinio remonto 
sąlygų sudarymui. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų 
sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo pateikti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui 
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raštu. Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas, susipažinęs su Projektuotojo siūlomu 
pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotoją apie savo sprendimą pritarti ar 
nepritarti jam; 

7.2.2. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir Sutartis 
nėra nutraukiama; 

7.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai 
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

 
8.          ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia 
Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar 
apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 

8.2. Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka 
Projektuotojui, visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai 
nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai 
pasibaigus. Projektuotojo civilinė atsakomybė dėl nuostolių, išlaidų atlyginimo ar netesybų 
mokėjimo nėra ribojama Sutarties pradine verte ar kokiu nors kitu Sutartyje nurodytu 
dydžiu atsiskaityti už Paslaugas, Projektuotojo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
priemonių dydžių ar jų pakeitimais. Projektuotojas nėra atleidžiamas nuo civilinės 
atsakomybės už netinkamą savo įsipareigojimų vykdymą ir tais atvejais, jeigu Projekto 
klaidos ar kiti trūkumai nebuvo rasti ir įvardinti Užsakovo atstovų ar trečiųjų asmenų, 
kuriems buvo pateiktas Projektas, tačiau pagal Sutarties sąlygas jie neturi pareigos tikrinti 
Projektą, turint tikslą nustatyti ar rasti Projekto klaidas ar trūkumus, arba net ir turint tokį 
tikslą (pvz. ekspertizės). Projektuotojas atsako už savo netinkamai vykdomas pareigas.  

8.3. Projektuotojas atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių 
Užsakovui pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar 
jo pasamdytų asmenų pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. 

8.4. Užsakovas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos 
priežasties, Projektuotojui raštiškai pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti 
sumos, Eur be PVM, iki kol maksimali priskaičiuotų delspinigių suma pasieks 20 
(dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. Šalys sutaria, kad delspinigių 
taikymo laikotarpiu, palūkanos netaikomos. 

8.5. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo 
būti sumokėta į banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar 
atitinkamos institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos. 

8.6. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, 
vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, jei: 

8.6.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas 
Paslaugas taip lėtai, kad Užsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebės 
suteikti Paslaugų laiku; 

8.6.2. Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų 
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo žodžiu ir (ar) raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus; 

8.6.3. Projektuotojas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į Užsakovo 
ir (ar) Projekto valdytojo pretenzijas dėl trūkumų pašalinimo; 

8.6.4. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, 
arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją; 

8.6.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos; 

8.6.6. šioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratęsia Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumento galiojimo; 
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8.6.7. Projektuotojui iškeliama bankroto byla ar atsiranda kiti pašalinimo pagrindai, nurodyti 
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d. 

8.7. Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovui atitenka 
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus Užsakovo 
nuostolius dėl Sutarties nutraukimo, kiek jų nepadengia Sutarties sąlygų įvykdymo 
užtikrinimas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pareikalavimo 
gavimo dienos. 

8.8. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Projektuotojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė 
savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu visa apimtimi ar jo dalimi. 

8.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar papildomą sutartį, kuria keičiama 
Sutartis, kai pasiekiama maksimali 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės be 
PVM delspinigių skaičiavimo riba ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje 
numatytais pagrindais. Šio nutraukimo atveju laikomasi procedūrų, nurodytų minėto 
įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.  

8.10. Projektuotojas turi teisę, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, 
vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį, jei Paslaugų teikimo stabdymas trunka ilgiau 
nei 12 (dvylika) mėnesių per visą Sutarties laikotarpį arba jei Užsakovas vėluoja apmokėti 
už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

8.11. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
nustatytais atvejais.  

8.12. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku šalių susitarimu. 
8.13. Jei Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje ir 

(ar) Projektavimo užduotyje nustatytų Paslaugų suteikimo terminų, už kiekvieną pavėluotą 
dieną taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo Pradinės Sutarties vertės Eur be PVM, 
kurie skaičiuojami iki pilno tokio įsipareigojimo įvykdymo. Delspinigiai netaikomi, jei 
Projektuotojas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai. 

8.14. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) procentų Pradinės Sutarties vertės be PVM, 
delspinigių skaičiavimo ribą, Užsakovas, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) 
darbo dienų turi teisę nutraukti Sutartį, neatlygindamas Projektuotojui jokių su tokiu 
Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių ar išlaidų ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu.   

8.15. Jeigu Projektuotojas suderintu su Užsakovu ir (ar) Projekto valdytoju laiku nepašalina 
trūkumų, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu. 

8.16. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų 
defektų. 

8.17. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. dydžio metines 
palūkanas nuo nesumokėtos sumos. 

8.18. Projektuotojas atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusią žalą dėl netinkamo 
Sutarties vykdymo ar nevykdymo. 

8.19. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, 
neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių 
taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi 
teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Projektuotojui mokėtinų sumų 
(pranešant apie tai Projektuotojui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Projektuotojui pateiktų 
prievolių įvykdymo užtikrinimų bei pagal kitas sutartis (jeigu tokios yra sudarytos su 
Užsakovu) iš Projektuotojui mokėtinų sumų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei 
visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties 
nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. 

8.20. Projektuotojas visais atvejais atsako už Paslaugų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu 
jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to 
ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems 
tretiesiems asmenims ir jų turtui. 

8.21. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 
reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar 
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kitas sankcijas Užsakovui, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo 
dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

8.22. Už Sutarties 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7,  7.1.10, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.18, 7.1.21, 7.1.29, 7.1.33, 
7.1.34, 7.1.41,  7.1.48 ir 7.1.49 punktuose nurodytų įsipareigojimų nevykdymą, 
Projektuotojas Užsakovo reikalavimu moka 1 000,00 (vienas tūkstantis eurų) Eur dydžio 
baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

8.23. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau 
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas 
Šalių banko sąskaitas. Šalis gali pareikalauti netesybų tiek iš karto po atitinkamo Sutarties 
pažeidimo, tiek bet kada vėliau, nepažeidžiant netesyboms taikomų ieškinio senaties 
terminų. Jeigu netesybos taikytinos už nefinansinių įsipareigojimų įvykdymą (terminų atlikti 
Paslaugas praleidimą, trūkumų neištaisymą, informacijos nepateikimą ir panašiai), 
netesybas taikanti Šalis jas gali pritaikyti tokių aplinkybių paaiškėjimo metu, taip pat dalį jų 
arba jas visas taikyti po Sutarties įvykdymo, priklausomai nuo Sutarties įvykdymo 
rezultatų, tokiu atveju netesybų taikymo momentas yra Sutarties pabaiga. 

8.24. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje 
prisiimtus įsipareigojimus. 

 
9.           GINČŲ SPRENDIMAS 
 
9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu ar nutraukimu, Šalys spręs 
derybomis. 

9.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus 
sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 
10.         PAKEITIMAI 
 
10.1. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios 
Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. 

10.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, 
Šalių rekvizitai, surašymo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas 
Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio 
įsipareigojimų turinio pasikeitimo. 

10.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis. 

10.4. Jeigu Sutarties pakeitimu yra įsigyjamos papildomos paslaugos, šių paslaugų kaina 
nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. 
įsakymu Nr. D1-189 patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo 
rekomendacijomis (pakeitimo metu galiojančia aktualia redakcija). 

10.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių 
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar 
statybos darbų pirkimas negali būti vykdomas pasikeitus su Užsakovu susijusioms 
sąlygoms ir esant kitomis aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti); statinio projekto 
vykdymo priežiūros paslaugų galima atsisakyti, kai pagal šią Sutartį parengtuose Projekte 
numatytų darbų pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo šios Sutarties pasirašymo 
dienos ir kitomis aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. 

 
11.        SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 
 
11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra. Projektuotojas  įsipareigoja ne vėliau 

negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pranešti tuo metu 
žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, 
didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 
Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą 



15/19 

subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų 
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją.  

11.3. Jei Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo 
subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams 
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai 
dienai, kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją su prašymu 
pakeisti subtiekėjus. Naujo subtiekėjo kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei buvo 
reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Projektuotojas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, 
Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų (jeigu 
taikoma). 

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties 
dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus 
papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui, 
Projekto valdytojui ir Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame 
susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), 
kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

11.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir (ar) 
Projektuotojo prašymu gali būti keičiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarčiai 
vykdyti:  

11.6.1. Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teisę Projektuotojo pareikalauti pakeisti 
specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas ir (ar) 
Projekto valdytojas raštu informuoja Projektuotoją apie netinkamus specialisto veiksmus ir 
pareikalauja pakeisti specialistą. Projektuotojas, gavęs Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 
reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, 
kuris atitinka Konkurso sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 
reikalavimus; 

11.6.2. Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti Projektuotojo 
pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl 
kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių 
su Sutarties įgyvendinimu. Projektuotojas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo 
Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei 
pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Konkurso sąlygose 
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

 
12.        SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS 
 
12.1. Projektuotojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo 

dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projekto parengimo 
paslaugų teikimo laikotarpiui (iki statybos leidimo išdavimo dienos) – užstatą arba banko 
garantiją arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimą ne mažiau kaip 10 (dešimt) 
proc. dydžio nuo pradinės Sutarties vertės (Eur be PVM) sumai. 

12.2. Projektuotojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško 
pranešimo pradėti teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas gavimo, privalo pateikti 
Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo 
laikotarpiui – užstatą arba banko garantiją arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimą 
ne mažiau kaip 5 (penkių) proc. dydžio nuo pradinės Sutarties vertės (Eur be PVM) 
sumai. 

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui turi 
galioti ne trumpiau kaip 13 (trylika) mėnesių  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo 
atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi būti 
atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant 
Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu.  

12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui 
turi galioti ne trumpiau nei iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos nuo Užsakovo 
statinio rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai rangos 
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darbų sutarties vykdymas yra pratęsiamas arba sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai 
pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Projektuotojo 
sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu. 

12.5. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pervesti ne mažesnę kaip 
12.1 ar 12.2 punkte nurodyto dydžio sumą į Užsakovo sąskaitą LT07 7180 3000 0113 
0388 AB Šiaulių banke arba sąskaitą LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS 
Lietuvos skyriaus banke. Tuo atveju, kai Paslaugų suteikimo terminas yra pratęsiamas ar 
Paslaugų teikimas sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas 
Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Paslaugų 
teikimo laikotarpiu. 

12.6. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija arba draudimo 
bendrovės pirmojo pareikalavimo laidavimu, Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas turi būti parengtas pagal Konkurso sąlygų 4 priede pateiktą pavyzdinę 
formą, laikantis esminių reikalavimų, nurodytų Sutarties įvykdymo užtikrinimui. Jeigu 
Projektuotojas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pirmojo 
pareikalavimo laidavimo draudimo raštu Projektuotojas turi pateikti ir pasirašytą draudimo 
liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį 
išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 
Projektuotojui ir garantui (draudikui) keliami šie Sutarties įvykdymo garantijos (laidavimo 
draudimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai – Projektuotojas per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui deramai įformintą, 
atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir 
neatšaukiamą Sutarties įvykdymo banko garantiją arba draudimo bendrovės pirmojo 
pareikalavimo laidavimo draudimo raštą bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) 
tokiomis sąlygomis: 

12.6.1. garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė; 
12.6.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma Paslaugų teikimo laikotarpiui – ne mažesnė kaip 

12.1 ar 12.2 punkte nurodyto dydžio suma; 
12.6.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas – ne trumpiau kaip 12.3 ar 12.4 punkte 

nurodytas terminas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 
12.6.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Projektuotojo prievolių pagal Sutartį ir 

jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas; 
12.6.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie 
Projektuotojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba 
netinkamą vykdymą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 
savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad garantijos 
(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Projektuotojas dalinai ar visiškai 
neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. 

12.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas 
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti 
Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal šio Sutarties skyriaus reikalavimus. 
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos 
Projektuotojo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar 
apimčiai ir neatleis Projektuotojo nuo visiško įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų 
įvykdymo užtikrinimą vykdymo. 

12.8. Jei Projektuotojas per šioje Sutartyje nustatytą terminą nepateikia Užsakovui Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties 12.1-12.2 
punktuose, priklausomai nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydžio sumą iš 
Projektuotojui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu 
atveju, šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui), taikomos visos Sutarties 12 skyriaus 
„Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir draudimas“ sąlygos.  

12.9. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui, 
grąžinamas ne anksčiau nei praėjus 30 kalendorinių dienų po statybą leidžiančio 
dokumento gavimo dienos nuo rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo dienos. Sutarties 
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sąlygų įvykdymo pirmojo pareikalavimo laidavimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais terminais ir tvarka.  

12.10. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo 
laikotarpiui, grąžinamas praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybos užbaigimo 
dokumento gavimo dienos, nuo rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo dienos. Sutarties 
sąlygų įvykdymo pirmojo pareikalavimo laidavimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais terminais ir tvarka.  

12.11. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali 
draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už Projektą (vienam 
draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 (keturiasdešimt trys 
tūkstančiai keturi šimtai eurų) Eur. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 
suma, kai draudžiama atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų 
mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 (du šimtai aštuoniasdešimt devyni 
tūkstančiai šeši šimtai eurų) Eur.  

12.12. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Projektuotojui nesumokėjus draudimo įmokos 
dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti 
Užsakovui raštu, nurodydama, kad, per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo 
draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. 

12.13. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos 
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
taisyklėms. 

 
13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

 
13.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto perėmimo iš Projektuotojo įgyja turtines 

teises į Projektą (visas jo sudėtines dalis). Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio 
Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projektą šioje Sutartyje nustatytos paskirties 
statinio statybos darbams. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės 
autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką. 

13.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. 
Šia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų 
atliekami trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto 
taikymo statybą leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems 
suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami 
vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus 
teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu. 

13.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus 
reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto 
autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, 
privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.  

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant 
bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu 
rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus 
atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės. 

13.5. Šalys vadovaudamosios Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, susitarė, 
kad į Projektą įneštas konstruktorių ir inžinierių darbo indėlis (darbo rezultatas), 
nelaikytinas kūriniu ir jiems autorių teisės neatsiranda.  

 
14.         NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 
 
14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 
Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė 
kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 
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pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę 
bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet 
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis 
neatsako. 

 
15.         ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 
15.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus 

fizinius asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos 
Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) 
nuostatomis bei Sutarties 5 priedu. 

15.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatytų įsipareigojimų 
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant valstybės 
institucijų paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas. 

 
16.         KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 
16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visų Šalių įgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia 

Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visų Sutartyje 
numatytų Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. 

16.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, norminiais teisės aktais ir šios 
Sutarties sąlygomis. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė. 

16.3. Užsakovo vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: švietimo 
aplinkos skyriaus vedėja   Patricija Macijevska, tel. +370 5 2112582, el. p. 
patricija.macijevska@vilnius.lt . Atsakinga už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: prekių ir paslaugų pirkimo 
specialistė Neringa Vaitiekūnaitė, tel. +370 5 211 2693. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties 
punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Užsakovas pateikia Projektuotojui rašytinį pranešimą 
apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant 
papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

16.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 
Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe 
naudojamasi)), be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio 
rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo 
laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

16.5. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 
prieštarautų teisės aktams. 

16.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais, kurių 
kiekvienas pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

16.7. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 
vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, 
faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji 
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu 
arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

16.8. Visa pagal šią Sutartį Užsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (brėžiniai, planai, 
nuotraukos, techninės sąlygos ir kt.) yra laikoma Užsakovo nuosavybe. Pasibaigus šiai 
Sutarčiai ar ją Šalims (bet kuriai iš Šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui pareikalavus, 

mailto:patricija.macijevska@vilnius.lt
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Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grąžinti Užsakovui 
visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir (ar) daiktus. 

16.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 
privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. 
Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos 
Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties 
sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

16.10. Sutarties priedai: 
16.10.1. Priedas Nr. 1 – Konkurso sąlygos ir Techninė specifikacija  (prie Sutarties atskirai 

nepridedamas, o originalas saugomas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 
(CVP IS)); 

16.10.2. Priedas Nr. 2 – Projektuotojo pasiūlymas Konkursui; 
16.10.3. Priedas Nr. 3 – Paslaugų perdavimo aktas; 
16.10.4. Priedas Nr. 4 – Suteiktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažyma; 
16.10.5. Priedas Nr. 5 – Asmens duomenų tvarkymas. 
16.10.6. Priedas Nr. 6 – Projekto keitimų, papildymų, taisymų lentelė; 
16.10.7. Priedas Nr. 7 – Įgaliojimas. 
 
 
 
 
 
 
 

17. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 
 
Užsakovas  Projekto valdytojas  Projektuotojas 
     
Vilniaus miesto 
savivaldybės 
administracija 

 UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“ 

 AB „Panevėžio statybos 
trestas“ 

Įmonės kodas: 188710061  Įmonės kodas: 120750163  Įmonės kodas: 147732969 
Adresas: Konstitucijos pr. 
3, 09601 Vilnius 

 Adresas: Algirdo g. 19, 
03219 Vilnius 

 Adresas: P. Puzino g. 1, 
LT-35173 Panevėžys 

Tel.: +370 5 2112000  Tel.: +370 5 2496638  Tel.: +370 45 505503 
El. p.: 
savivaldybe@vilnius.lt 

 El. p.: 
info@vilniausvystymas.lt  

 El. p.: pst@pst.lt  

A. s. 
LT884010042403992866 
Luminor Bank AS Lietuvos 
skyrius, 
kodas 40100 

 A. s. 
LT267044060000304695 
AB SEB bankas, kodas 
70440 

 A. s. 
LT947300010000074994 
AB Swedbank 
HABALT22 

 
Administracijos direktorė 
Lina Koriznienė 

  
Direktorius  
Saulius Barauskas 
 

  
Technikos direktorius 
Kęstutis Grimalis 

A. V.  A. V.  A. V. 
 

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@vilniausvystymas.lt
mailto:pst@pst.lt


Sutarties 6 priedas 
 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

1. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo 
tikslais Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojų ir (ar) Subtiekėjų 
darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai), 
asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: I) vardas, 
pavardė; II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, 
darbovietės adresas); III) užimamos pareigos; IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, 
įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; V) su kvalifikacija susiję duomenys; VI) Šalių 
vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties 
vykdymo metu. 

3. Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). 
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: I) Viešųjų 
pirkimų tarnybai; II) CVP informacinei sistemai; III) teismams bei kitoms valstybės 
institucijoms; IV) audito bendrovėms; V) advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems duomenų 
gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių. 

5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų 
paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu 
atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius 
įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos 
pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

6. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su Sutarties pagrindu tvarkomais 
savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai 
tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant 
Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų 
perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių 
adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).  
  



 

 

Konkurso sąlygų 1 priedas 
 

KAINOS PASIŪLYMAS 
(teikiamas pirmame voke) 

 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11), ŽEMYNOS 2C, VILNIUJE, 

ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSUI 
 
 

 2022-03-15  
 (Data)  

 
 
 

LEGO 
 
 
 
 
 

 Pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso dokumentų sąlygomis ir siūlome suteikti šias 
paslaugas¹: 
 

Paslaugos 
Kaina be 

PVM, Eur 
PVM, Eur 

Kaina su  
PVM, Eur 

Mokslo paskirties pastato (7.11) Žemynos 2C, 
Vilniuje, statybos techninio projekto 
parengimas, statinio informacinio modelio 
(BIM) sukūrimas, statybą leidžiančio 
dokumento gavimas, bei projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos 

204238,02 42889,98 247128,00 

 
 ¹ Siūlomų paslaugų kaina negali viršyti konkurso sąlygų 15 punkte nurodytos sumos, priešingu atveju projekto 
pasiūlymas bus atmestas ir toliau nevertinamas. 
 
 Į siūlomą kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos 
tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per 
informacinę sistemą  „E. sąskaita“, išlaidos. 
  
Pastabos:  
 - tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi apimti 
bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM; 
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas 
be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
 
 Siūlomos paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. 
 
 Pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygose nurodyto termino pabaigos. 












