SUTARTIS NR.18-06-21
2018 m. birZelio 22 d.

Vilnius

UAB ,Castrade”, jm. kodas 111578177, Lusiy g. 27-2, Vilnius, atstovaujama generalinio
direktoriaus Artlro Cicéno, toliau vadinama ,UZsakovu” ir UAB ,Eskovara“, im. kodas
300569143, Taikos pr. 112, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Cepulio, toliau vadinama
»Rangovu” sudaré Sig sutartj:
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Sutarties objektas. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti vamzdyno montavimo darbus

objekte ,Pasvalio Silumos tinkly rajono 3ilumos tinkly rekonstravimas. Silumos tinkly nuo

SK-1-4 iki Géliy g. 7 rekonstravimas®.

Rangovas atlieka Siuos darbus: trasos naujy vamzdZiy sumontavimas, siiliy Svietimas (5%),

movy uzdéjimas, trasos hidraulika.

Sutarties objekto kaina — 320 000,00 eury (trys Simtai dvidesimt tikstanéiy eury, 00 cnt),

PVM sudaro 67 200,00 eury (3eiasdeimt septyni tukstanéiai du Ssimtai eury, 00 cnt). Viso:

387 200,00 eury (trys Simtai atuoniasdesimt septyni tikstaniai du Simtai eury, 00 cnt).

Atsiradus papildomiems nenumatytiems darbams uZ juos apmokama pagal papildomg

susitarimg rastu.

UZ darbus apmokama po 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo akto apie atliktus darbus

pasiraSymo dienos.

Rangovas darbus pradeda 2018 m. birZelio 22 d. ir baigia 2018 m. rugséjo 30 d.

UZ darbo ir gaisrine saugg objekte atsako Rangovas.

Vykdydamos 3ig sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais normatyviniais aktais.

UZsakovas jsipareigoja:

9.1 Laiku pateikti visa techning dokumentacija, reikalinga darbams atlikti.

9.2 Dél kokiy nors priezastiy, atsiradus poreikiui samdyti papildomus subrangovus,
UZsakovas privalo gauti Rangovo sutikima rastu.

9.3 Visus statybiniy darby klausimus suderinti su Rangovu.

Rangovas jsipareigoja:

10.1  Darbus numatytus projekte, atlikti laiku ir kokybiskai, prisilaikant techniniy salygy,
STR ir kity normatyviniy akty reikalavimy.

10.2  Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves jo radytinj sutikima.

10.3  Sutvarkyti ir priduoti visus reikiamus dokumentus susijusius su fia sutartimi.

Sutarties objektui nustatomas 10 mety garantinis laikas. Atsiradus defektams, juos

pa3alina Rangovas per laikotarpj, kurj nustato UZsakovas.

Saliy atsakomybé uz nejvykdyta sutartj, arba kitokius paZeidimus:

UZsakovas:

- Nepagrjstai uidelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui
0,02% pradinés neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius u? kiekviena uzdelstg
diena.




- Nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas objekto
statybos iSlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

Rangovas:

- UiZsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laikg, moka
UZsakovui 0,02% dydZio baudg ir atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

- Nutraukes sutartj dél nepateisinamos prieZasties, sumoka UZsakovui 5 % sutartyje
nurodytos pradinés darby kainos dydZio baudg ir atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius. UZdelses objekto statybg moka UZsakovui 0,02% nuo samatinés vertés
delspinigius uZ kiekvieng uZdelstg dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

13. Saliy susitarimu sutartis gali bati papildoma, pakeistos jos salygos. Saliy padaryti
papildymai bei pakeitimai yra neatskiriama sutarties sudétiné dalis.

14. 1¥kilusius nesutarimus sprendZia teismas. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais —
vienas UZsakovui, vienas Rangovui.

UZSAKOVAS:

UAB ,Castrade”

Lasiy g. 27-2, LT-08101 Vilnius
Jm.kodas 111578177

PVM kodas LT107339716

A/s LT26 7044 0600 0114 7819
AB SEB bankas

Tel.: +370 687 22695

Fax.: +3705 2726328

RANGOVAS:

UAB ,Eskovara”

Taikos pr.112, LT-51160 Kaunas
Jm.kodas 300569143

PVM kodas LT100004579617
A/s LT69 7300 0100 9512 4095
AB SWEDBANK bankas

Tel.: 4370 37 342523

Fax.: 4370 37 342523




