Reglstruota 2020 02-17
Nr,.S-102 .

PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. BasanaviCiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Transporto
infrastruktiiros planavimo ir inovacijy departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikianéio pagal
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respubhkos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457, toliau vadmama
UZsakovu, ir

UAB ,,SRP Projektas“, juridinio asmens kodas 300043111, kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr.176c, LT- 03154, Vilnius, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperaviciaus, veikian¢io
pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Teikeju, , «

toliau kartu ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,. -

vadovaujantis ,, Tilty, viaduky esandiy valstybinés reik§més keliuose (tilto per Jura kelyje
Nr. 165, tilto per Dabikine kelyje Nr. 1007, tilto per Novg kelyje Nr. 137, viaduko kelyje A1),
techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo priezitira® I dalies (tilto per Jiirg
kelyje Nr. 165)viesSojo pirkimo rezultatais, '

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas 151parelg01a
pagal UZsakovo patelktq techmne; specifikacijg ir techning uzduotj:

1.1. gauti prisijungimo, technines bei specialigsias sglygas;

1.2. parengti UzZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkant] Valstybinés reik¥meés kradto kelio Nr. 165 Silale — Silute 14,749 km tilto per Jira
rekonstravimo techninj darbo projekts (toliau — Projektas), suderinti ji su visomis suinteresuotomis
institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti Projekto vieSinimo procedliras ir kitas procediiras,
nurodytas UzZsakovo techninéje specifikacijoje;

1.3. gauti statybg leidZiant] dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant pra§yma (-us) ir jkeliant su
praSymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

1.4. vykdyti Projekto prieziiira. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias iSlaidas;

1.5. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZifirg.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 papunk&iuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

2.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui bitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.




II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskaic¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perZitra.

4.  Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 18-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) be PVM yra 30 260,00 eury (trisdesimt titkstanciy du Simtai SeSiasdeSimt Eur 00 cf), su
PVM —36 614,60 eury (trisdesimt Sesi tikstanciai Sesi Simtai keturiolika Eur 60 ct) eury.

5. Sutarties kaina, nustatyta vie$ojo pirkimo metu, su PVM yra 36 614,60 eury (trisdesimt
§eSi titkstanciai Sesi Simtai keturiolika Eur 60 cf). ] Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Teikéjo mokami
mokesciai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudétinés dalys:

5.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.4 papunkciuose, kaina be PVM — 28 260,00 eury
(dvideSimt astuoni titkstanciai du Simtai SeSiasdesimt Eur 00 ct);

5.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje, kaina be PVM — 2 000,00 (du tikstanciai
Eur 00 ct);

5.3. 21 proc. PVM — 6 354,60 eury (Sesi titkstanciai trys Simtai penkiasdeSimt keturi Eur
60 ct). '

6.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskaiiuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiCiavimas atliekamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesg¢io tarifas;

6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaifiuojama (didinama ar maZinama) vieng kartg nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskaiciavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i§
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1 ir 5.2 papunkg&iuose, atémus suteikty Paslaugy per 2 (dvejus)
metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) sumg).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlesamas/SSKIbazinis;

7.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg meénesi, kai lieka 49 (keturiasde$imt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvide§imt atuonios) dienos
(PradZios data) iki pasifilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymo atidarymo
dienos.
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7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.It;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

7.3.4.3. Visa duomeny baze;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sgnaudy elementy kainy indeksai; -

7.3.4.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) i/ EZ .

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikSmés), Pagrindiné
statybos sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uZmokestis ir pridétinés i$laidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitimg pakeitimas atlickamas iki ateinan¢io ménesio 21 (dvide§imt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasiraymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perZiiira netaikoma,
jeigu deél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

HI. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [1.1, 1.2 ir 1.3] papunkéiuose
suteikti per 10 (desimt) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkéiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teiké&jas Paslaugas, numatytas Sutarties [1.5] papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projektg Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
IV A. Paslaugy grafikas

11.  Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1-1.3 papunkg¢iuose, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

12.  Projektavimo grafike turi biiti aiSkiai iSskirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3
papunk¢iuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas.

12.2. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UzZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams
sprendiniams.

12.3. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu.

12.4. Statinio projekto ekspertize, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés
aktas (su i§vada — ,,projekta galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas jsakymu.

12.5. Statyba leidzian¢io dokumento gavimas.

13.  Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZitiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti

juos su UzZsakovo atstovu. /
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14.  Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieZitiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.5 papunk&iuvose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.  Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasifilyme) arba pasitilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

1V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

18.  Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrin€jimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg per
Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir technine
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanéiy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, saraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanéiosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. UzZsakovas jsipareigoja atlikti Teik&jo parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto
ekspertize per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo pra§ymo atlikti Projekto ekspertize dienos.
Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Projektg.

21. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekts pagal eksperuzes akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo 1s1pare1g031mas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i§laidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés i§laidos i§skai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj
mokeétiny sumy.

1IV.C. Projekto prieZiiira
23.  Suteikes Sutarties 1.1-1.3 papunkéivose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieZitiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus | klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios

informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1IV.D. Projekto vykdymo prieZiiira
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24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto praneS§imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma deél
projekto vykdymo prieZiiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianéiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieZitira atlieckama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

26. Teikéjas likus ne maZiau kaip 10 (deSimdiai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZitros metu , atitinkantj techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

27.  Teikéjas Projekto vykdymo prieZiliros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos priezitira®“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28.  Projekto vykdymo prieziiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29.  Projekto vykdymo prieZilira jforminama Projekto vykdymo prieZitiros aktais, ivadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkan¢ius technines
specifikacijas, projektavimo sglygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojandiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 17 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima pasiraydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akts, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasira$o arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir
nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliskai pasira$yti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terming.

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasira§omas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statyba leidZiantis dokumentas.

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasira§ymas neatleidZia Teiké&jo nuo
atsakomybés uZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA
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35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokeéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasiilymu pateiktg Paslaugy kainos skai¢iavima. - ;

37. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.3 papunkciuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 17 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZzius Techninés 17.1 papunktyje nurodytus
darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. Sutarties 5.1. papunktyje nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 17.2
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. Sutarties 5.1. papunktyje
nurodytos sumos;

37.3. Trecias mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos 17.3ir 17.4
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. Sutarties 5.1. papunktyje
nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 17.5
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. Sutarties 5.1. papunktyje
nurodytos sumos.

38. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 1.5 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UzZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybg pagal Projekta vykdangio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje
teikimo pradzios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einancio ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaitg apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg fakttirg. Teikéjas PVM saskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. sgskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktlirg kitais
biidais ar priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM sgskaitos faktliros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. UZsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaitg faktlira. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal Sig Sutartj priklausancias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i8 to kylancia rizika.

43. Véluojant finansavimui i§ biudzeto UZsakovas paliikany nemoka.

44. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UzZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. UtzZsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jsp&jimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti
i§ Teikéjui pagal Sig Sutartji mokeétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UzZsakovui, t. y. UZsakovui viena$aliskai
iskaitant vienarGis] prieSpriesSinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas turi teise raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausancius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»outarties sglygy ivykdymo wuZtikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti. '
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VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojima Teikéjui
del prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vieSinimo procediiry, dél statybg
leidZian¢io dokumento gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutar¢iai jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutaréiai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéjq apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasira$ymag ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasira§ymo;

47.4. nedelsiant pasalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutart], jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teisg:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant | Teikéjo tikine komercine
veikla.

48.2. nemokeéti uZ nekokybiSkai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus triikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol triikumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas isipareigoja:

49.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, Kkitg
dokumentacijg bei medZiagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medzZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techningje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

49.4. raStu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutart], ir ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZianéius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydin¢ia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, biity parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas | naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvide§imt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

49.10. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu UZsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teise:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, rezultata UZsakovui pateikti
anks¢iau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepasalina Teikéjo ispéjime nurodyty nuo
UzZsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti $ioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokeéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. /
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51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar 3altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkredios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie baty atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte i¥vardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VIL. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teiké€jas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng
nuo visos Pradinés Sutarties vertés ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie
atlikta jskaityma UzZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.4 ir (ar) 1.5 papunkéiuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydZio bauda.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikimg, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uZ Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projektg vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy triikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
UzZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i§laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdan¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

55. Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo saskaita istaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. PaaiSkéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) triikumams:

56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydZio delspinigius, jeigu Teikéjas, $alindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy triikumy ir (ar) netikslumy per 10 (de$imt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams i8taisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su treéiyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
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58. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tikstanio eury) dydZio baudg uz kiekvieng tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
i8skaiCiuota i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokeétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uZzdelsta diena, iSskyrus atvejj, numatytg Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal 8ig Sutart]j nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

61. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZeis tre¢iyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uZ subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uz vie$ojo administravimo subjekty* netinkamga veikima ar
neveikimg (pavyzdZziui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakovg ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam §ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaiGiuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata UZzsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
itakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybes.

64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, UzZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripaZinimo paZymy, suteikianéiy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIIL. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.
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66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiS§ko defekty pasalinimo
dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo
sgskaita pateikti ,, Tilty, viaduky esanciy valstybinés reik§més keliuose (tilto per Jiirg kelyje Nr.
165, tilto per Dabikine kelyje Nr. 1007, tilto per Nova kelyje Nr. 137, viaduko kelyje Al),
techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziiira“ I dalies (tilto per Jiirg
kelyje Nr. 165) konkurso salygy 86.7.2. punkte nurodytos sumos dydzZio banko arba draudimo
bendroves iSduotg Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimo garantijg arba laidavimo draudimo rastg
pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta formg. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy
ivykdymo uZtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo raStas turi galioti iki konkurso sglygy
86.1.4. punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés
i8duota Sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rastg, tai kartu su §iuo laidavimo
draudimo raStu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba saugiu elektroniniu parasu
pasiraSyta elektroninj dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

68. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
sgskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu
i§ Zemiau i§vardinty varianty: ' '

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
istatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tikstanéiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinanéio draudimo imokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinanc¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksiau, negu nurodyta Siame
punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teise verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasde$imt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasde$imt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumo/lgéjima,,
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patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita isipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinandius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta §iame punkte.

69. Per 10 (dedimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto prane$imo
Teikeéjas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieZitiros ne maZesne kaip 43 400 Eur (keturiasde$imt trijy tikstan&iy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i3duotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uZ iduotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudaryts statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui $ios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinima) patvirtinandio
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

70.  Teikéjas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

71.  Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72.  Sutariai vykdyti pasitelkiami §ie subteikéjai: UAB ,, Geokada; UAB ,, GeoinZinerija“.
Teikéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraymo dienos pranesti UZsakovo
atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73.  Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

74.  Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesng (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma
vieSajame pirkime teikusios Gikio subjekty grupés partneris.

76.  Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafikg su UZsakovo atstovu.

77.  Teikejas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78.  UZsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tadiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutaréiai jvykdyti (uZbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad
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tokio pobtdZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

80. Papildomos paslaugos i§ to paties Teikéjo galimos esant visoms $ioms salygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (desimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3. isigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobiidis;

80.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

81. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés
suma negali vir§yti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

82. Nesant sglygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacijg, objekto vizualing apZifirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita vieSai
prieinamg informacija, ir jos yra biitinos $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, ias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita. '

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biiti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. PaaiSkéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j UZsakovg dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo tada, kai $ios aplinkybes
tapo Zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatliekamy
paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindZiangius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sililymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas termina, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (desimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sifilymas atitinka Sutarties 83 punkte
nurodytus kriterijus;

84.3. UZsakovui nustacius ir radtu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Tiekéjo sitlymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. UzZsakovui nustaCius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves UzZsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg su technine uZduotimi ir kitais bitinais dokumentais sprendiniais, samatiniais




skai¢iavimais ir kitais bitinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZitirétojas &
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo siilomam sprendiniui
gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés i apmokeéjimg uZ sprendinio igyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia Ji Tiekéjui pasirasyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiiuota ivertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskaiCiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir ivertinus kainos santykj (koeficients), gaunamg palyginus
Teikéjo pasifilyme nurodyts projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamajg kaing
(nurodytg UZsakovo viesojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikejo patiriamos i3laidos ir negali biiti didesné uz vidutine rinkos
kaing.

88.  Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasirasytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir Salims
pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokejimo uZ papildomas paslaugas.

89.  Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindZiandius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

90. Salys isipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $§ios Sutarties
sudarymo sglygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutariai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas §ia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasifilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Proj ektg (taip pat projektinius pasifilymus) ar jo dalj visais bidais
pagal Uzsakovo poreikj.

93.  Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UZzsakovui sutikima, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 »otatybos
darbai. Statinio statybos prieZitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo priezifira.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
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94. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasirasymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

95.  Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 , . Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,.Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

96.  Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro ai$kiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepaalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  Uzsakovas be ifankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienasaliskai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodyty laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

99.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo isipareigojimy, numatyty Sutarties 1.4
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias de§imtasias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4.  Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, siekdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencijg;

99.7.  Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UZsakovas nepasiraso rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98-99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias iglaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. o



102. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ vienadalidkai nutraukti Sutart], apie tai raStu jspéjes Teikéja ne
veliau kaip prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

103. Teikejas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UzZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytg sumg.

104. Saliy susitarimu Sutartis gali buti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, U¥sakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

106. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti. keitiamos tik Lictuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSuyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastruktitros planavimo ir inovacijy departamento T ransporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
projekto inZinieriy Ri¢ard Franckevic, sutarties ir pakeitimy paskelbima - Administravimo
departamento VieSyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistg Viktorq Kuznecovy.

108. Visi kil gin¢ai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

109. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumenta, nurodyta Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastigko kitos Salies sutikimo.

111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galia turin&iais
egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

113. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitilymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB "SRP Projektas"

prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanaviciaus g. 36 Savanoriy pr. 176c,

LT-03109 Vilnius LT-03154 Vilnius

Istaigos kodas 188710638 Imonés kodas 300043111
Telefonas (8 5) 232 9600 Telefonas (8 5) 250 0605

El paStas lakd@lakd.lt El. paStas info@srp-projektas.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 A.s. LT32 7044 0600 0425 4330
AB ,,Swedbank“ AB bankas "SEB bankas"
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Lietuvos automobiliy keliy direkcijos UAB "SRP Projektas"
prie Susisiekimo ministerijos '

UAB ,SRP Projektas”
Direktorius .
Tadas Kasperavicius .~

.................................

o s P // ) 3
aIes,~ vardas, pavardé, paraSas
N

7itg Miliauskjené o3 Tt by igiti
gty s =R =15



