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PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
202_ m. _______________ d. Nr. ___________

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama 
administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu,
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 2019 m. 
sausio 9 d. sutartį Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytą vadovaujantis 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu ir atstovaujama generalinės direktorės 
Lauros Joffės, veikiančios pagal Bendrovės įstatus, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir
UAB „Baltic Engineers“, juridinio asmens kodas 125480145, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Dariaus Kvedaro, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, 
Užsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 
Šalimi, sudarė šią projektavimo paslaugų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, susitardami dėl šių sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA
1.1. Sutarties objektas: mokslo paskirties pastato, Šeškinės g. 15, Vilniuje, rekonstravimo techninio 
projekto parengimas, statinio informacinio modelio (BIM) sukūrimas, statybą leidžiančio dokumento 
gavimas (toliau kartu – Projekto parengimo paslaugos) ir statinio projekto vykdymo priežiūra (toliau – 
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos). Projekto parengimo paslaugos ir Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos kartu toliau Sutartyje vadinamos Paslaugomis. Detalios Paslaugų apimtys, 
aprašymas ir reikalavimai nurodyti techninėje užduotyje (toliau – Techninė užduotis) ir kituose techninę 
specifikaciją sudarančiuose dokumentuose (Sutarties 1 priedas).
1.2. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas šis kainodaros būdas: fiksuotos 
kainos.
1.3. Sutarties kaina yra 381 150,00 EUR su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (trys šimtai 
aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt eurų 0 ct), kurią sudaro:
1.3.1. Projekto parengimo paslaugų kaina: 252 000,00 EUR (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai 
eurų 0 ct) be PVM;
1.3.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina: 63 000,00 EUR (šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų 
0 ct) be PVM;
1.3.3. PVM: 66 150,00 EUR (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų 0 ct).
1.4. Pradinės Sutarties vertė, kurią sudaro Projekto parengimo paslaugų kainos (Sutarties 1.3.1 p.) ir 
Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos (Sutarties 1.3.2 p.) suma: 315 000,00 EUR (trys šimtai 
penkiolika tūkstančių eurų 0 ct) be PVM. 
1.5. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. 
Sutarties kaina gali mažėti dėl Paslaugų apimčių mažėjimo (atsisakoma dalies Paslaugų Sutarties 10 
skyriaus pagrindu) ir (ar) jei Paslaugos, jų apimtis ir kokybė neatitinka šioje Sutartyje, jos prieduose ar 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nukrypta nuo Techninės užduoties.
1.6. Sutarties kaina dėl Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia 
tvarka:
1.6.1. mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: PVM. Dėl kitų mokesčių 
pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
1.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 
pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;
1.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas 
nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 
galiojančius teisės aktus;
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1.6.4. Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių 
susitarimu;
1.6.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo 
dienos.
1.7. Sutarties kaina (atitinkama dalimi ir Projekto parengimo paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų kaina, pradinės Sutarties vertė) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama 
tokiomis sąlygomis:
1.7.1. bet kuri Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų Projekto parengimo 
paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip 
po 6 (šešių) mėnesių nuo Projekto parengimo paslaugų teikimo pradžios (Sutarties įsigaliojimo) dienos 
(jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu 
Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip 
nustatyta 1.7.2-1.7.3 punktuose, viršija 2 (du) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi 
Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų 
bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar 
kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;
1.7.2. nauja Projekto parengimo paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:
a1 = x + (a + (k / 100 x a), kur
x – Projekto parengimo paslaugų kainos dalis (Eur be PVM) už Projekto parengimo paslaugas (jų dalį), 
kurios iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai yra suteiktos (dėl jų 
Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) ir suteiktų Paslaugų aktas (-
ai));
a – Projekto parengimo paslaugų kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio 
perskaičiavimo), atėmus Projekto parengimo paslaugų kainos dalį (Eur be PVM) už Projekto parengimo 
paslaugas (jų dalį), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai 
buvo suteiktos ir dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) bei 
suteiktų Paslaugų aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus 
turėjo būti, bet nebuvo dėl Projektuotojo kaltės suteiktos iki minėto kreipimosi išsiuntimo;
a1 – perskaičiuota (pakeista) Projekto parengimo paslaugų kaina (Eur be PVM)
k – pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksą apskaičiuotas 
(Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (padidėjimas arba 
sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 

k =
𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎
× 100 ― 100, (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Projekto parengimo paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai 
datą naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų 
indeksas;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ 
(M7111) kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Projekto 
parengimo paslaugų teikimo (Sutarties įsigaliojimo) pradžios ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų 
atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo 
indekso reikšmės ketvirtis;
1.7.3. nauja Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:
b1 = y + (b + (k / 100 x b), kur
y – Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos dalis (Eur be PVM) už Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugas (jų dalį), kurios iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai yra 
suteiktos (dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) ir suteiktų 
Paslaugų aktas (-ai));
b – Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po 
paskutinio perskaičiavimo),  atėmus Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos dalį (Eur be PVM) už 
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Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (jų dalį), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos 
perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai buvo suteiktos  ir dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) 
suteiktų Paslaugų pažyma (-os) bei suteiktų Paslaugų aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir 
(ar) jos prieduose nustatytus terminus turėjo būti, bet nebuvo dėl Projektuotojo kaltės suteiktos iki minėto 
kreipimosi išsiuntimo;
b1 – perskaičiuota (pakeista) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina (Eur be PVM)
k – pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksą apskaičiuotas 
(Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (padidėjimas arba 
sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =
𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎
× 100 ― 100 , (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai 
Šaliai datą naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) 
kainų indeksas;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ 
(M7111) kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Projekto 
parengimo paslaugų teikimo (Sutarties įsigaliojimo) pradžios ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų 
atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo 
indekso reikšmės ketvirtis;
1.7.4. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas 
pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o 
apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio;
1.7.5. perskaičiuota Projekto parengimo paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina 
taikoma toms Paslaugoms (atitinkamai Projekto parengimo paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų daliai), dėl kurių iki kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai nebuvo Sutartyje 
nustatyta tvarka pasirašyta suteiktų Paslaugų pažyma ir suteiktų Paslaugų aktas ir kurios neturėjo būti 
suteiktos pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus iki minėto kreipimosi išsiuntimo.
1.8. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu dėl Sutarties 
pakeitimo, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti Paslaugoms atsižvelgiant į 
Sutarties 1.7.5 punktą. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų 
priežasčių. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, 
indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Projekto 
parengimo paslaugų kainą ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą, pradinės Sutarties vertę 
bei Sutarties kainą.
1.9. Perskaičiavus Projekto parengimo paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą 
(Sutarties 1.7.2-1.7.3 punktai), pradinės Sutarties vertė nustatoma atsižvelgiant į Sutarties 1.4 punkte 
nurodytas jos sudedamąsias dalis (atsižvelgiant į indeksavimą), o  Sutarties kaina nustatoma 
atsižvelgiant į Sutarties 1.3 punkte nurodytas jos sudedamąsias dalis (atsižvelgiant į indeksavimą).
1.10. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):
1.10.1. Techninė užduotis;
1.10.2. šis Sutarties dokumentas;
1.10.3. kiti Sutarties priedai, išskyrus viešojo Paslaugų pirkimo dokumentus ir jam pateiktą Projektuotojo 
pasiūlymą;
1.10.4. viešojo Paslaugų pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiūlymas.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI
2.1. Projekto parengimo paslaugų suteikimo bendras terminas – 335 (trys šimtai trisdešimt 
penkios) darbo dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto parengimo paslaugų suteikimo 
tarpiniai terminai (gairės) yra nurodyti Sutarties 1 priede pateiktoje Techninės užduoties III skyriuje.
2.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo  statybos darbų vykdymo pradžios iki 
statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos.
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2.3. Projekto parengimo paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 150 (vienas šimtas 
penkiasdešimt) darbo dienų laikotarpiui, termino nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. 
Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl 
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.4 punktą nėra priskirtos 
Paslaugų teikimo termino sustabdymo pagrindams, taip pat esant poreikiui atlikti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūras ar įregistruoti naujus ar koreguoti esamus servitutus (kaip tą numato 
Techninės užduoties 3 skyrius), arba dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 10 
skyriaus nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje 
nustatytą Projekto parengimo paslaugų teikimo terminą, privalo raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip 
per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių 
atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.
2.4. Jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių Sutartis negali būti vykdoma, Paslaugų arba jų dalies 
teikimas gali būti sustabdomas, įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais:
2.4.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
2.4.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, 
kurie yra būtini Paslaugų ar konkrečios jų dalies teikimui, Projektuotojas dėl šių priežasčių negali vykdyti 
visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir šios galimybės nebuvimas lemia įtaką Paslaugų ar jų 
dalies teikimo terminams arba kokybei;
2.4.3. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems 
asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
2.4.4. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris 
projektuotojas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Projektuotojo rizikai (pavyzdžiui, subtiekėjų 
neveikimas ar netinkamas veikimas), nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 
Paslaugų teikimo terminai.
2.5. Jeigu Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju 
Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 2.4 punktą ir įspėjęs Projektuotoją 
prieš 3 (tris) darbo dienas, sustabdo visų Paslaugų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
2.6. Projektuotojas, neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar konkrečios jų dalies, ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Užsakovą ir (ar) Projekto 
valdytoją, prašydamas stabdyti Paslaugų ar konkrečios jų dalies teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme 
turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti Paslaugas ar jų konkrečią dalį, atsiradimo data, 
pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą bei nurodyta šių aplinkybių tiesioginė įtaka Paslaugų ar 
konkrečios jų dalies, kurios suteikimui minėtos aplinkybės turi įtakos, suteikimo terminams. Užsakovas 
ir (ar) Projekto valdytojas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Projektuotojo prašymo gavimo dienos 
informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, 
tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo 
dienos.
2.7. Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta), kurių teikimo terminai yra 
sustabdyti, neteikiamos iki Paslaugų ar jų dalies teikimo atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo 
terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Užsakovui ir (ar) Projekto 
valdytojui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per laikotarpį 
(laiką), kuris joms buvo likęs iki sustabdymo. 
2.8. Projekto parengimo paslaugų teikimo bendras sustabdymo terminas visu Sutarties vykdymo 
laikotarpiu (visais etapais) – iki 250 (du šimtai penkiasdešimt) darbo dienų . Paslaugų teikimo 
sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, nuo Sutarties Šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl 
kurių buvo sustabdytas Projekto parengimo paslaugų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei Sutartyje 
numatytas maksimalus sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą 
pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba spręsti dėl vienašališko Sutarties nutraukimo.

3. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
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3.1. Paslaugų teikimas ir atsiskaitymo už  Paslaugas tvarka:
3.2. Projekto parengimo paslaugos:
3.2.1. Projektuotojui atlikus visus projektinių pasiūlymų  įgyvendinimui būtinus tyrimus, matavimus, 
pateikus prašymus prisijungimo sąlygų gavimui, atlikus esamos situacijos analizę, sudarius BEP 
dokumentus, paleidus CDE aplinką, pateikus BIM (faktinės situacijos)  sprendinius, Užsakovas sumoka 
Projektuotojui 12 (dvylika) proc. Projekto parengimo paslaugų kainos, įskaitant PVM;
3.2.2. Projektuotojui gavus technines prisijungimo sąlygas, parengus ir patvirtinus projektinių pasiūlymų 
rengimo užduotį, parengus projektinius pasiūlymus, atlikus viešinimo procedūras, gavus projektinių 
pasiūlymų pritarimą, specialiuosius architektūros reikalavimus, pateikus BIM sprendinius, Užsakovas 
sumoka Projektuotojui 25 (dvidešimt penki) proc. Projekto parengimo paslaugų kainos, įskaitant PVM;
3.2.3. Projektui gavus teigiamą privalomosios bendrosios Projekto ekspertizės išvadą po teigiamo 
ekspertizės akto gavimo, pateikus BIM sprendinius, pataisytus pagal bendrosios Projekto ekspertizės 
rangovo pastabas, Užsakovas sumoka 38 (trisdešimt aštuoni) proc. Projekto parengimo paslaugų 
kainos, įskaitant PVM;
3.2.4. Projektuotojui gavus statybą leidžiantį dokumentą, pateikus BIM sprendinius ir pateikus Užsakovui 
ir Projekto valdytojui galutinę Projekto dokumentaciją,  Užsakovas sumoka 25 (dvidešimt penki) proc. 
Projekto parengimo paslaugų kainos, įskaitant PVM;
3.2.5. Projektuotojui tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 3.2.1–3.2.4 punktuose nurodytas gaires, 
Užsakovas sumoka Projektuotojui atitinkamas sumas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai 
Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasirašo suteiktų Paslaugų pažymas (Sutarties 
6 priedas), suteiktų Paslaugų aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM sąskaitas faktūras.
3.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos:
3.3.1. 100 (vienas šimtas) proc. nuo Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos (pritaikius Sutarties 
1.7 punkte nustatytas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos peržiūros taisykles, jei taikoma), 
įskaitant PVM, sumokama už tinkamai, pagal Sutartį teikiamas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas 
tokiu mokėjimo grafiku: 
3.3.1.1. 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, 
mokama proporcingai rangos darbų faktiškai aktuojamoms sumoms kiekvieną rangos darbų aktavimo 
mėnesį;
3.3.1.2. 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, 
sumokama atnaujinus galutinį BIM modelį ir rangovui gavus statybos užbaigimo aktą.
3.3.2.  Mokėjimai už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdomi per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų po to, kai Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas bei Projektuotojas pasirašo suteiktų Paslaugų 
pažymas (Sutarties 6 priedas), suteiktų Paslaugų aktus ir Projektuotojas pateikia atitinkamas PVM 
sąskaitas faktūras. Sutarties 3.3.1.2 punkte numatytos sumos sumokėjimas laikomas galutiniu 
Užsakovo atsiskaitymu už Paslaugas pagal šią Sutartį.
3.4. Bendrosios atsiskaitymo nuostatos:
3.5. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip 60 
(šešiasdešimt) dienų, skaičiuojant nuo Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirašytų 
suteiktų Paslaugų pažymų (Sutarties 6 priedas) ir suteiktų Paslaugų aktų gavimo dienos.
3.6. Užsakovas ir Projekto valdytojas turi teisę nepasirašyti suteiktų Paslaugų aktų, jeigu Sutarties 
vykdymo metu Projektuotojas nepašalino Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam nurodytų trūkumų, 
neatsižvelgė į Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.
3.7. Projektuotojas PVM sąskaitas faktūras Užsakovui teikia elektroniniu būdu, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsniu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir 
apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. 
sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei 
Registrų centrui mokėtinais mokesčiais už sąskaitos pateikimą informacinės sistemos priemonėmis 
apmoka Projektuotojas.
3.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems 

http://www.esaskaita.eu/
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įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal 
Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).
3.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis 
sąlygomis:
3.9.1. sudarius Sutartį, Projektuotojas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti įsipareigoja Užsakovui 
raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. 
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus 
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
3.9.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.9.1 punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
3.9.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai 
subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, Projektuotojo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, 
atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir subtiekėjo) nustatytus 
reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje 
Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
3.9.4. Projektuotojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas 
Užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
3.9.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl 
Sutarties įvykdymo.
3.10. Už Sutartyje nenurodytas, tačiau Projektuotojo dėl kokių nors priežasčių suteiktas paslaugas 
(jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka.

4.           ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
4.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje 
nurodytus įsipareigojimus Sutartyje nurodytais terminais;
4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų 
bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų ir sutartinių įsipareigojimų;
4.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 
restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos 
bankroto bylos;
4.1.4. šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Paslaugų teikimo terminai yra priimtini abiem Šalims. 
Projektuotojas yra informuotas, kad Paslaugų teikimo terminų laikymasis (įskaitant tarpinius terminus) 
yra esminė šios Sutarties sąlyga;
4.1.5. jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie 
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Projektuotojas turėjo 
juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti.
4.2. Sudarydamas šią Sutartį Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad:
4.2.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas, o jo teikiamų Paslaugų kokybė jų suteikimo 
Užsakovui momentu atitinka standartus ir normas, taikomas šios rūšies Paslaugoms. Jeigu 
Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 
apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią 
teisę turintys asmenys;
4.2.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos 
Paslaugos, su Technine užduotimi (Sutarties 1 priedas) ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl 
galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
4.2.3. teikdamas Paslaugas griežtai laikysis ir nepažeis profesinės etikos principų reikalavimų ir gerbs 
Užsakovo ir Projekto valdytojo dalykinę reputaciją;
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4.2.4. išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę užduotį, pateiktus 
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir įvertino Paslaugų teikimui reikalingų 
dokumentų pakankamumą. Projektuotojas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo 
srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir esamą būklę, patikrino 
Techninėje užduotyje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, 
reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas 
Užsakovui ir (ar) Projektų valdytojui;
4.2.5. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Techninei užduočiai, Užsakovo 
pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo sąlygoms, ekspertų pastaboms, 
įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie Projekto realizavimo metu mažintų statinio vertę 
arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti statinį pagal tiesioginę jo paskirtį;
4.2.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių 
nuo Projektuotojo priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių 
tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 
4.2.7. Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą projektuotoją (neprojektavusį 
statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo 
priežiūros sutartį ir (ar) Projekto korektūros sutartį, jeigu Sutartis su Projektuotoju būtų nutraukta ar 
pasibaigtų kitais pagrindais. Šis Sutarties punktas laikomas besąlygišku išankstiniu Projektuotojo 
sutikimu išduoti visus pagal teisės aktus reikiamus patvirtinimus ir sutikimus, reikalingus Užsakovui 
įgyvendinti šiame punkte nurodytą Paslaugų teikimo perdavimą.
4.3. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad, siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą, Projektuotojui 
teiks visą reikalingą informaciją, kurios gavimas nėra pavestas Projektuotojui, reikalingą tinkamam 
Paslaugų suteikimui.
4.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.3 punkte, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti 
kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitusių aplinkybių atsiradimo dienos. Nepateikus 
informacijos ir ją įrodančių dokumentų per nustatytą terminą, neigiamos pasekmės atitenka Šaliai, 
neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.
4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 4.1–4.3 punktuose nurodytų pareiškimų 
Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.
4.6. Jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai, kurie 
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Projektuotojas turėjo 
juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. Tokias paslaugas Projektuotojas 
privalo atlikti už pradinės Sutarties vertę ir neturi teisės prašyti papildomo apmokėjimo.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. pateikti Projektuotojui jo prašomą informaciją bei dokumentus (tiek, kiek jų pagal Sutartį 
neprivalo gauti pats Projektuotojas), būtinus Sutarčiai įvykdyti;
5.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir viešojo Paslaugų pirkimo 
dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei šios Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias 
Paslaugas pagal suteiktų Paslaugų pažymas (Sutarties 6 priedas) ir suteiktų Paslaugų aktus bei 
sumokėti Projektuotojui už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;
5.1.3. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti 
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Užsakovas privalo, 
Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), 
suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik 
Užsakovas ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį;
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5.1.4. tinkamai ir laiku užsakyti ir apmokėti parengto Projekto bendrąją ir (ar) specialiąją (technologijų 
dalies), jeigu taikoma, ekspertizę;
5.1.5. peržiūrėti projektinius pasiūlymus, Projektą pagal atskiras jo dalis ir per 10 (dešimt) darbo dienų 
nuo kiekvieno iš šių dokumentų gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingą 
terminą trūkumams, jeigu jie būtų nustatyti, pašalinti;
5.1.6. Sutarties įgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne vėliau nei per 10 (dešimt) 
darbo dienų: i) atsakyti į Projektuotojui kylančius klausimus dėl Techninės užduoties turinio bei 
racionaliausių Užsakovo poreikiams sprendinių parinkimo, ii) pasirašyti su mokėjimais susijusius 
dokumentus.
5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. nepriimti nekokybiškai, neišsamiai ir (ar) su klaidomis, ir (ar) trūkumais, nepakankamai detaliai, 
Techninės užduoties ir (ar) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ nuostatų 
neatitinkančių suteiktų Paslaugų ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
5.2.2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po principinių projektinių pasiūlymų parengimo ir 
pateikimo Užsakovui tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai 
raštu informuodamas Projektuotoją. Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktais Projekto 
sprendinių pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki 
tokių Užsakovo pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. Pastaruoju atveju joks 
papildomas šios Sutarties ir (ar) Techninės užduoties pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas;
5.2.3. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, kiek tai 
neprieštarauja Techninei užduočiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;
5.2.4. projektinių pasiūlymų ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Techninėje užduotyje 
nenumatytus, tačiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl Projekto 
sprendinių;
5.2.5. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustatęs Sutarties vykdymo 
pažeidimus, teikti Projektuotojui privalomus įvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti nekokybiškai 
suteiktas Paslaugas. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Projektuotojui Paslaugų trūkumams pašalinti;
5.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų trūkumų arba 
nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų 
pašalinimui / Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti 
Projektuotojo atlyginti patirtas išlaidas;
5.2.7. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Projekto valdytojas įsipareigoja:
6.1.1. Sutarties įgyvendinimo metu bendradarbiauti su Užsakovu ir Projektuotoju ir  ne vėliau nei per 
15 (penkiolika) darbo dienų suderinti pateiktus derinti projektinius sprendinius, parengtą Projektą (iki 
bendrosios Projekto ekspertizės, po bendrosios Projekto ekspertizės). Projekto suderinimas su Projekto 
valdytoju, neatima teisės iš pastarojo bet kuriuo metu vėliau reikšti pastabas / pretenzijas Projektuotojui 
dėl Projekto kokybės (neatitikimo Techninės užduoties reikalavimams ir pan.);
6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jų įvykdymo terminus, tai 
suderinęs su Užsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti viešojo Paslaugų pirkimo 
sąlygas bei Sutartį. Nurodymais laikomi bet kokie raštiški arba žodiniai (kurie vėliau turi būti patvirtinti 
raštiškai) nurodymai, kuriuos dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Užsakovas ir (ar) Projekto 
valdytojas;
6.1.3. dalyvauti visuose Paslaugų teikimo etapuose;
6.1.4. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas funkcijas.
6.2. Projekto valdytojas turi teisę:
6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Šalių efektyvumo, nustatyti Projektuotojui privalomą 
bendradarbiavimo tvarką (informacijos pateikimo formą, periodiškumą, terminus, susitikimų dėl 
Paslaugų vykdymo periodiškumą, kt.);
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6.2.2. prašyti Projektuotojo pateikti informaciją apie Sutarties įgyvendinimo eigą, tame tarpe ir prašyti 
Projektuotojo pateikti neatliktų Projekto dalių rengimo ir pateikimo grafikus, gauti šią informaciją ir 
dokumentus apie Sutarties vykdymą, pateikti Projektuotojui paklausimus ir gauti į juos atsakymus;
6.2.3. tuo atveju, jei Paslaugų ar jų dalies teikimo sparta atsilieka nuo atitinkamų Paslaugų teikimo 
grafiko, prašyti Projektuotojo neatlygintinai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengti vėlavimo 
valdymo planą, numatantį papildomas priemones ir resursus, reikalingus Paslaugų ar jų dalies teikimo 
spartai padidinti ir galimam Paslaugų ar jų dalies teikimo vėlavimui išvengti, ir jį vykdyti, o Projektuotojui 
toks Projekto valdytojo prašymas yra privalomas vykdyti. Nurodyto vėlavimo valdymo plano 
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia teisę Užsakovui vienašališkai nutraukti 
Sutartį.
6.2.4. imtis kitų priemonių Užsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Projektuotojas įsipareigoja:
7.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui 
ir Projekto valdytojui suderinti detalų Projekto parengimo paslaugų teikimo grafiką, atitinkantį šioje 
Sutartyje ir jos prieduose pateiktas Paslaugų teikimo gaires bei pateikti visų su Projektu dirbančių ir už 
atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių 
aprašymą;
7.1.2. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir Techninėje 
užduotyje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis (subtiekėjus), Projektuotojas taip pat 
visiškai atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus veiksmus bei jų 
veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą;
7.1.3. užtikrinti, kad Projektas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų 
valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;
7.1.4. užtikrinti, kad Projektas bus parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., nebūtų 
sudarytos sąlygos: (i) statybos rangos darbus vykdyti tik konkrečiam tiekėjui ir (ar) (ii) vykdant statybos 
rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą / medžiagas;
7.1.5. užtikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus pažeisti profesinės etikos principų reikalavimai ir 
besąlygiškai bus gerbiama Užsakovo ir Projekto valdytojo dalykinė reputacija;
7.1.6. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų 
tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui kokybiškai, tinkamai ir laiku;
7.1.7. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo 
metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Projektuotojas privalo 
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 
subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, 
kad Projektuotojas pasitelkė subtiekėją, nesuderintą su Užsakovu, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo;
7.1.8. tinkamai paskirti Projektuotojo pasiūlyme Pirkimui nurodytą statinio projekto vadovą, statinio 
architektūrinės dalies projekto vadovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio 
architektūrinės dalies projekto vykdymo priežiūros vadovą ir želdynų projektų rengimo vadovą, pateikti 
Užsakovui ir Projekto valdytojui jų paskyrimo įsakymo (-ų) kopiją (-as) bei užtikrinti jų dalyvavimą 
Projekte per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Projektuotojui pažeidus šią sąlygą ir per protingą terminą 
neištaisius jos pažeidimo, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties 
pažeidimo. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasiūlyme Pirkimui nurodytas (-i) statinio projekto vadovas ir 
(arba) statinio architektūros projekto dalies vadovas, ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovas, ir (arba) statinio architektūrinės dalies projekto vykdymo priežiūros vadovas, ir (arba) želdynų 
projektų rengimo vadovas keičiamas (-i) vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, prašymas dėl jo (-ų) 
pakeitimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodytų 
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aplinkybių atsiradimo dienos. Naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma); 
7.1.9. tinkamai paskirti statinio projekto dalių vadovą (-us) bei tinkamai įforminti jų paskyrimą. Paskirti 
šiame punkte nurodyti specialistai privalo būti atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka ir paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) kvalifikacijos atestatą (-us);
7.1.10. esant poreikiui, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo gauti visus Paslaugų teikimui pagal 
Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas, 
inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir t. t.;
7.1.11. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir 
juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninėje užduotyje. Projektuotojas įsipareigoja 
parengti tokios sudėties bei apimties Projektą, kad jis būtų pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti 
ir atitinkantį aukščiausius projektavimo paslaugų profesinius standartus;
7.1.12. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninėje užduotyje nustatytus reikalavimus ir sąlygas. 
Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo 
ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai 
naudingiausią Užsakovui tiek statybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu. Projektuotojas 
privalo kontroliuoti ir užtikrinti atskirų Projekto dalių suderinamumą tarpusavyje;
7.1.13. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su 
Užsakovu ir Projekto valdytoju, atsižvelgti į Užsakovo ir Projekto valdytojo pastabas bei pasiūlymus, 
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
7.1.14. raštu informuoti Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti 
kokybiškam ir savalaikiam Paslaugų suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas sužinojo ar 
turėjo sužinoti;
7.1.15. suderinti su Užsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus projektinius pasiūlymus ir susijusius 
sprendinius, medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 
pritarimą raštu. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui grąžinus papildyti ir (ar) patikslinti projektinius 
pasiūlymus, argumentuotai nurodomi pateiktų pasiūlymų trūkumai. Projektuotojas, pataisęs ir (ar) 
papildęs projektinius pasiūlymus, privalo pakartotinai teikti juos Užsakovui ir Projekto valdytojui 
suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (tęsti) tik gavus rašytinį Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo pritarimą projektiniams pasiūlymams;
7.1.16. nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymą ir 
(ar) papildymą pagal Užsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir 
savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;
7.1.17. be papildomo atlygio ištaisyti Projekto trūkumus, netikslumus ir klaidas, padarytas teikiant 
Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, žiniaraščiuose, ekspertizės metu bei 
aiškinamuosiuose raštuose ir per Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytą terminą pateikti Užsakovui 
ir Projekto valdytojui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties 
reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas bei įforminti 
naujas Projekto laidas. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir (ar) galutinius 
Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto ištaisymus nėra 
galimybės, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame punkte nurodytų 
aplinkybių susidariusius nuostolius;
7.1.18. projektiniai sprendiniai, Projektas turi būti parengtas taip, kad atitiktų Techninės specifikacijos 
sąlygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius 
dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą. Projekto derinimas turi būti atliekamas remiantis 
Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo išsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos 
techninių reglamentų normomis;
7.1.19. atlikti Paslaugų valdymą, t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo atveju, kai pasitelkiami 
Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti Projekto bei visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą, visos 
projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą;
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7.1.20. parengtą ir Projektuotojo pasirašytą Projektą suderinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir 
Sutarties nustatyta tvarka su Užsakovu ir (ar) Projekto valdytoju ir su atitinkamomis valstybės ir 
savivaldybės institucijomis;
7.1.21. gavęs Užsakovo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui statybai 
gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą 
leidžiančių dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti;
7.1.22. savo sąskaita, per Užsakovo nurodytą ar Šalių suderintą terminą, atlikti Projekto pataisymus ir 
(ar) papildymus statybos darbų rangovui atradus klaidų ar neatitikimų, ar statybos darbų eigoje atlikus 
neesminių sprendimų keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritarė Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas;
7.1.23. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir (ar) 
Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis;
7.1.24. vykdyti visas kitas Techninėje specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytas pareigas; 
7.1.25. parengtą Projektą pateikti atestuotam Projekto ekspertizės vykdytojui, kurį parinks Užsakovas. 
Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės metu nustatytus pastebėjimus (jei tokie bus 
nustatyti). Ekspertizės rangovą parenka ir jo paslaugų teikimo išlaidas apmoka Užsakovas;
7.1.26. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar 
iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus per 
Užsakovo nustatytą terminą pakoreguoti Projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 
Pasinaudoti šia teise Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terminą, 
ne ilgesnį kaip 2 (dveji) metai nuo statybą leidžiančių dokumentų gavimo dienos;
7.1.27. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto bylos (pataisytą po ekspertizių ir IS „Infostatyba“ derinančių 
institucijų pastabų, po statybą leidžiančio dokumento gavimo) egz. ir elektroninę Projekto *.pdf bei *adoc 
versijas (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsias dalis bei 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos 
reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) USB laikmenoje (1 egz.) ir perduoti Užsakovui ir Projekto 
valdytojui. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų 
asmens ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
7.1.28. perduoti Užsakovui ir Projekto valdytojui parengtas Projekto darbines failų versijas su 
neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. 
analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika 
(*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais 
formatais); skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama 
informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, 
*.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx 
arba kt. analogiškais formatais);
7.1.29. saugoti Užsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, 
susijusią su šios Sutarties vykdymu;
7.1.30. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas pateikti Projekto valdytojui ir (ar) Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį suteiktas 
Paslaugas;
7.1.31. Projekto valdytojui ir (ar) Užsakovui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto projektinius 
sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą;
7.1.32. parengti Projektą taip, kad jame būtų pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų) 
(pvz. planų, charakteringų pjūvių su altitudėmis, matmenimis, nuorodomis į mazgus, pakankamo 
detalumo statinio ir konstrukcijų mazgų su nurodytais naudojamų gaminių-medžiagų matmenimis, 
charakteristikomis ir parametrais, inžinerinių tinklų pjūviai, aksonometrijos ir pan.), užtikrinančių, kad 
pagal parengtą Projektą būtų galima suskaičiuoti tikslią sąmatinę kainą;
7.1.33. parengti visas būtinas Projekto sudedamąsias dalis, brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi 
planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, Projekto 
skaičiuojamosios kainos dalį bei konkursinius žiniaraščius statybos darbų pirkimui;



12/27

7.1.34. Projekte numatyti sprendinius dėl statomo objekto sklype esančių saugotinų medžių šaknų 
išsaugojimo statybos darbų vykdymo metu, t. y. kad vykdant statybos darbus būtų laikomasi ne 
mažesnio, nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks statybos darbų vykdymo 
būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys;
7.1.35. parengtame Projekte bei sąmatose numatyti visus darbus ir išlaidas, reikalingus užtikrinti 
projektuojamo objekto ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį;
7.1.36. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios būtų išsamios ir detalios bei 
užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų, t. y. atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas įsipareigoja Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 
reikalavimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Projekte 
nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali 
tiekti ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai;
7.1.37. raštu informuoti Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją, jei, Projektuotojo manymu, Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo teikiami nurodymai nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja 
galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui;
7.1.38. tuo atveju, jei parengto Projekto statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 15 (penkiolika) proc. 
viršys Užsakovo viešojo statybos darbų pirkimo dokumentuose nurodytą preliminarią statybos darbų 
kainą, Projektuotojas įsipareigoja, siekiant užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą,  Užsakovo nurodymu 
neatlygintinai koreguoti  projekto sprendinius;
7.1.39. informuoti Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. 
y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku 
ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui raštu apie 
tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių 
Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos;
7.1.40. dalyvauti visuose Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose, 
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra 
sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad 
tokiuose pasitarimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys;
7.1.41. užtikrinti, kad, jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
7.1.42. Užsakovui paskelbus statybos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą dėl 
Projekto sprendinių, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per 3 (tris) darbo dienas, ir, prireikus, atitinkamai 
pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos;
7.1.43. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją;
7.1.44. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl 
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;
7.1.45. atsakyti už objekto sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą, jeigu objektas sugriuvo ar 
defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus; per 10 (dešimt) metų – esant paslėptų statinio elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); per 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
7.1.46. užtikrinti, kad Projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis 
nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Projektuotojo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir 
statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, 
draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, Projektuotojas padengia nuostolius, viršijančius 
civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;
7.1.47. visą objekto statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo 
įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros 
atlikimą, numatytą šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su 
Projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;
7.1.48. atlikti visų Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūrą, kurią vykdo Projektuotojas;
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7.1.49. iki statinio statybos pradžios pateikti Užsakovui ir suderinti: kalendorinį Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą;
7.1.50. iki statinio statybos pradžios pateikti Projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, 
pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas 
ir numerius, kontaktinę informaciją – telefonus, elektroninius paštus);
7.1.51. laikytis lankymosi statybvietėje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, 
kuris užtikrintų tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais Projekto vykdymo 
priežiūrai skirti ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo 
priežiūros vadovui) per savaitę (nebent Sutarties Šalys susitartų kitaip), o esant pagrįstam Užsakovo ar 
Projekto valdytojo nurodymui – ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir Projekto vykdymo priežiūros 
rezultatai privalo būti fiksuojami statybos darbų žurnale;
7.1.52. organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų Projekto sprendinių klaidų taisymą;
7.1.53. Projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Projekto sprendinių keitimus atlikti STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka;
7.1.54. statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Projekto sprendinių keitimus įregistruoti 
statybos darbų žurnale. Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodžius, Projektuotojas privalės pildyti 
elektroninį statybos žurnalą;
7.1.55. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais 
atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 
305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti 
su Užsakovu raštu;
7.1.56. užtikrinti statinio projekto (dalies) vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę 
pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 
technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo 
dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos 
techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
7.1.57. visu Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai įsipareigoja:
7.1.57.1. teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos 
rangovams (subrangovams), derinti jų pateiktą darbo projektą ir/ar jo sudedamąsias dalis, jei jie parengti 
laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka projekto sprendinius;
7.1.57.2. teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos ir apdailos 
darbų kokybę ir atitiktį Projektui;
7.1.57.3. imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos darbų klaidas;
7.1.57.4. teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo 
Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar 
Užsakovo teises);
7.1.57.5. nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo šaukiamuose, gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar 
pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai ir užtikrinti, kad tokiuose 
pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys;
7.1.58. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose 
statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui;
7.1.59. dalyvauti statinio užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, 
kartu su statybos rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS 
„Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti;
7.1.60. teikti Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros ataskaitas:



14/27

7.1.60.1. tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 (trys) mėnesiai. Jose glaustai aprašoma 
Projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo Projekto 
sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos žurnale ir (ar) pateiktos oficialiais pranešimais, 
užpildoma ir pateikiama Projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė;
7.1.60.2. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS 
„Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma Projekto vykdymo priežiūros eiga, 
pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė Projekto (visų 
sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu 
suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia galutines Projekto sprendinių dokumentų laidas, 
įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio 
projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokėjimas už Projekto 
vykdymo priežiūrą atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą ir Užsakovui gavus statinio statybos 
užbaigimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.61. Projektuotojui parengus sklypo plano, planinės (tūrinės) analizės, scheminio išdėstymo 
sprendinius, esant poreikiui, gali būti pareikalauta Projektuotojo nekeičiant Sutarties kainos, parengti ne 
mažiau kaip 3 (tris) kokybiškus ir iš esmės skirtingus sprendinių variantus, atitinkančius LR įstatymų, 
teisės aktų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Esant Užsakovo ir (ar) Projekto 
valdytojo pastaboms, Projektuotojas turi paaiškinti sprendinių priėmimo motyvus ir (ar) sprendinius 
pataisyti. Šie sprendiniai raštu suderinami su Užsakovu ir Projekto valdytoju ir naudojami kaip užduotis 
Projektinių pasiūlymų rengimui;
7.1.62. nenaudoti Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose 
ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
7.1.63. tinkamai paskirti BIM specialistą (koordinatorių), pateikti Užsakovui ir Projekto valdytojui jo 
paskyrimo įsakymo kopiją bei užtikrinti jo dalyvavimą Projekte per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
Projektuotojui pažeidus šią sąlygą ir per protingą terminą neištaisius jos pažeidimo, Užsakovas įgyja 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Tuo atveju, jeigu BIM specialistas 
(koordinatorius) keičiamas vadovaujantis Sutarties 11.6.2 punktu, prašymas dėl jo pakeitimo turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimo dienos;
7.1.64. teikiant Paslaugas taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta 
Pirkimo dokumentuose. Užsakovas turi teisę bet kada, be jokio išankstinio Projektuotojo įspėjimo tikrinti, 
kaip laikomasi šio reikalavimo, įskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumentų. 
Projektuotojas, pažeidęs šiame Sutarties punkte numatytą įsipareigojimą, moka Užsakovui 100,00 Eur 
(vieno šimto eurų nulio centų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį;
7.1.65. Projekte numatytos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, 
numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali 
redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII 
skyriuje „Statybinės medžiagos“. Projektuotojas, pažeidęs šiame Sutarties punkte numatytą 
įsipareigojimą, moka Užsakovui 2 000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų nulio centų) dydžio baudą;
7.1.66. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose ir (ar) šioje Sutartyje ir privalomas 
Projektuotojui.
7.2. Projektuotojas turi teisę:
7.2.1. teikti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Užsakovo parengtų 
dokumentų, principinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, 
galėtų pasitarnauti optimalių ir naudingiausių statinio statyboms sąlygų sudarymui. Projektuotojas 
parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo 
pateikti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui raštu. Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas, susipažinęs su 
Projektuotojo siūlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Projektuotoją apie savo sprendimą 
pritarti ar nepritarti jam;
7.2.2. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka;
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7.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai ir laiku 
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, 
vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, jei:
8.1.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, 
kad Užsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebės suteikti Paslaugų laiku;
8.1.2. Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų 
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 
žodžiu ir (ar) raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
8.1.3. Projektuotojas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į Užsakovo ir (ar) 
Projekto valdytojo pretenzijas / reikalavimus dėl trūkumų pašalinimo;
8.1.4. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, arba 
neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;
8.1.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;
8.1.6. Projektuotojui priskaičiuotų netesybų dėl šio Sutarties netinkamo vykdymo bendra suma viršija 
20 (dvidešimt) proc. pradinės Sutarties vertės;
8.1.7. Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia ar neatnaujina bet kurio iš 
Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir tokio pažeidimo neištaiso per Užsakovo nustatytą 
terminą;
8.1.8. kitais Sutartyje numatytais atvejais, suteikiančias teisę Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį 
dėl Projektuotojo kaltės ir (ar) esminio Sutarties pažeidimo;
8.1.9. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos 
likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla 
yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati 
ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Projektuotojo ir kreditorių susitarimą tęsti 
Projektuotojo veiklą, kai Projektuotojas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo 
reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės 
tinkamai įvykdyti Sutartį, bei, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo per Užsakovo nurodytą 
terminą;
8.1.10. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo per 
Užsakovo nurodytą terminą.
8.2. Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovui atitenka Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas, taip pat Projektuotojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio 
Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos atlygina patirtus Užsakovo nuostolius, kiek jų nepadengia 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
8.3. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Projektuotojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visa 
apimtimi ar jo dalimi.
8.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Šio nutraukimo atveju laikomasi 
procedūrų, nurodytų minėto įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje. 
8.5. Projektuotojas turi teisę, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, 
vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį, jei Užsakovas:
8.5.1. vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 
dienų;
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8.5.2. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Projektuotojo pretenziją, neištaiso pažeidimo per 
Projektuotojo nurodytą terminą.
8.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei šioje 
Sutartyje nustatytais atvejais. 
8.7. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
8.8. Tuo atveju, jei nesuteikęs visų Paslaugų Projektuotojas nepagrįstai vienašališkai nutraukia Sutartį, 
Užsakovas, sudaręs sutartį dėl tokių Projektuotojo nesuteiktų paslaugų atlikimo, turi teisę reikalauti iš 
Projektuotojo kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo.
8.9. Užsakovas, vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ar jų dalį be pateisinamos 
priežasties, Projektuotojui raštiškai pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius 
už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos (Eur be PVM). Šalys 
sutaria, kad šiuo atveju palūkanos netaikomos.
8.10. Jeigu Projektuotojas per Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytą terminą nepašalina trūkumų, 
jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu ir moka 0,01 (viena šimtoji) proc. dydžio 
nuo pradinės Sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pavėluotą trūkumų šalinimo termino dieną.
8.11. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų defektų.
8.12. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Projektuotojas 
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos 
sumos.
8.13. Projektuotojas atlygina dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo Užsakovui ir tretiesiems 
asmenims atsiradusią žalą.
8.14. Projektuotojas, Sutartyje ir (ar) jos prieduose nustatytais terminais visa apimtimi ar iš dalies 
nepasiekęs Sutarties 3.2.1 ir (ar) 3.2.2 ,ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatytų Sutarties vykdymo gairių ir 
praleidęs Projekto parengimo paslaugų teikimo grafike numatytą jų pasiekimo terminą, moka 0,02 (dvi 
šimtosios) proc. dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną iš šių gairių pasiekimo 
termino praleistą dieną. Terminas, už kurį skaičiuojami delspinigiai dėl atitinkamos Sutarties 3.2.1 ir (ar) 
3.2.2, ir (ar) 3.2.3 punktuose nustatytos Sutarties vykdymo gairės praleidimo, negali būti ilgesnis nei po 
jos sekančios Sutarties vykdymo gairės pasiekimo termino, numatyto Projekto parengimo paslaugų 
teikimo grafike, diena. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas vėluoja dėl priežasčių, kurios 
nepriskiriamos jo rizikai. Tuo atveju, jei šio punkto nustatyta tvarka Projektuotojui yra taikomi delspinigiai, 
tačiau Projektuotojas Projekto parengimo paslaugas užbaigia Sutartyje nustatytais terminais (Sutarties 
3.2.4 punkte nustatytą Sutarties vykdymo gairę visa apimtimi pasiekia per Projekto parengimo paslaugų 
teikimo grafike numatytą jos pasiekimo terminą), Projektuotojas neprivalo mokėti šių delspinigių, o pagal 
šį punktą jau sumokėti delspinigiai yra grąžinami Projektuotojui. 
8.15. Projektuotojas, Sutartyje nustatytais terminais nesuteikęs Projekto parengimo paslaugų 
(nepasiekęs Sutarties 3.2.4 punkte nustatytos Sutarties vykdymo gairės visa apimtimi per Projekto 
parengimo paslaugų teikimo grafike numatytą jos pasiekimo terminą), moka 0,05 (penkios šimtosios) 
proc. dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną šios gairės pasiekimo termino 
praleistą dieną. Delspinigiai netaikomi, jei Projektuotojas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo 
rizikai.
8.16. Didžiausia pagal Sutarties 8.14 ir 8.15 punktus mokėtinų Projektuotojo netesybų suma negali 
viršyti 20 (dvidešimt) proc. Projekto parengimo paslaugų kainos (Eur be PVM).
8.17. Projektuotojas Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais nepradėjęs teikti Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugų, moka 0,5 (penkios dešimtosios) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą 
termino dieną nuo Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos (Eur be PVM) ir atlygina visus su tuo 
susijusius Projekto valdytojo ir (arba) Užsakovo patirtus nuostolius. Didžiausia pagal šį punktą mokėtinų 
netesybų suma negali viršyti 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos 
(Eur be PVM).
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8.18. Už Sutarties 6.2.3, 7.1.1 punktuose nurodytų įsipareigojimų nevykdymą Projektuotojas, 
Užsakovo reikalavimu, moka 100,00 Eur (vienas šimtas eurų) dydžio baudą už vėlavimo atitinkamai 
parengti ir vykdyti vėlavimo atsilikimo planą ar pateikti ir suderinti Projekto parengimo paslaugų teikimo 
grafiką kiekvieną darbo dieną.
8.19. Už Sutarties 7.1.26,  7.1.42 ir 7.1.51 punktuose nurodytų įsipareigojimų nevykdymą 
Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, moka 1 000,00 (vienas tūkstantis eurų) Eur dydžio baudą už 
kiekvieną nustatytą atvejį.
8.20. Maksimali Projektuotojui pagal šį Sutarties skyrių taikomų netesybų suma negali viršyti 20 
(dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės (priešingu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį remdamasis Sutarties 8.1.6 punktu). Aiškumo sumetimais, Projektuotojo pateiktų 
Sutarties įvykdymo užtikrinimų vertės į šiame Sutarties punkte nustatytą atsakomybės ribojimo sumą 
nėra įskaitomos.
8.21. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Projektuotojo nuo iš Sutarties kylančių prievolių įvykdymo. 
8.22. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas, neapribodamas 
kitų Sutartyje ir įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių dėl sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal 
Sutartį Projektuotojui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Projektuotojui raštu), o jei jų nepakaktų – ir iš 
Projektuotojo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems 
savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų 
sankcijų taikymo.
8.23. Projektuotojas visais atvejais atsako už Paslaugų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 
pasitelktų asmenų bei subtiekėjų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai 
ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui.
8.24. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 
reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas 
Užsakovui, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir 
netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
8.25. Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi būti sumokėtos į Sutartyje nurodytas Šalių banko 
sąskaitas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo 
dienos. Šalis gali pareikalauti netesybų tiek iš karto po atitinkamo Sutarties pažeidimo, tiek bet kada 
vėliau, nepažeidžiant netesyboms taikomų ieškinio senaties terminų. Jeigu netesybos taikytinos už 
nefinansinių įsipareigojimų įvykdymą (terminų suteikti Paslaugas praleidimą, trūkumų neištaisymą ir 
pan.), netesybas taikanti Šalis jas gali pritaikyti tokių aplinkybių paaiškėjimo metu, taip pat dalį jų arba 
jas visas taikyti po Sutarties įvykdymo, priklausomai nuo Sutarties įvykdymo rezultatų – tokiu atveju 
netesybų taikymo momentas yra Sutarties pabaiga.

9. GINČŲ SPRENDIMAS
9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos 
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu ar nutraukimu, Šalys spręs derybomis.
9.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 
pagal Užsakovo buveinės vietą.

10. PAKEITIMAI
10.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos viešojo pirkimo 
procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei 
aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.
10.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių 
rekvizitai, rašymo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis 
aplinkybėmis, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo.
10.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo 
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.
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10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (Paslaugoms 
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos ar jų dalis tampa nereikalingos ar Pirkimas negali būti 
vykdomas pasikeitus su Užsakovu susijusioms sąlygoms ir (ar) esant kitoms aplinkybėms, kurių nebuvo 
galima numatyti iki Pirkimo pradžios; Projekto vykdymo priežiūros paslaugų galima atsisakyti, kai pagal 
šią Sutartį parengtame Projekte numatytų statybos darbų viešasis pirkimas nepradedamas per 3 (tris) 
metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos ir (ar) kitomis aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti 
pasirašant Sutartį).

11. SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau negu 
Sutartis pradedama vykdyti Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui raštu pranešti tuo metu žinomų 
subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės 
(mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam 
subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų 
pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus 
Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją. 
11.3. Jei Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Projektuotojas, 
kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 
minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą ir (ar) Projekto valdytoją 
su prašymu pakeisti subtiekėjus.
11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Projektuotojas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, Užsakovas 
ir (ar) Projekto valdytojas netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma).
11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį 
(veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar 
naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Užsakovui, Projekto valdytojui ir 
Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė 
informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi.
11.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir (ar) Projektuotojo 
prašymu gali būti keičiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 
11.6.1. Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teisę Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialistą dėl 
jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas ir (ar) Projekto valdytojas raštu 
informuoja Projektuotoją apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. 
Projektuotojas, gavęs Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas 
privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui 
taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma);
11.6.2. Projektuotojas turi teisę prašyti Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti Projektuotojo 
pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo ar dėl kitų priežasčių 
daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų (iš eilės) negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties 
įgyvendinimu. Projektuotojas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui ir (ar) Projekto 
valdytojui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius 
specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose, atitikimą 
Pirkimo sąlygose nurodytiems tos srities specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
12.1. Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 
pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui (iki 
statybos leidimo išdavimo dienos) – užstatą arba pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją, 
arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą ne mažiau kaip 5 (penkių) proc. dydžio nuo 
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pradinės Sutarties vertės sumai. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, 
Sutartis neįsigalioja.
12.2. Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo 
pradėti teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas gavimo, privalo pateikti Užsakovui Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui – užstatą arba pirmojo 
pareikalavimo besąlyginę banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą 
ne mažiau kaip 3 (trijų) proc. dydžio nuo pradinės Sutarties vertės sumai.
12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui turi galioti ne 
trumpiau kaip 355 (trys šimtai penkiasdešimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
Tuo atveju, kai Projekto parengimo paslaugų terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, turi būti 
atitinkamai per Užsakovo nurodytą terminą pratęstas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo 
galiojimo terminas, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atitinkamų Paslaugų 
teikimo laikotarpiu, o Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, 
užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam atitinkamų Paslaugų teikimo 
laikotarpiui.
12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui turi 
galioti ne trumpiau nei iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos nuo Užsakovo statinio rangos 
darbų pagal Projektą sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai statybos darbų atlikimo terminas yra 
pratęsiamas arba sustabdomas, turi būti atitinkamai per Užsakovo nurodytą terminą pratęstas ir 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymą Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu.
12.5. Jeigu Projektuotojas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto 
parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui) arba ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 
raštiško pranešimo pradėti teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas gavimo (jei teikiamas Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui) turi pervesti ne 
mažesnę kaip 12.1 ar 12.2 punkte, priklausomai nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydžio sumą į 
Užsakovo sąskaitą LT07 7180 3000 0113 0388, esančią AB Šiaulių banke, arba Užsakovo sąskaitą 
LT50 4010 0424 0394 3983, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke. Tuo atveju, kai 
Paslaugų terminas yra pratęsiamas ar Paslaugų teikimas sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą 
atitinkamų Paslaugų teikimo laikotarpiu.
12.6. Jeigu Projektuotojas Sutarties įvykdymą užtikrina banko garantija arba draudimo bendrovės 
laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal viešojo 
Paslaugų pirkimo dokumentuose pateiktą pavyzdinę formą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 
bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Projektuotojas turi pateikti ir pasirašytą draudimo 
liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Projektuotojas privalo pateikti deramai 
įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlyginę ir neatšaukiamą 
Sutarties įvykdymo garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo draudimo raštą bei visus juos 
lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
12.6.1. garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė;
12.6.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma – 5 (penki) proc. nuo pradinės Sutarties vertės (jei 
teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui) arba 3 
(trys) proc. nuo pradinės Sutarties vertės (jei  teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto 
vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui);
12.6.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas – ne trumpiau kaip 355 (trys šimtai 
penkiasdešimt penkios) darbo dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jei teikiamas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui) arba ne trumpiau nei iki statybos 
užbaigimo akto pasirašymo dienos nuo Užsakovo statinio rangos darbų pagal Projektą sutarties 
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pasirašymo dienos (jei  teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų 
teikimo laikotarpiui);
12.6.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Projektuotojo prievolių pagal Sutartį ir jos 
priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas; 
12.6.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (darbo) darbo dienų 
nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Projektuotojo Sutartyje nustatytų 
prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas (draudikas) 
neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui 
(draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Projektuotojas 
dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.
12.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau 
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą pagal šio Sutarties skyriaus reikalavimus. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių 
dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Projektuotojo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų 
įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Projektuotojo nuo visiško įsipareigojimų pagal 
Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo.
12.8. Jei Projektuotojas per šioje Sutartyje nustatytą terminą nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties 12.1 ar 12.2 punktuose, priklausomai 
nuo Sutarties vykdymo etapo, nurodyto dydžio sumą iš Projektuotojui mokėtinų sumų, kuri tampa 
Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos 
visos Sutarties 12 skyriaus „Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir draudimas“ sąlygos. 
12.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui grąžinamas ne 
anksčiau nei praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, 
nuo rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo dienos.
12.10. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui 
grąžinamas praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, 
nuo rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo dienos.
12.11. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 
kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę 
atsakomybę už Projektą (vienam draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR 
(keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų). Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 
suma, kai draudžiama atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, 
turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai 
eurų). Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Projektuotojui nesumokėjus draudimo įmokos dalies 
draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti Užsakovui raštu, 
nurodydama, kad per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus draudimo 
įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas yra sudaręs metinę 
civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jis įsipareigoja pateikti draudimo įmokos dalies draudimo 
sutartyje nustatytu laiku sumokėjimą įrodančius dokumentus. Projektuotojas savo sąskaita privalo 
nedelsdamas pratęsti (atnaujinti) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti 
Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta 
šioje Sutartyje. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos 
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms.
12.12. Jeigu Projektuotojas nepratęsia (neatnaujina) civilinės atsakomybės draudimo sutarties arba 
neužtikrina draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba 
nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę 
sustabdyti Projektuotojui priklausančias mokėti sumas už suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas 
įvykdys visus šiuos sutartinius įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai 
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Projektuotojas.
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13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
13.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto perėmimo iš Projektuotojo įgyja turtines teises į 
Projektą (visas jo sudėtines dalis). Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio Projektuotojui ar 
Projekto autoriui naudoti Projektą šioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams. 
Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką.
13.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia 
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų 
asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo statybą leidžiančius 
dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad 
Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar 
Projekto autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.
13.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus 
reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus 
reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti 
Užsakovo patirtus nuostolius. 
13.4. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi 
išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų 
pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų 
asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) 
atsirado dėl Užsakovo kaltės.

14. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo civilinės atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį 
bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 
sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios 
turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
14.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 
60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
15.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius 
asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų 
asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 4 priedu.
15.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatytus įsipareigojimus, privalo 
atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas 
baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visų Šalių įgalioti atstovai ir Projektuotojas pateikia 
Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visų Sutartyje numatytų Paslaugų 
suteikimo ir atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo 
dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, 
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kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymą tai yra laikoma Projektuotojo atsisakymu sudaryti Sutartį.
16.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, norminiais teisės aktais ir šios Sutarties 
sąlygomis. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos 
teisė.
16.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: švietimo aplinkos skyriaus vedėja Patricija 
Macijevska, tel. Nr. +37060168468, el. paštas patricija.macijevska@vilnius.lt, atsakingas už Sutarties ir 
pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies 
nuostatas: Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio prekių ir paslaugų pirkimo specialistė 
Neringa Vaitiekūnaitė, el.p. neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte 
nurodytas asmuo pasikeistų, Užsakovas pateikia Projektuotojui rašytinį pranešimą apie tai. Šis 
pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties 
keitimo ar papildymo procedūrų.
16.4. Projekto valdytojo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Projektavimo valdymo vadovė Agnė 
Vencienė, tel. Nr. +370 684 95 938, el. paštas agne.venciene@vilniausvystymas.lt. Tuo atveju, jeigu 
šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Projekto valdytojas pateikia Projektuotojui rašytinį 
pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant 
papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.
16.5. Projektuotojo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Projekto vadovas Andrius Žukauskas, 
tel. Nr. +370 641 59028, el. paštas azu@be-live.lt. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas 
asmuo pasikeistų, Projektuotojas pateikia Užsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rašytinį pranešimą apie 
tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų 
Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.
16.6. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 
Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su 
subtiekėjais galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe naudojamasi)), be išankstinio 
Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 
pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
16.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų 
teisės aktams.
16.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba Šalių pasirinktu būdu:
16.8.1. pasirašant ją rašytine forma 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną 
kiekvienai Šaliai. Sutarties autentiškumas patvirtinamas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies 
įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutiniame lape; arba
16.8.2. kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais, naudojant dokumentų 
valdymo sistemos priemones.
16.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo 
turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį ar elektroniniu paštu arba 
įteikta asmeniškai pasirašytinai. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo 
faktą.
16.10. Visa pagal šią Sutartį Užsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (brėžiniai, planai, 
nuotraukos, techninės sąlygos ir kt.) yra laikoma Užsakovo nuosavybe. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją 
Šalims (bet kuriai iš Šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo 
reikalavimo gavimo, grąžinti Užsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar 
daiktus.
16.11. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 
privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžiusi 
šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti 
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vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, 
siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
16.12. Sutarties priedai: 
16.12.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija (Techninė užduotis);
16.12.2. Sutarties 2 priedas – viešojo Paslaugų pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, 
o skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);
16.12.3. Sutarties 3 priedas – Projektuotojo pasiūlymas viešajam Paslaugų pirkimui (prie Sutarties 
atskirai nepridedamas, o saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);
16.12.4. Sutarties 4 priedas – Asmens duomenų̨ tvarkymas;
16.12.5. Sutarties 5 priedas – Detalus Projekto parengimo paslaugų teikimo grafikas (pridedamas po 
Sutarties pasirašymo);
16.12.6. Sutarties 6 priedas – Suteiktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) forma.
16.12.7. Sutarties 7 priedas – Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui.
16.12.8. Sutarties 8 priedas – Trišalės atsiskaitymo sutarties projektas.

17. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
Užsakovas
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija
Juridinio asmens kodas 
188710061
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius 
Tel. (8 5)  211 2000
El. p.: savivaldybe@vilnius.lt
A. s. LT954010042403632773
Luminor Bank AS, atstovaujama 
Luminor Bank AS Lietuvos 
skyriaus, kodas 40100

_______________________
Administracijos direktorius
Adomas Bužinskas

Projekto valdytojas
UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“
Juridinio asmens kodas 
120750163
Konstitucijos pr. 3, 09308 
Vilnius
Tel. (8 687)  66 000
El. p. info@vilniausvystymas.lt 
A. s. LT267044060000304695 
AB SEB bankas, kodas 70440

_____________________
Generalinė direktorė
Laura Joffė

Projektuotojas
UAB „Baltic Engineers“
Juridinio asmens kodas 
125480145
PVM kodas LT254801417
Adresas: Naugarduko g. 98, LT-
03160 Vilnius
Tel.: +370 5 2334112
El. p. sales@be-live.lt
A. s. LT567044060001501523 
AB SEB bankas, kodas 70440

____________________
Generalinis direktorius
Darius Kvedaras
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Sutarties 4 priedas

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – 
Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena 
kitos darbuotojų ir (ar) Subtiekėjų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti (toliau – 
Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: I) vardas, pavardė; II) 
kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); III) 
užimamos pareigos; IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; 
V) su kvalifikacija susiję duomenys; VI) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti 
duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens 
duomenys sunaikinami. 

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: I) Viešųjų pirkimų tarnybai; II) 
CVP informacinei sistemai; III) teismams bei kitoms valstybės institucijoms; IV) audito bendrovėms; V) 
advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems 
teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 
perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, 
kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši 
Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų 
veiksmus ir neveikimą.

6. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens 
duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba 
apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, 
kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi 
Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas 
prašymas).
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Sutarties 8 priedas 
TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PROJEKTAS 

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS
 

[nurodyti datą] [nurodyti numerį]
[nurodyti vietą]

 
[nurodyti juridinio asmens pavadinimą], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodą], 
atstovaujama [nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę], veikiančio (-ios) pagal 
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau – Užsakovas),
[nurodyti juridinio asmens pavadinimą], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodą], 
atstovaujama [nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę], veikiančio (-ios) pagal 
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau – Projektuotojas) [Jeigu pirkimo laimėtojas 
yra tiekėjų grupė, nurodomi visi tiekėjų grupės partneriai],
ir
[nurodyti juridinio asmens pavadinimą], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens kodą], 
atstovaujama [nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę], veikiančio (-ios) pagal 
[nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia] (toliau – Subteikėjas),
toliau Užsakovas, Projektuotojas ir Subteikėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdamos į tai, kad:

a. Užsakovas ir Projektuotojas [nurodyti datą] sudarė sutartį Nr. [nurodyti numerį] dėl [nurodyti 
objektą] (toliau – Sutartis);

b. Sutarties [nurodyti punktus] punktuose numatytos tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais 
sąlygos ir tvarka;

c. Užsakovas ir Subteikėjas [nurodyti datą] sudarė sutartį Nr. [nurodyti numerį] (toliau – Subteikimo 
sutartis);

d. [nurodyti datą] tarp Užsakovo ir Projektuotojo buvo sudarytas susitarimas dėl Sutarties 
papildymo Subteikėju;

e. [nurodyti datą] raštu Nr. [nurodyti numerį] Subteikėjas buvo informuotas apie tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę;

f. Subteikėjas [nurodyti datą] raštu Nr. [nurodyti numerį] informavo Užsakovą, kad pageidauja, jog 
už atliktus darbus pagal Subteikimo sutartį tiesiogiai sumokėtų Užsakovas;

g. Užsakovas sutinka tiesiogiai sumokėti Subteikėjui,
Šalys, siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką už Subteikėjo atliktus darbus pagal 
Subteikimo sutartį, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis):
 

I. ATSISKAITYMO TVARKA
1. Užsakovas už Subteikėjo pagal Subteikimo sutartį Paslaugas su Subteikėju atsiskaito per 30 

(trisdešimt) dienų nuo Projektuotojo PVM sąskaitos faktūros, suderintos Trišalėje sutartyje 
nurodyta tvarka, gavimo dienos. Dėl Sutarties pobūdžio 30 (trisdešimties) dienų terminas gali 
būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) dienų laikotarpiui.

2. Šalys susitaria, kad Projektuotojas kartu su Užsakovui teikiama sąskaita faktūra, turi pateikti 
Užsakovui Subteikėjo prašymą tiesiogiai apmokėti Subteikėjui pagal Subteikimo sutartį, kuriame 
turi būti nurodyta tiesiogiai Subteikėjui pagal Subteikimo sutartį mokėtina suma ir banko sąskaita, 
į kurią turi būti tiesiogiai pervedamas mokėjimas Subteikėjui;

3. Projektuotojas suformuoja PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo Subteikėją ir tiesiogiai jam 
mokėtiną sumą, kuri turi sutapti su Subteikėjo prašyme prašoma tiesiogiai mokėti suma ir ją 
pateikia Užsakovui;

4. Subteikėjo prašymas dėl tiesioginio atsiskaitymo laikytinas neatskiriamu sąskaitos faktūros 
priedu ir tinkamai su Projektuotoju suderintais,
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5. Pasirašius šią Trišalę sutartį, Užsakovo Projektuotojui pagal Pirkimo sutartį mokama suma iš 
karto mažinama ta suma, kurią Užsakovas tiesiogiai sumokėjo Subteikėjui.

6. Projektuotojui išlieka pareiga patikrinti ir priimti Subteikėjo atliktus darbus ir Projektuotojas lieka 
atsakingas už Subteikėjo sutarties vykdymą ir Subteikėjo veiksmus ar neveikimą, įskaitant 
terminų laikymąsi ir / ar padarytus nuostolius.

7. Užsakovas sumoka Subteikėjui mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą ir Subteikėjo 
prašyme nurodomą Subteikėjo banko sąskaitą. Jeigu Subteikėjo banko sąskaitoje nėra laiku 
gautas mokėjimas, bet Užsakovo bankas pateikia patvirtinimą, kad Užsakovas laiku atliko 
pavedimą, mokėjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.

8. Projektuotojas pareiškia, kad atlikus apmokėjimą Trišalėje sutartyje aptarta tvarka, tai bus 
laikoma tinkamu atsiskaitymu pagal Sutartį. Projektuotojas patvirtina, kad tiesioginis 
atsiskaitymas Subteikėjui pagal Trišalę sutartį nepažeidžia jokių Projektuotojo kreditorių interesų.

 
II. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią 
Trišalę sutartį ir kitus su šios Trišalės sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Trišale sutartimi, ir susilaikyti 
nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10. Užsakovas ir Subteikėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su 
Sutarties ir / ar Subteikimo sutarties pažeidimu.

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Nė viena Šalis neturi teisės be kitų Šalių išankstinio rašytinio sutikimo perleisti visų arba dalies 
teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

12. Bet kokios Trišalės sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos 
įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Trišalės sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia 
nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės 
sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

13. Šalys susitaria, kad šios Trišalės sutarties pasirašymo faktas ir visa joje esanti informacija yra 
konfidenciali ir be raštiško kitos Šalies sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, 
išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

14. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų 
atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

15. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.
16. Trišalė sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, 

kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.
17. Trišalės sutarties priedai:

1. [nurodyti priedus];
2. [nurodyti priedus].

 
Užsakovas:
[nurodyti pavadinimą]
Juridinio asmens kodas 
[nurodyti į. k.]
PVM mokėtojo kodas: 
[nurodyti kodą]
Adresas [nurodyti adresą]

Projektuotojas:
[nurodyti pavadinimą]
Juridinio asmens kodas 
[nurodyti į. k.]
PVM mokėtojo kodas: 
[nurodyti kodą]
Adresas [nurodyti adresą]

Subteikėjas: 
[nurodyti pavadinimą]
Juridinio asmens kodas 
[nurodyti į. k.]
PVM mokėtojo kodas: 
[nurodyti kodą]
Adresas [nurodyti adresą]
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Tel. Nr. [nurodyti telefono 
numerį]
El. p. [nurodyti el. p. adresą]
A.s. Nr. [nurodyti sąskaitos 
Nr.]
[nurodyti banko pavadinimą ir 
kodą]
[nurodyti pasirašančio 
asmens pareigas]
[nurodyti pasirašančio 
asmens vardą, pavardę]
 
      ____________________
                    (parašas) 

Tel. Nr. [nurodyti telefono 
numerį]
El. p. [nurodyti el. p. adresą]
A.s. Nr. [nurodyti sąskaitos Nr.]
[nurodyti banko pavadinimą ir 
kodą]
[nurodyti pasirašančio asmens 
pareigas]
[nurodyti pasirašančio asmens 
vardą, pavardę]
 
 
      ____________________
                    (parašas)

Tel. Nr. [nurodyti telefono 
numerį]
El. p. [nurodyti el. p. adresą]
A.s. Nr. [nurodyti sąskaitos 
Nr.]
[nurodyti banko pavadinimą ir 
kodą]
[nurodyti pasirašančio asmens 
pareigas]
[nurodyti pasirašančio asmens 
vardą, pavardę]
 
     _____________________
                    (parašas)
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