

RANGOS SUTARTIS NR. VB251205-1    **2025 m. gruodžio 5 d., Vilnius**

UAB „Visual Solutions“, įmonės kodas 302836463, atstovaujama pardavimų vadovo Vytauto Baryso veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – **Rangovas**), ir Visagino „Atgimimo“ gimnazija, įmonės kodas 190243280, atstovaujama direktorės Veronikos Voitekian (toliau – **Užsakovas**) (Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**), sudarė šią Sutartį (toliau – **Sutartis**):

## **1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

**1.1.** Šia Sutartimi Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Rangovas objekte (teritorijoje), esančiame adresu Tarybų g. 23, Visaginas (toliau – **Objektas**), atliks įrangos, detalizuotos Sutarties priede Nr. 1, įrengimo darbus, nurodytus Sutarties priedas Nr. 1. Darbų sąmata (toliau – **Darbai**), o Užsakovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka už Darbus sumokės Sutarties 9.1 punkte nurodytą kainą, detalizuotą Sutarties priede Nr. 1. Darbų sąmata (toliau – **Darbų sąmata**) nurodytą kainą.

**1.2.** Rangovas Darbus atlieka savo rizika.

**1.3.** Rangovas atlieka Darbus Darbų sąmatoje nustatytais terminais, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

**1.4.** Darbų perdavimo momentu laikomas Sutarties priedo Nr. 2. Darbų perdavimo-priėmimo akto (toliau – **Darbų perdavimo-priėmimo aktas**) pasirašymo momentas. Užsakovas, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo akte, patvirtina, kad Darbai buvo atlikti ir tinkamai perduoti Užsakovui.

**1.5.** Nuo galutinio apmokėjimo momento pagal šią Sutartį Užsakovui pereina nuosavybės teisė į įmontuotą vaizdo stebėjimo, apsaugos ir kitą įrangą ir su ja susijusius daiktus, nurodytus Darbų perdavimo-priėmimo akte.

## **2. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

**2.1.** Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais kokybiškai atlikti Darbus ir juos perduoti Užsakovui;

2.1.2. Darbus atlikti pagal Darbų sąmatoje pateiktus Užsakovo nurodymus, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus;

2.1.3. Darbus atlikti laikantis Lietuvos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

2.1.4. atliktus Darbus perduoti Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą;

**2.2.** Rangovas turi teisę:

2.2.1. įrengti Objekte visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

2.2.2. Užsakovo nurodytu laiku patekti į Objektą;

2.2.3. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus;

2.2.4. nepradėti Darbų arba sustabdyti pradėtus Darbus, jeigu Užsakovas neįvykdo Sutartyje numatytų pareigų arba kliudo Rangovui vykdyti Sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad Užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys;

2.2.5. vienašališkai pratęsti Darbų sąmatoje nurodytus Darbų atlikimo terminus, kai:

2.2.5.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytas pareigas ir todėl Rangovas visiškai ar iš dalies negali vykdyti Darbų;

2.2.5.2. Rangovas negali atlikti Darbų dėl nepalankių klimato sąlygų, dėl kurių padidėja Rangovo darbuotojų arba subrangovų nelaimingų atsitikimų rizika arba kyla grėsmė montuojamai įrangai ar montavimo įrenginiams;

2.2.5.3. dėl Užsakovo raštu pateiktų papildomų nurodymų arba kitų aplinkybių pasikeičia Darbų apimtis;

2.2.5.4. Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims, Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

2.2.6. atsisakyti vykdyti Užsakovo pateiktus papildomus nurodymus, jeigu jie gali turėti neigiamus padarinius galutinei Darbų kokybei arba jeigu Rangovas patirtų papildomų išlaidų, įskaitant išlaidas jau atliktų darbų pašalinimui, ir Užsakovas atsisakytų jas atlyginti;

2.2.7. nukrypti nuo Darbų sąmatoje pateiktų nurodymų, jeigu tuo išvengiama nuostolių Užsakovui ir jeigu dėl susidariusių aplinkybių nebuvo įmanoma gauti išankstinio Užsakovo sutikimo.

## **3. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

**3.1.** Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. teisės aktų nustatytais atvejais savo lėšomis gauti leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus, būtinus Darbams teisėtai atlikti, įskaitant leidimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių, nutiestų požeminių komunikacijų vietose);

3.1.2. sumokėti kitus teisės aktais nustatytus mokesčius, kylančius iš šios Sutarties;

- 3.1.3. prieš sudarant Sutartį pateikti Rangovui informaciją apie Objekto ypatumus, kurie gali kelti pavojų Rangovo ir subrangovo darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat būti kitaip reikšmingi Darbų atlikimui;
  - 3.1.4. iki Darbų sąmatos sudarymo pradžios Rangovui pateikti Objekto planą ir projektą su paslėptų tinklų schemomis (elektros, dujų, šildymo, vandentiekio ir pan.), priešingu atveju Rangovas nėra laikomas atsakingu už Darbų atlikimo metu šiems tinklams padarytą žalą, taip pat už išlaidas jų atstatymui į pradinę būseną;
  - 3.1.5. iki Darbų pradžios supažindinti Rangovą, subrangovą ir jų darbuotojus su Objekto evakuacijos planais, avarijų prevencijos ir likvidavimo planais bei priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų atvejais;
  - 3.1.6. sudaryti sąlygas Rangovo ir (ar) subrangovo darbuotojams atlikti Darbų sąmatoje ar papildomuose nurodymuose nurodytus Darbus ir juos pabaigti laiku, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo ir (ar) subrangovo darbuotojams suteikti galimybę dirbti Objekte bendru Šalių sutarimu nustatytu ir Darbo sąmatoje nurodytu laiku;
  - 3.1.7. iki Darbų atlikimo pradžios informuoti trečiuosius asmenis apie planuojamus atlikti Darbus, jeigu Darbai kelia grėsmę šių asmenų sveikatai, saugumui ar ramybei;
  - 3.1.8. užtikrinti atsakingo asmens, kuris derins einamuosius darbus su Rangovu, pasiekiamumą Objekte arba telefonu Rangovo darbo Objekte metu;
  - 3.1.9. priimti pagal Sutartį atliktus Darbus;
  - 3.1.10. atsiskaityti su Rangovu už atliktus Darbus;
  - 3.1.11. informuoti Rangovą, jeigu Rangovas arba Rangovo pasirinktas subrangovas vėluoja atlikti darbus;
  - 3.1.12. savarankiškai susipažinti su vaizdo stebėjimo, apsaugos ir kitos įrangos, nurodytos sutarties priede Nr. 1 naudojimo sąlygomis;
  - 3.1.13. bendradarbiauti vykdam Sutartį.
- 3.2. Užsakovas turi teisę:**
- 3.2.1. raštu pateikti papildomus nurodymus, pakeičiančius ar papildančius Darbų sąmatą;
- 3.3.** Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas neturi teisės su kitais asmenimis sudaryti sutarčių dėl Darbų ar jų dalies atlikimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas duoda išankstinį sutikimą sudaryti sutartį su konkrečiu asmeniu.

#### **4. KONFIDENCIALUMO PAREIGA**

- 4.1.** Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ir kitais būdais nepadaryti žinomoma informacijos, kurią sužino šios Sutarties vykdymo metu.
- 4.2.** Šalis įsipareigoja atlyginti kitos Šalis patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kilusius dėl konfidencialios informacijos neišsaugojimo tais atvejais, kai pirmoji Šalis šią informaciją atskleidžia ar perduoda pažeisdama Sutarties 4.1 punkte nurodytas sąlygas arba kai Šalis nesiima pakankamų priemonių šiai informacijai apsaugoti.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS IR PRIEMONĖS**

- 5.1.** Rangovas įsipareigoja Darbus pradėti per 50 (penkiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo.
- 5.2.** Jeigu Užsakovas nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Rangovas turi teisę pratęsti Darbų vykdymo terminus minėtų įsipareigojimų vykdymo vėlavimo laikotarpiu arba kitu Rangovo protingai pasirinktu laikotarpiu. Rangovas neatsako už šiame punkte nurodytu atveju Užsakovo patirtus nuostolius.
- 5.3.** Darbams atlikti panaudotos medžiagos, vaizdo stebėjimo, apsaugos ar kita įranga, detalės nuo galutinio apmokėjimo ir faktiškai gautų pinigų momento pereina Užsakovui.
- 5.4.** Nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento Užsakovui pereina 5.3. punkte nurodytų daiktų (medžiagų, vaizdo stebėjimo, apsaugos ir kita įranga) atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.
- 5.5.** Daiktų, kurių nuosavybės teisė perduota Užsakovui, ir su Darbų atlikimu susijusių paslaugų, įskaitant programavimo paslaugas, vertė įskaičiuojama į Darbų kainą.

#### **6. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS**

- 6.1.** Rangovas ne vėliau nei prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki Darbų pabaigos raštu praneša Užsakovui apie numatomą Darbų užbaigimą prašydamas organizuoti jų priėmimą.
- 6.2.** Užsakovas ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo dienos Rangovui nurodo atliktų Darbų apžiūrėjimo ir priėmimo datą. Darbų apžiūrėjimas ir priėmimas organizuojamas ne vėliau nei po 2 (dviejų) kalendorinių dienų nuo pranešimo Rangovui pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai Rangovas išreiškia raštišką prašymą ar sutikimą Darbų priėmimą organizuoti vėliau.
- 6.3.** Darbų apžiūrėjimas ir priėmimas vykdomas dalyvaujant Rangovui arba jo atstovui. Darbai laikomi atliktais ir perduotais nuo to momento, kai Rangovas Darbų perdavimo - priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima.
- 6.4.** Jeigu Užsakovas Darbų perdavimo-priėmimo akte jokių trūkumų nenurodo, laikoma, kad Darbai atlikti tinkamai ir pretenzijų dėl atliktų Darbų neturi.

**6.5.** Jeigu Užsakovas be pateisinamos priežasties Sutartyje nurodytais terminais Darbų nepriima, Rangovas Užsakovui išsiunčia Rangovo vienašališkai pasirašytą Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos Darbai laikomi tinkamai perduotais Užsakovui ir Užsakovui atsiranda prievolė už juos atsiskaityti.

## **7. ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖ**

**7.1.** Rangovas atsako už Rangovo diegiamos įrangos kokybę ir pasirinkto subrangovo, kuris atlieka Darbus ar jų dalį, atliktų darbų kokybę, išskyrus atvejus, kai vaizdo stebėjimo, apsaugos ar kitą įrangą ar subrangovą suteikia ar nurodo pats Užsakovas. Rangovas neatsako už vaizdo stebėjimo, apsaugos ar kitos šios sutarties priede aptariamą įrangos gedimus, atsiradusius dėl šios įrangos netinkamo naudojimo, Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų arba kitų priežasčių, kilusių ne dėl Rangovo kaltės.

**7.2.** Užsakovui nustačius atliekamų arba atliktų Darbų trūkumus, nustatomas protingas terminas Užsakovo reikalavimams patenkinti ir šis terminas negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, tačiau Rangovas turi teisę vienašališkai pratęsti šį terminą, jeigu nesuspėja pašalinti trūkumų.

**7.3.** Rangovui nepripažinus trūkumų, Rangovui ar jo atstovui be pateisinamos priežasties nedalyvavus apžiūroje arba nesutikus pasirašyti Nustatytų darbų trūkumų akto, Užsakovas gali atlikti savo sąnaudomis nepriklausomą Darbų kokybės ekspertizę, ekspertą ir ekspertizės laiką raštu suderinus iš anksto su Rangovu.

## **8. GARANTIJA**

**8.1.** Vaizdo stebėjimo, apsaugos ir kitai šios sutarties priede išvardintai įrangai ir sistemos įrengimo darbams taikoma garantija.

**8.2.** Sutarties priede nr. 1 išvardintai įrangai taikoma 24 mėn. garantija, atliktiems montavimo/kabliavimo darbams taikoma 60 mėn. garantija;

**8.3.** Jei per 24 mėn. nuo įrangos įsigijimo, kai įrangą sumontavimo Rangovas arba jo oficialiai įgaliotas asmuo, įrangoje atsiranda defektų, nors įranga buvo naudojama tinkamai (vadovaujantis Rangovo rekomendacijomis ir gamintojo instrukcijomis), Rangovas savo nuožiūra tokią įrangą nemokamai suremontuoja arba pakeičia nauja.

**8.4.** Toliau nurodytais atvejais garantija netaikoma ir Užsakovui reikia mokėti už Sistemos remontą ar pakeitimą, nors defektų būtų atsiradę anksčiau nurodytu garantiniu laikotarpiu:

- a) jei įranga įrengta ne Rangovo ar jo subrangovo arba parduota ne Rangovo ar jo įgalioto atstovo;
- b) jei įranga parduota Rangovo ar jo įgalioto atstovo, bet ji buvo įrengta netinkamai;
- c) jei defektas ar gedimas atsirado dėl netinkamo įrangos naudojimo ar piktnaudžiavimo ja;
- d) jei defektas ar gedimas atsirado modifikuojant, valant, remontuojant ir t. t. įrangą, jei tuos veiksmus atliko ne Rangovo atstovas arba ne subrangovas;
- e) jei defektas ar gedimas atsirado įrangą transportuojant, jai nukritus, ją sutrenkus ir t. t. po jos įsigijimo;
- f) jei defektas ar gedimas atsirado dėl gaisro, žemės drebėjimo, potvynio, perkūnijos, kitų stichinių nelaimių, užterštos aplinkos bei netinkamų įtampų šaltinių ar elektros srovės panaudojimo;
- g) jei defektas ar gedimas atsirado dėl nerūpestingos ar netinkamos įrangos priežiūros (kaip tai numatyta įrangos eksploatavimo instrukcijoje);
- h) jei defektas atsirado dėl išsekusių baterijų jei Užsakovas atsisakė jas laiku pakeisti, nors buvo Rangovo informuotas apie tai;
- i) jei įranga buvo panaudota reikalais, neatitinkančiais jos tiesioginės paskirties;
- j) jeigu defektą sukėlė nenugalimų jėgų poveikis, nelaimingi atsitikimai, vartotojo arba trečiųjų asmenų tyčiniai arba nesaugūs veiksmai;
- k) jeigu surasti pažeidimai, kuriuos sukėlė patekę į gaminio vidų pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, vabzdžiai;
- l) jei įranga buvo savavališkai taisyta ar kitaip tvarkyta (ardyta), buvo pažeistas korpusas ir pan.;
- m) jei Užsakovas nėra pilnai atsiskaitęs su Rangovu pagal Sutartį;
- n) jei įrangos kabelius pažeidė gyvūnai arba jie buvo mechaniškai pažeisti kitais būdais;
- o) jei defektas ar gedimas atsirado dėl Užsakovo tyčinio įrangos sugadinimo;
- p) gedimas atsirado dėl sutrikimų elektros tiekimo tinkle, vandentiekyje, dujotiekyje, ar kitame tinkle, prie kurio prijungta prekė (įranga);
- q) pažeidimai, kuriuos sukėlė maitinančių, telekomunikacinių kabelio tinklų parametrų ir kitų panašių išorinių faktorių neatitikimai standartams;
- r) dalims, kurios natūraliai susidėvi naudojantis įranga (akumulatoriai, baterijos, klaviatūros mygtukai, tvirtinimo ir pagalbinės medžiagos, ir pan.);
- s) pažeidimai, kuriuos sukėlė nestandartinių ir (arba) nekokybiškų naudojamų medžiagų, reikmenų, atsarginių dalių, maitinimo elementų panaudojimas, juos įsigijus ne iš Rangovo ar jo įgalioto atstovo.

Jei Užsakovas ar jo įgaliotas atstovas pateikė melagingą informaciją apie defektą ar gedimą, ar Rangovo atstovas buvo iškviestas be priežasties, Užsakovas, Rangovo pareikalavimu privalo apmokėti Rangovo turėtas išlaidas pagal Rangovo galiojančias kainas.

**8.5.** Garantinio remonto metu pakeistam komponentui galioja likęs sugedusio komponento garantinis laikotarpis.

**8.6.** Įrangos garantinio laikotarpio metu Rangovas įsipareigoja reaguoti į Užsakovo pranešimą dėl garantinio gedimo ne vėliau kaip per 14 dienų. Nustačius įrangos gedimą, Rangovas per protingą terminą pašalina gedimą.

**8.7.** Šalys Įrangos gedimo šalinimo terminus gali nustatyti atskirus pagal Užsakovo užsakymą, sudarydamos Įrangos aptarnavimo sutartį.

## **9. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA**

**9.1.** Šalys susitaria, kad už atliktus Darbus, detalizuotus PVM sąskaitoje-faktūroje, Užsakovas sumokės šią kainą – **10719,21 EUR** (dešimt tūkstančių septyni šimtai devyniolika eurų ir 21ct) be PVM, **12970,24 EUR** (dvylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų ir 24ct) su PVM.

**9.2.** Tais atvejais, kai Užsakovas pateikia papildomus nurodymus, Darbų kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į šiuos nurodymus.

**9.3.** Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti už papildomai sunaudotus medžiagų kiekius, jeigu medžiagų kiekiai ar kaina, nustatyta Darbų sąmatoje, padidėjo Darbų atlikimo metu arba Darbų atlikimo metu patikslintas sunaudotų medžiagų kiekis yra faktiškai didesnis už medžiagų kiekį, nustatytą Darbų sąmatos sudarymo metu.

**9.4.** Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo. Rangovas PVM sąskaitą – faktūrą Užsakovui pateikia kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu.

**9.5.** Atsiskaitymas laikomas visiškai ir tinkamai įvykdytu, kai Rangovas faktiškai gauna įmoką.

**9.6.** Užsakovas, praleidęs Sutarties 9 dalyje nurodytą atsiskaitymo terminą, moka Rangovui 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo sumos, kurią vėluojama sumokėti.

## **10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

**10.1.** Pasirašydamas šią Sutartį, Užsakovas patvirtina, kad jis nuosavybės teise valdo Objektą arba turi kitą teisę, leidžiančią jam su Rangovu sudaryti Sutartį. Rangovas neatsako tais atvejais, kai Darbai Objekte buvo pradėti ar atlikti Užsakovui neturint teisės sudaryti ir (ar) įvykdyti šią Sutartį.

**10.2.** Atsakomybė už žalą, padarytą asmenims ar turtui (įskaitant Rangovą, subrangovą, jų darbuotojus ir turtą), kilusią dėl to, kad Užsakovas nepateikė, nepateikė laiku, pateikė klaidingą arba nepakankamai tikslią informaciją, nurodytą Sutarties 3.1.3 - 3.1.5 punktuose, tenka Užsakovui. Rangovas neatsako už žalą, patirtą Užsakovo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytu atveju.

**10.3.** Užsakovas atsako už leidimų, sutikimų ir kitų dokumentų, būtinų Darbams teisėtai atlikti, įskaitant leidimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, gavimą. Tais atvejais, kai Užsakovas tyčia ar dėl klaidos klaidingai nurodo, kad privalomas leidimas, sutikimas ar kitas dokumentas gautas, atsakomybė už šiame Sutarties punkte teisės aktų nustatytų reikalavimų nesilaikymą tenka Užsakovui.

**10.4.** Rangovas neatsako tais atvejais, kai Sutarties 10.3. punkte nurodyti leidimai, sutikimai ar kiti dokumentai buvo gauti, taip pat jeigu įmontuota vaizdo stebėjimo ir kita sutarties priede Nr. 1 išvardinta įranga bus naudojama pažeidžiant nacionalines ar tarptautines teisės normas arba etikos taisykles.

**10.5.** Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

## **11. SUTARTIES PASIBAIGIMO (NUTRAUKIMO) TVARKA IR PASEKMĖS**

**11.1.** Šalys turi teisę bet kuriuo metu iki šios Sutarties 1.3 punkte nurodyto termino pabaigos abipusiu raštišku sutarimu nutraukti šią Sutartį. Tais atvejais, kai Šalis kitai Šaliai pateikusi pasiūlymą nutraukti Sutartį prieš Sutarties pabaigos terminą, per 5 (penkias) dienas nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos negauna jokio atsakymo iš kitos Šalies, laikoma, kad kita Šalis su pasiūlymu sutiko ir sutartis laikoma nutraukta.

**11.2.** Rangovas turi teisę vienašališkai ir įspėjęs prieš 3 darbo dienas nutraukti šią Sutartį iki Sutarties 1.3 punkte nurodyto termino pabaigos šiais atvejais:

**11.2.1.** Rangovas nustato, kad dėl Objekto savybių yra neįmanoma kokybiškai atlikti Darbų arba tai kainuotų neproporcingai didelius kaštus;

**11.2.2.** Užsakovas pateikia papildomus nurodymus, kurių neįmanoma įgyvendinti, jų įgyvendinimas kainuotų neproporcingai didelius kaštus arba tam reikėtų keisti pagal galiojančią Darbų sąmatą jau atliktus darbus ir Užsakovas atsisako atlyginti su tuo susijusias išlaidas;

11.2.3. Rangovas netenka vaizdo stebėjimo įrangos ir (ar) kitų daiktų, būtinų darbams atlikti, ir (arba) galimybės šiuos daiktus įsigyti, o Užsakovas nesutinka, kad Darbai būtų atliekami su kitais daiktais;

11.2.4. Užsakovas negauna Sutarties 3.1.1. punkte nurodytų dokumentų arba šių dokumentų galiojimas pasibaigia ar yra panaikinamas;

11.2.5. Užsakovui iškeliami bankroto byla, pradedama likvidavimo arba restruktūrizavimo procedūra;

11.2.6. Užsakovas kitaip esmingai pažeidžia šią Sutartį.

**11.3.** Pasibaigus Sutarčiai arba ją nutraukus šiame Sutarties skyriuje nurodyta tvarka, Rangovas Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda atliktus Darbus, o Užsakovas šiuos Darbus priima ir atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus.

## **12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

**12.1.** Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį, ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.

**12.2.** Šios Sutarties nuostatos gali būti keičiamos bet kuriuo metu abipusiu raštišku Šalių sutarimu.

**12.3.** Klausimams, Šalių neaptartiems šioje Sutartyje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, teisingumas nustatomas pagal Rangovo buveinės adresą.

**12.4.** Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos galios originalais lietuvių kalba, po vieną Sutarties egzempliorių kiekvienai Šaliai.

**12.5.** Sutarties priedai:

12.5.1. Priedas Nr. 1. Darbų sąmata, įskaitant brėžinius, planus ir kitus su Darbų atlikimu susijusius dokumentus;

12.5.2. Priedas Nr. 2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas

**12.6.** Tam tikrų Sutarties nuostatų panaikinimas ar pripažinimas negaliojančiomis nedaro visos Sutarties negaliojančia, jeigu šių nuostatų panaikinimas ar pripažinimas Sutarties įvykdymo nepadaro neįmanomu arba jo reikšmingai neapsunkina.

### **Šalių rekvizitai ir parašai:**

#### **Rangovas**

UAB „Visual Solutions“  
Įmonės kodas 302836463  
Kubiliaus g. 16, LT-08234, Vilnius  
PVM k. Lt 100007076112  
Tel. ryšio numeris: 8 671 76059  
El.p.: info@stebkam.lt  
A. s.: Swedbank , LT307300010132538667, banko kodas 73000  
Pardavimų vadovas Vytautas Barysas

A. V.

---

#### **Užsakovas**

Visagino „Atgimimo“ Gimnazija  
Įmonės kodas 190243280  
Tarybų g. 23, LT-31202 Visaginas  
Tel. ryšio numeris: +370 386 71882  
El.p.: gimnazija@atgimimo.lt  
Direktorė Veronika Voitekian

A. V.

---

**PRIEDAS NR. 1 PRIE RANGOS SUTARTIES NR. VB251205-1  
DARBŲ SĄMATA**

**2025 m. gruodžio 5 d.**

**Vilnius**

1. Šalys susitaria, kad Rangovas atliks šiuos darbus (toliau – **Darbai**):

- 1.1. Sumontuos vaizdo stebėjimo sistemą.
- 1.2. Kabelius iki kamerų praves atviruoju būdu virš armstrong lubų.
- 1.3. Apmokys naudotis sistemos bazinėmis funkcijomis.

2. Rangovas pateiks ir įmontuos šią įrangą:

| Nr. | Pavadinimas                                                                                                              | Kiekis | Vnt. | Kaina be PVM | Suma, be PVM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|
| 1   | 32 Kanalių Geovision tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys SNVR3203, 4HDD, Iki 12 MP raiška                                 | 1      | vnt. | 1413.75      | 1413.75      |
| 2   | Seagate SV35 kietasis diskas 10TB, 24 mėn. garantija                                                                     | 2      | vnt  | 254.44       | 508.88       |
| 3   | POE tinklo komutatorius 16 GV-POE1601-V2                                                                                 | 1      | vnt  | 345.08       | 345.08       |
| 4   | 4 Megapikselių raiškos IP lauko/vidaus kupolinė kamera Geovision GV-EBD4704, F2.8 objektyvas, IR iki 30 metrų, PoE< IP67 | 14     | vnt. | 178.35       | 2496.90      |
| 5   | GV TBL4810 (MIC), AI 4MP H.265 5x Zoom WDR Pro IR BULLET IP Camera, 2.7~13.5mm, motorized                                | 3      | vnt  | 296.40       | 889.20       |
| 6   | Kameros montavimo bazė                                                                                                   | 17     | vnt  | 16.00        | 272.00       |
| 7   | Spinta pakabinama 19", 12U 600x450, stiklinės durys                                                                      | 1      | vnt  | 92.00        | 92.00        |
| 8   | 1U 19" 450mm lentyna RAL7035 1U-45-B-2-S                                                                                 | 1      | vnt  | 13.00        | 13.00        |
| 9   | Maitinimo panelė 19" 6x220V pastikiniu korpusu                                                                           | 1      | vnt  | 10.00        | 10.00        |
| 10  | Tinklo komutatorius 6 poe                                                                                                | 2      | vnt  | 63.50        | 127.00       |
| 11  | Instaliacinių medžiagų komplektas                                                                                        | 1      | vnt  | 200.00       | 200.00       |
| 12  | Monitorius 43 colių                                                                                                      | 1      | vnt  | 650.00       | 650.00       |
| 13  | FTP kabelis SCHNUR CAT5E (305m) (vidaus)                                                                                 | 1250   | m    | 0.34         | 430.00       |
| 14  | Sistemos montavimas                                                                                                      | 1      | vnt  | 2831.40      | 2831.40      |
| 15  | Kelionės išlaidos                                                                                                        | 400    | vnt  | 0.35         | 140.00       |
| 16  | Apsistojimo išlaidos                                                                                                     | 1      | vnt  | 300.00       | 300.00       |

**Suma be PVM, EUR:** 10719.21

**21% PVM:** 2251.03

**Suma su PVM, EUR:** 12970.24

3. Šalys susitaria, kad Rangovas Darbus pradės per 50 (penkiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Rangovas Darbus atliks per 10 (dešimt) darbo dienų.

4. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui, subrangovui ir jų darbuotojams galimybę pateikti į objektą (teritoriją), esantį Tarybų g. 23, Visaginas visą Darbų atlikimo terminą darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 18.00 val. Tuo atveju, kai dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės arba kitų aplinkybių Rangovas, subrangovas ir jų darbuotojai negali patekti į objektą (teritoriją), Rangovas turi teisę šios Darbų sąmatos 3 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą pratęsti laikotarpiu, kuriuo nebuvo galima patekti į objektą (teritoriją).

**Rangovas**

UAB „Visual Solutions“

Įmonės kodas 302836463

Kubiliaus g. 16, LT-08234, Vilnius

PVM k. Lt 100007076112

Tel. ryšio numeris: 8 671 76059

El.p.: info@stebkam.lt

A. s.: Swedbank, LT307300010132538667,  
banko kodas 73000

Pardavimų vadovas Vytautas Barysas

A. V.

**Užsakovas**

Visagino „Atgimimo“ Gimnazija

Įmonės kodas 190243280

Tarybų g. 23, LT-31202 Visaginas

Tel. ryšio numeris: +370 386 71882

El.p.: gimnazija@atgimimo.lt

Direktorė Veronika Voitekian

A. V.