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DĖL  PRIDĖTINĖS  VERTĖS  MOKESČIO  INFORMACIJOS  MAINAMS  TARP  EUROPOS  SĄJUNGOS 
VALSTYBIŲ  SKIRTOS  INFORMACINĖS  SISTEMOS  (ITIS_EU)  PRITAIKYMO  MAP  PASLAUGŲ  IR 
ITIS_EU MODERNIZAVIMO VIEŠOJO PIRKIMO

Valstybinės  mokesčių  inspekcijos  prie  Lietuvos  Respublikos  finansų ministerijos  2025 m. 
gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-166 „Dėl Pridėtinės  vertės  mokesčio  informacijos  mainams tarp 
Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos (ITIS_EU) pritaikymo MAP paslaugų ir 
ITIS_EU  modernizavimo  viešojo  pirkimo viešojo  pirkimo“ sudaryta  viešojo  pirkimo  komisija 
(toliau  —  Komisija),  vykdanti  pirkimą  atviro  konkurso  būdu  „Pridėtinės  vertės  mokesčio 
informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos (ITIS_EU) 
pritaikymo  MAP  paslaugų  ir  ITIS_EU  modernizavimo viešasis  pirkimas“  (toliau  —  Konkursas), 
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo klausimų dėl Konkurso sąlygų. 
Komisija,  vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  36  str. ir  Konkurso 
dokumentų 8.1 p., teikia atsakymus:

Reikalavimas Klausimas Atsakymai
2.1 .  Pirkimo  objektas  —  ITIS_EU 
pritaikymo MAP, konsultavimo dėl ITIS_EU 
pritaikymo MAP ir ITIS_EU modernizavimo 
paslaugos.
Paslauga  preliminariai  apima  šias 
Paslaugos dalis: 
 ITIS_EU  modulių  modernizavimo 
darbus,  susijusius  su  pritaikymu  pagal 
MAP  tiekėjo  realizuotus  ir  specifikuotus 
SSO sprendinio reikalavimus;
 ITIS_EU  modulių  modernizavimo 
darbus,  susijusius  su  pritaikymu  pagal 
MAP  realizuotus  funkcionalumus  VMI  IS 
naudotojų teisėms tvarkyti ir valdyti;
 ITIS_EU  Sistemos  administravimo, 
PVM ir/arba akcizų grąžinimo, EPRIS, OSS 
ir  kitų  ITIS_EU  modulių  modernizavimo 
darbus, susijusius su MMR ir kitų sistemų 
duomenų gavimo šaltinio pakeitimu;
 Subjektų  registravimo  procedūrų 
pritaikymu  funkcionalumams  migravus  į 
MAP;
 ITIS_EU  procesų  modernizavimo 

1. Ar  minimi  moduliai 
gali  būti  ir  kaip  atskiri 
posistemiai  (PVM  ir/arba 
akcizų  grąžinimo,  EPRIS, 
OSS  ir  kt.  ITIS_EU 
moduliai),  kurie  naudoja 
ir  skirtingas  DB,  ir  gal 
kurti  skirtingomis 
technologijomis? Ir jie visi 
turės  integruotis  su 
naujais MAP sprendimais?
2. Kiek  posistemių, 
portalų  apima  ITIS_EU, 
kuriuose  reikės  atskirai 
modernizuoti,  pagal 
naujus  SSO 
reikalavimus/sprendimus, 
pagal  naujus  MAP 
naudotojų  teisių 
tvarkymą/valdymą?
3. Ar  yra  žinoma,  kiek 
šaltinių  iš  MMR  buvo 
naudojama  tuose  visuose 
ITIS_EU  moduliuose, 

1. Taip. 
Pirkimo  sąlygose 
išvardinti ITIS_EU 
moduliai, 
kuriems 
numatomi  MAP 
pritaikymo 
darbai,  dalis  jų 
naudoja  ir 
skirtingas  DB,  ir 
yra  kurti 
skirtingomis 
technologijomis. 
Atliekant  analizę 
reiks  įvertinti  ir 
kitų  ITIS_EU 
modulių  poreikį 
pritaikymui pagal 
planuojamus 
atlikti 
modifikavimus. 
2. Šiuo  metu 
numatoma,  kad 
įvardinti 
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analizę;
 Kitų  ITIS_EU  procesų  pakeitimų 
įgyvendinimo bei konsultavimo paslaugas. 

kuriuose  reikės  perdaryti 
duomenų  gavimą  iš 
naujosios platformos MAP? 
Ar  yra  žinomi  visi  tie 
šaltiniai,  ir  jų  duomenų 
panaudojimo  procesai, 
vietos sistemoje?
4. Ar  yra  žinoma,  kiek 
procesų  palies  naujų 
duomenų  šaltinių 
pasikeitimas?
5. Ar naujieji duomenų 
šaltiniai  bus 
artimi/panašūs  iki  tol 
naudotų šaltinių duomenų 
struktūroms,  ar  gali  būti, 
kad  struktūros  bus 
skirtingos, ir reikės tiesiog 
naujai  perkurti  duomenų 
paėmimo  sprendimus,  ir 
pagal  tai  dar  keisti  jų 
panaudojimo  ITIS_EU 
procesų logiką?
6. Ar  tai  gali  būti  tik 
DB-DB  duomenų 
pasikeitimai,  ar  yra 
sprendimų,  kur  turi 
naudoti   ir  WS  būdu 
įgyvendintus  duomenų 
mainus?
7. Ar  gali  būti  tokių 
vietų,  kad  dabar 
naudojamo  ITIS_EU 
duomenų  šaltinio  MAP 
sistema  atitikmens 
nepateiks, ir reikės galvoti 
ir  projektuoti  papildomus 
duomenų  gavimus,  ar 
papildomus 
transformavimus  –  kad 
būtų  užtikrintas  veiklos 
proceso  sėkmingas 
veikimas ir toliau, netekus 
iki  tol  buvusio  kažkokių 
duomenų šaltinių?

modernizavimai 
apima OSS, EPRIS 
modulius. 
Analizės  metu 
bus vertinamas ir 
SME  modulio 
modifikavimo 
poreikis
3. Šiuo  metu 
preliminariai  yra 
vertinta,  kiek 
šaltinių  bus 
būtina  perdaryti, 
tačiau  bus 
reikalinga  atlikti 
analizę  to 
įvertinimui  bei 
įvertinti  šaltinio 
keitimo  įtaką 
procesams   ir 
suplanuoti 
reikalingus 
pokyčius.
4. To 
vertinimui 
sutarties 
vykdymo  metu 
bus  reikalinga 
atlikti analizę.
5. Dauguma 
struktūrų  yra 
panašios  ar 
artimos.  To 
vertinimui 
sutarties 
vykdymo  metu 
bus  reikalinga 
atlikti analizę.
6. Tai  bus 
vertinama 
analizės metu.
7. Gali  būti. 
Tai  bus 
vertinama 
analizės metu.

3.5.1.  Jeigu,  naudojantis  Paslauga, 
paaiškės,  kad  Tiekėjo  perduota  su 
Paslauga  susijusi  dokumentacija  yra  ne 
visa  ir  jos  nepakanka  tam,  kad  būtų 
galima  įvykdyti  kokį  nors  iš  SUTARTYJE 
numatytų  Paslaugos  tikslų,  visus  su  tuo 
susijusius  Pirkėjo  nuostolius  (įskaitant 
dokumentacijos  sutvarkymo  išlaidas) 
padengia Tiekėjas;
3.5.2.  Paslaugos  teikimo  ar  kokybės 

1.  Ar  pagal  pirkimo 
objekto  punktus 
detalizuojant  daromų 
darbų  užsakymus, jų  gali 
būti  nuo  kelių  iki 
keliolikos,  o  gal  ir 
daugiau?
2.  Ar  pagal  šiuos 
dokumentavimo 
reikalavimus  visus  arba 

1. Gali  būti 
nuo  kelių  iki 
keliolikos.
2. Rengiamų 
dokumentų 
sąraše,  pagal 
Sutarties  1 
priedo  3.5.2  p., 
nurodyti 
dokumentai, 
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garantijos  metu  modernizavus  ITIS_EU, 
Tiekėjas,  suderinęs  su  Pirkėju  pagal 
poreikį  pateikia  ir  /  arba  atitinkamai 
pakeičia esamus tokius dokumentus:
3.5.2.1.  R2   Projekto  valdymo  planą 
(teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);
3.5.2.2.  R5   Projekto  grafiką  (pradinę 
versiją teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo);
3.5.2.3. R7 Projekto valdymo susirinkimų 
protokolus;
3.5.2.4.  R8  Nenumatytų  darbų  / 
užsakymų / pokyčių sąvadą;
3.5.2.5.  R9  Reikalavimų  išpildymo 
matricą;
3.5.2.6.  R10   Terminų  žodyną  (teikia 
Pirkėjas, Tiekėjas suderina, papildo );
3.5.2.7. R11 Kokybės garantijos paslaugos 
teikimo  tvarkos  aprašą  (teikia  Pirkėjas, 
Tiekėjas suderina);
3.5.2.8.  R14  Darbo  grupių  posėdžių 
protokolus;
3.5.2.9.  R25  Nenumatytų  darbų  / 
užsakymų / pokyčių dokumentus;
3.5.2.10.  R26  Funkcinių  reikalavimų 
dokumentą;
3.5.2.11. R27 Techninė architektūrą;
3.5.2.12. R28  Duomenų  struktūrų 
aprašymą  (lentelių  ryšių  diagrama, 
lentelių,  jų  laukų,  indeksų  ir  ryšių  tarp 
lentelių  aprašymai,  lentelių  vaizdų ir  jų 
laukų aprašymai);
3.5.2.13. R29 Modulių aprašymą;
3.5.2.14.  R30  Naudotojų  teisių  ir  rolių 
aprašą;
3.5.2.15. R31 Integracijų specifikacijas;
3.5.2.16.  R32  Duomenų  tvarkymo  / 
perkėlimo ataskaitą;
3.5.2.17.  R34  Nuostatų  pakeitimo 
projektą;
3.5.2.18.  R35  Specifikacijos  pakeitimo 
projektą;
3.5.2.19. R36 Administratoriaus vadovą;
3.5.2.20. R37 Naudotojo vadovą;
3.5.2.21.  R39  Programų  tekstai  / 
nekoduotos programinės priemones;
3.5.2.22.  R40  Testavimo  planą  ir 
metodiką  (teikia  Pirkėjas,  Tiekėjas 
suderina);
3.5.2.23. R41 Testavimo scenarijus;
3.5.2.24. R42 Vidinio testavimo ataskaitą;
3.5.2.25.  R43  Priėmimo  testavimo 
ataskaitą;
3.5.2.26. R45 Bandomosios eksploatacijos 
ataskaitą;
3.5.2.27. R54 Diegimo strategiją;
3.5.2.28. R55 Diegimo planą;
3.5.2.29. R56 Diegimų žurnalą (Pakeitimų 

dalį šių dokumentų reikės 
parengti  ir  derinti  su 
Užsakovu  pagal  kiekvieną 
atskirą  suformuotą 
užsakymą?
3.  Ar  kiekvieno  atskiro 
užsakymo  įgyvendinimo 
pabaigoje reikės kiekvieno 
užsakymų  pakeitimų 
aprašus  integruoti  į 
dabartinius sistemos pilnų 
aprašų  dokumentus,  ir 
šiuos   sistemos  veikimo 
dokumentus (įvairių pjūvių 
ir  paskirčių  aprašus) 
papildomai  dar  derinti  su 
Užsakovo darbo grupėmis?

kuriuos  Tiekėjas 
turės  parengti  ir 
suderinti  su 
Užsakovu. 
Dokumentų 
turinys  turės 
apimti  visų 
Sutarties 
apimtyje 
padarytus 
sistemos 
pakeitimus, kurie 
bus  realizuojami 
pagal  atskirus 
užsakymus. 
Pavyzdžiui, 
atitinkami 
dokumentai turės 
būti parengti viso 
projekto 
kontekste,  kiti 
turės  būti 
aktualizuojami, 
sukuriant  naujas 
atitinkamo 
dokumento 
versijas.   
3. Reikės 
parengti  ir 
suderinti  su 
Užsakovu  (darbo 
grupe, komisija ir 
kitais  atsakingais 
asmenimis) 
dokumentus 
pagal Sutarties  1 
priedo 3.5.2 p.
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sąvadas);
3.5.2.30. R57 Instaliavimo instrukciją;
3.5.2.31. R58 Instaliacinis paketą;
3.5.2.32.  Kitus  su  Pirkėju  suderintus 
dokumentus.
3.6.3.2.3. Turi  būti  nurodytas 
kiekvieno  specialisto  /eksperto  darbo 
laikas, skiriamas konkrečiam PASLAUGOS 
dalies  veiklai  atlikti  (pavyzdžiui,  kiek 
valandų  skirta  dokumentacijos 
parengimui, programavimui, testavimui ir 
pan.).  Projekto  valdymo  veiklos,  kaip 
atskiras  etapas  ar  elementas, 
užsakymuose  neišskiriamos,  darbo 
valandos  nedetalizuojamos  ir  atskirai 
neapmokamos, nes laikoma, kad Tiekėjo 
projekto  vadovo,  kaip  dalyvaujančio 
visuose  Projekto  etapuose  ir  veiklose, 
darbo  valandos  yra  valandinio  įkainio 
dalis.;

1.  Ar  teisingai 
suprantame,  kad  jokios 
projekto valdymo veiklos į 
užsakymo  apimtis 
valandomis 
neįskaičiuojamos,  jas 
pilnai  turi  padengti  kitų 
specialistų  veikloms 
taikomas  įkainis  (tai  yra 
tai  pilnai  turi  būti 
įskaičiuota  į  pasiūlymo 
valandinį įkainį)?

Taip,  teisingai 
suprantate.

4.1.  Paslaugų  suteikimo  terminas,  kai 
Paslaugos  yra  vienkartinio  pobūdžio, 
teikiamos  periodiškai  arba pagal  Pirkėjo 
Užsakymą:
Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos 24 mėnesius.

1. Ar  visi  šie 
modernizavimo  ir 
integravimosi  su  naujuoju 
MAP  darbai  bei  užsakyti 
kiti modernizavimo darbai 
turės  būti  įgyvendinti  ir 
įdiegti  per  24  mėnesius 
nuo  Sutarties  įsigaliojimo 
dienos?
2. Ar  yra  kažkuriems 
modernizavimo  darbams 
dar  griežtesni  terminai, 
jei jie žinomi – tai kokiai 
darbų daliai,  ir  kokie  kiti 
ankstesni  įgyvendinimo 
terminai  gali  būti?  Kiek 
įgyvendinimo terminai gali 
būti  derinami  ir  lankstūs, 
įsitenkant  į  bendrus 
Sutarties įsipareigojimus?

1. Kiekvieno 
Užsakymo 
realizacija  ir 
įvykdymo 
terminai  turės 
būti  derinami  su 
Pirkėju.
2. Užsakymų 
pagal  Paslaugą 
“ITIS_EU 
pritaikymo  MAP 
skirtos  valandos 
pagal  Pirkėjo 
pateiktus 
Užsakymus” 
darbai turės būti 
įgyvendinti 
atsižvelgiant  į 
Bendrajame 
projekto 
tvarkaraštyje 
numatytus 
terminus,  t.  y. 
bus  taikomi 
griežtesni 
įgyvendinimo 
terminai.  Darbai 
turės  būti  atlikti 
ne vėliau kaip iki 
2026  metų 
balandžio  30  d. 
imtinai.

Dokumente „1 priedas_Pasiūlymo_forma“ 
yra  dvi  eilutės  dėl  darbų  finansavimo:
Paslaug
1.  ITIS_EU  pritaikymo  MAP

Kurie modernizavimo 
punktai, iš kurios eilutės 
bus finansuojami? 

1. Techninės 
specifikacijos 2.1 
punkte  yra 
nurodytos 
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skirtos  valandos  pagal  Pirkėjo  pateiktus 
Užsakymus  3000  Val.
2.  ITIS_EU  modernizavimui
skirtos  valandos  pagal  Pirkėjo  pateiktus 
Užsakymus  5333  Val.

Ir  dokumente  „5  priedo  1 
dalis_SPECIALIOSIOS+SĄLYGOS_TECHNINE 
SPECIFIKACIJA“  žemiau  nurodytame 
punkte  yra  išvardinti  tam  tikri 
pakeitimų/modernizavimo  punktai:
„2.1  Pirkimo  objektas  —  ITIS_EU 
pritaikymo MAP, konsultavimo dėl ITIS_EU 
pritaikymo MAP ir ITIS_EU modernizavimo 
paslaugos.
Paslauga  preliminariai  apima  šias 
Paslaugos  dalis:
•ITIS_EU modulių modernizavimo darbus, 
susijusius su pritaikymu pagal MAP tiekėjo 
realizuotus  ir  specifikuotus  SSO 
sprendinio  reikalavimus;
•ITIS_EU modulių modernizavimo darbus, 
susijusius  su  pritaikymu  pagal  MAP 
realizuotus  funkcionalumus  VMI  IS 
naudotojų  teisėms  tvarkyti  ir  valdyti;
•ITIS_EU  Sistemos  administravimo,  PVM 
ir/arba  akcizų  grąžinimo,  EPRIS,  OSS  ir 
kitų  ITIS_EU  modulių  modernizavimo 
darbus, susijusius su MMR ir kitų sistemų 
duomenų  gavimo  šaltinio  pakeitimu;
•Subjektų  registravimo  procedūrų 
pritaikymu  funkcionalumams  migravus  į 
MAP;
•ITIS_EU procesų modernizavimo analizę;
•Kitų  ITIS_EU  procesų  pakeitimų 
įgyvendinimo bei konsultavimo paslaugas.
„

Ar yra čia kažkokie 
ribojimai, ar tai bus 
lankstaus susitarimo 
reikalas, derinant 
pakeitimų užsakymus bei 
jų apimtis, svarbu 
neviršyti bendros 
maksimalios sutarties 
sumos?

preliminarios 
objekto 
Paslaugos  dalys. 
Projekto  metu, 
kiekvieno 
Užsakymo 
derinimo  etape 
bus  suderinta 
finansavimo 
eilutė.
2. Užsakymo 
realizacija  ir 
įvykdymo 
terminai  bus 
derinami 
Užsakymo 
teikimo  metu. 
Nurodytas 
orientacinis 
valandų  kiekis, 
kuris  bus 
užsakomas  tik 
pagal  faktinį 
Pirkėjo  poreikį, 
todėl  negali  būti 
pagrindas 
reikalauti  iš 
Pirkėjo  užsakyti 
visą  valandų 
kiekį.  Esant 
poreikiui, 
Pirkėjas pasilieka 
teisę  užsakyti 
daugiau  valandų 
nei  numatyta, 
neviršijant 
nurodytos 
sutarties vertės.

Komisijos pirmininkė  Laura Kasikauskienė
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