
[bookmark: _Ref39673589]MELIORACIJOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m.                      d. Nr.
Utena

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buvein4 yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos  juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama  „Užsakovu“, ir  .....................,  įmonės kodas ................., atstovaujama  ................ ...........................,  veikiančio pagal ..............., toliau vadinama  „Rangovu“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią melioracijos darbų sutartį toliau vadinamą  „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 1. SĄVOKOS

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai. Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“.
Darbų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą - priėmimą, juos užbaigus.
Užsakovo darbo diena - bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena. 
[bookmark: _Hlk193699445]Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 
Įgaliotieji asmenys – Šalių atstovų, įgaliotų užsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti pretenzijas, sąrašas.
[bookmark: _Hlk192662423]Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekanti pagal šią Sutartį darbus.
Raštu – reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.
Subrangovas - ūkio subjektas, Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui  ir/ar Sutartyje kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalį Darbų.
Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties kaina be PVM. Į pradinės sutarties vertę neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
Sutarties kaina – suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį atliktą darbą.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas – Hidrotechnikos statinių priežiūros darbai.
2.2. Sutarties dalykas – Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą turi atlikti Utenos rajone esančių melioracijos statinių (tiltų – 23 vnt.) ir hidrotechnikos statinių (užtvankų – 7 vnt.) priežiūros darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – už tinkamai atliktus Darbus sumokėti.  
2.3. Perkamų darbų kiekiai:
2.3.1. Hidrotechnikos statinių (užtvankų) ir melioracijos statinių (tiltų) pylimų šienavimas. Šienaujama 2 kartus per metus. Pirmą kartą šienaujama iki liepos 1 d., antrą kartą – iki spalio 1 d. Sutarties galiojimo laikotarpiu bus šienaujama ne mažiau 33 ha, ne daugiau 50 ha;
2.3.2. Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo užtvankų ir tiltų pylimų – ne mažiau 2 ha, ne daugiau 3 ha;
2.3.3. Dažytų metalinių paviršių perdažymas (senų dažų likučių pašalinimas, gruntavimas ir kt.) – ne mažiau 200 m2, ne daugiau 1000 m2;
2.3.4. Hidrotechnikos statinių (užtvankų šachtų) šiukšlių sulaikymo grotelių valymas nuo sąnašų rankiniu būdu – ne mažiau 77 m2, ne daugiau 200 m2;
2.3.5. Atliekų išvežimas – ne mažiau 2 t., ne daugiau 5 t.
2.4. Vieta – Utenos rajonas, Lietuva (priežiūros darbų objektų vietos ir pavadinimai nurodyti Sutarties priede Nr. 1 – techninėje specifikacijoje.
2.5. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.7.  Darbų atlikimo terminas: 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, darbai bus užsakomi pagal faktišką Užsakovo poreikį.
2.8. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantijos naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
 
3. SUTARTIES ĮKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Pradinės sutarties vertė -   Eur ( ct) be PVM.
3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus, Sutarties 2 dalyje nurodytus darbus, apmokės pagal lentelėje nurodytus fiksuotus įkainius:


	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis už mato vnt., Eur be PVM
	Įkainis už mato vnt., Eur su PVM

	1
	Hidrotechnikos statinių (užtvankų) ir melioracijos statinių (tiltų) pylimų šienavimas
	
ha
	
	

	2
	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo užtvankų ir tiltų pylimų
	
           ha
	
	

	3
	Dažytų metalinių paviršių perdažymas (senų dažų likučių pašalinimas, gruntavimas ir kt.)
	m2
	
	

	4
	Hidrotechnikos statinių (užtvankų šachtų) šiukšlių sulaikymo grotelių valymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	
m2
	
	

	5
	Atliekų išvežimas
	t
	
	


3.3. Į Darbų įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šios Sutarties nuostatas.
3.4. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį užsakytų atlikti ir tinkamai atliktų Darbų apimties, bet neturi viršyti -      Eur (     eurų, 00 ct) su PVM. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti darbų už visą nurodytą Sutarties kainą. Sutarties kaina yra maksimali suma, už kurią Užsakovas gali įsigyti darbų Sutarties 3.2 punkte nustatytais darbų įkainiais. Išankstinis mokėjimas už atliktus darbus nenumatomas. 
3.5. Sutarties 3.2 punkte nurodyti darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi nustatytais atvejais:
3.5.1. kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomas PVM tarifo dydis, Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainio (-ių) pasikeitimas, susietas su PVM pasikeitimu, įforminamas papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu ir taikomas atliktiems Darbams apmokėti po susitarimo pasirašymo dienos. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos.
3.5.2.  dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatyto Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainį (-ius) gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.
3.5.2.1. Darbų įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga - ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
3.5.2.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
3.5.2.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimo, perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai) taikomas (-i) darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainį (-ius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotu Darbų įkainiu (-iais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas Darbų įkainis (-iai).
3.5.2.4.  Pirmoji Darbų įkainio (-ių) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Darbų įkainis (-iai) gali būti peržiūrimas (-i) ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.
3.4.2.5.	Vėlesnis Darbų įkainio (-ių) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  
3.5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Darbų įkainis (-iai) neperskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas (-i) dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
3.6. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal Sutartį sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir elektroninės sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Elektroninėje sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyta Darbų pavadinimas, jų apimtis, įkainis, atliktų Darbų kaina su PVM, Sutarties data, numeris:
3.6.1. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;
3.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;
[bookmark: _Hlk158116764]3.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
3.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba gražinti elektroninę sąskaitą  faktūrą ar kitą atsiskaitymo dokumentą, jei elektroninėje sąskaitoje  faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Darbų kaina, įkainis, Darbų sudėtis, Sutarties data ar numeris, jei sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento Užsakovas negali priimti ir apdoroti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Rangovu).
3.8. Užsakovas už atliktų Darbų dalį Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Užsakovas turi teisę:
4.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
4.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų; 
[bookmark: _Hlk164928664][bookmark: _Hlk193979203]4.1.3. Tikrinti, ar  Rangovas Darbus vykdo pagal pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, t. y.  tikrinti, ar Rangovas laikosi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 4.4.4 punktu, Užsakovo savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijaus pagal 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: Rangovas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų, dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiama bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas į aplinką; baigus darbus, technikos pažeisti plotai, numatyti laikini transportavimo keliai per esamas vejas, privalo būti rekultivuojami užpilant derlingo dirvožemio sluoksniu (h-6 cm) ir apsėjami žolės mišiniu:
[bookmark: _Hlk165015663]1) Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, priimdamas darbus, darbų vykdymo vietoje apžiūri ir įvertina, ar Rangovas laikosi įsipareigojimų pagal Sutarties 4.3.12 punkto nuostatas (ar dirbama su tvarkinga technika ir priemonėmis, ar nėra mechanizmų kuro ar tepalų nenutekėjimo į aplinką, ar nėra technikos pažeistų plotų ir pan.);
2) Nustačius, kad Rangovas nesilaiko Sutarties 4.3.12 punkto nuostatų, skiriama Sutarties 5.3 punkte nustatyto dydžio bauda.
4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokėti Rangovui sutartyje sulygtą užmokestį;
4.2.2. Užsakovo atsakingas atstovas Darbų perdavimo–priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:
4.2.2.1. kokie nors Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties 2.2 punkto nuostatų. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo–priėmimo aktą atitinkamai sumažinant arba padidinant suteikiamų Darbų dalies sudėtį; ir (arba)
4.2.2.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokią nors Darbų sudėtinę dalį arba Sutarties įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas turi reikalauti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darbų trūkumus; ir (arba) 
4.2.2.3. Užsakovas motyvuotai raštu atmeta pateiktą Darbų perdavimo–priėmimo aktą.
4.2.3. Jeigu Užsakovas per Sutarties 4.2.2. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Darbų perdavimo–priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Rangovas pateiktame Darbų perdavimo–priėmimo akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko tinkamai;
4.2.4. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktą priimti Darbus iš Rangovo;
4.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.
4.3. Rangovas įsipareigoja:
4.3.1. Savo jėgomis ir rizika kokybiškai atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka; 
4.3.2. Pradėti Darbus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba kitu suderintu abiem Šalims priimtinu terminu po Užsakovo pateikto raštiško Darbų užsakymo, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta ir darbų pobūdis ir juos vykdyti nepertraukiamai, kol bus atlikti užsakyme nurodyti Darbai ir perduoti Užsakovui;
4.3.3. Vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;
4.3.4. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti;
4.3.5. Iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Užsakovą; 
4.3.6. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas;
4.3.7. Nuolat palaikyti tvarką Darbų vykdymo teritorijoje. Atliekant Darbus medžiagas tinkamai sandėliuoti;
4.3.8. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;
4.3.9. Be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų su Darbų atlikimu;
4.3.10. Atlikus einamojo mėnesio Darbų dalį, Rangovas pateikia Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo atliktų Darbų kiekius; 
4.3.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
4.3.12. Užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų vykdymą: laikytis Užsakovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 4.4.4 punktu, savarankiškai nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus pagal 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: Rangovas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų, dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiama bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas į aplinką; baigus darbus, technikos pažeisti plotai, numatyti laikini transportavimo keliai per esamas vejas, privalo būti rekultivuojami užpilant derlingo dirvožemio sluoksniu (h-6 cm) ir apsėjami žolės mišiniu.
4.3.13. Kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi;
4.3.14. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
4.4. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
4.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
[bookmark: _Hlk164929189][bookmark: _Hlk164929245][bookmark: _Hlk163478254]5.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti atlikti Darbus Sutarties 4.3.2. punkte nurodytu terminu, Užsakovas surašo vienašalį vėlavimo atlikti Darbus  aktą, o Rangovas moka baudą, lygią 50 Eur už kiekvieną darbo dieną nuo termino pradėti vykdyti darbus pabaigos. Bauda skaičiuojama iki darbų pagal užsakymą pradžios Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 7.1.3 punkto nuostatų pagrindu. Jeigu Rangovui pagal šį punktą yra paskaičiuota bauda ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo išsiuntimo dienos jos nesumoka, Užsakovas turi baudą atskaityti iš sumų už atliktą Darbų dalį.
5.2. Jeigu Rangovui nesumokama Sutarties 3.6. punkte nurodytu terminu, tai Rangovui Užsakovas moka delspinigius, kurių dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 3.6. punkte nurodyto termino pabaigos ir skaičiuojami iki visiško mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
[bookmark: _Hlk186205376]5.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 4.3.12 punkte nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, Užsakovas surašo vienašalį aktą, o Rangovas moka baudą, lygią 100 Eur, už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 7.1.3 punkto nuostatų pagrindu Jeigu Rangovui pagal šį punktą yra paskaičiuota bauda ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo išsiuntimo dienos jos nesumoka, Užsakovas turi baudą atskaityti iš sumų už atliktą Darbų dalį.
5.4. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 
1) Bauda, delspinigiai; 2) mokėjimai už atliktą Darbą.
5.5. Delspinigių ar baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.
5.6. Šalių atleidimas nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų atsakomybės taikomas tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurios nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.

6.	KITOS SĄLYGOS
6.1. Sutartis (Darbai) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų ir su jais susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą.
6.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
6.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami Sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu.
6.4.  Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal  paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
6.5. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.
6.6. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.
6.7. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.9. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyr. specialistas Sigitas Urbonas, tel. +370 676 16137.
6.10. Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą –  ......................, tel. +370 ..................
6.11. Rangovo atstovas, atsakingas už elektroninės PVM sąskaitos faktūros arba kito atsiskaitymo dokumento pateikimą - [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas].
6.12. ................[subrangovo pavadinimas ir adresas].
*Pastaba: 6.12 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.
6.13. Sutarties vykdymo metu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus ar pasitelkiamus naujus (jeigu pasiūlyme buvo nurodyta galimybė pasitelkti nežinomus) subrangovus, ar jeigu raštu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei viešajame pirkime pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą minėtą subrangovą pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Subrangovo keitimas raštu suderinamas su už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.
6.14. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai nurodoma ją perduodant.
6.15. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais Šalis, kuri privalo atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai kitą Sutarties Šalį.
6.16. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma  2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
6.17. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, Sutarties nuostatos atitinka Sutarties Šalių valią ir tikslus bei pasirašė Sutartį nurodyta data.
6.18. Sutarties Šalys susitarė, kad ši Sutartis yra vieša.
6.19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų:
7.1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais;
7.1.2. jei paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį, ir (ar) dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;
7.1.3. Rangovas daugiau kaip 3 (tris) kartus nevykdo įsipareigojimų pagal Sutarties 4.3.12 papunktį ir už tai jam yra paskirtos baudos. 
7.2. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėdamas Užsakovą raštu prieš 30 dienų, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 4.2.1 punkte.
7.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
7.5. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
7.5.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
7.5.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
7.5.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;
7.5.4. nutraukti Sutartį.
8. GINČAI
8.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)
9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 

10. SUTARTIES PRIEDAI
10.1. Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
Šios Sutarties priedai:
10.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija  ,,Hidrotechnikos statinių priežiūros darbai“ , 1 lapas.



10. ŠALIŲ REKVIZITAI
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Sutarties priedas Nr. 1

SUTARTIES OBJEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI 

1. Pavadinimas: „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros darbai“.
2. Tikslas: atlikti Utenos rajone esančių melioracijos statinių (tiltų – 23 vnt.) ir hidrotechnikos statinių (užtvankų – 7 vnt.) priežiūros darbus (toliau – Darbai).
3. Objektų pavadinimas ir vieta: 
3.1. Hidrotechniniai statiniai (užtvankos):
3.1.1. Biliakiemio tvenkinys ant Šeduikio up., Utenos sen.
3.1.2. Nemeikščių tvenkinys ant Krašuonos up., Utenos sen. 
3.1.3. Alaušų tvenkinys ant Alaušos up., Sudeikių sen.
3.1.4. Satarečiaus tvenkinys ant Alaušos up., Užpalių sen.
3.1.5. Jasonių tvenkinys ant Paupelio up., Leliūnų sen.
3.1.6. Sėlos tvenkinys ant Miliūniškio up., Tauragnų sen.
3.1.7. Limino patvenktas ežeras, Kuktiškių sen.
3.2. Melioracijos statiniai (tiltai):
3.2.1. tiltas per Savašos upę Šlepečių kaime, Daugailių sen.; p.k.67+00;
3.2.2. tiltas per Savašos upę Žadavainių  kaime, Daugailių sen. (1); p.k. 73+68;
3.2.3. tiltas per Ilgelės upę Gatelių kaime, Daugailių sen. (2); p.k. 14+06;
3.2.4. tiltas per Savašos upę Šlepečių kaime, Daugailių sen. ((3); p.k. 56+06;
3.2.5. tiltas per Nasvės upę Vilučių kaime, Užpalių sen.; p.k. 52+70;
3.2.6. tiltas per Nasvės upę Mikėnų kaime, Užpalių sen.; p.k. 32+90;;
3.2.7. tiltas per Nasvės upę Mikėnų kaime, Užpalių sen.; p.k. 24+50;
3.2.8. tiltas per Nasvės upę Mikėnų kaime, Užpalių sen.; p.k. 17+00;
3.2.9. tiltas per Krašuonos  upę Gudeniškių kaime, Kuktiškių sen. ; p.k. 26+25;
3.2.10. tiltas per Versmyno upę Liveikių kaime, Leliūnų sen.; p.k. 25+50;
3.2.11. tiltas per Versmyno upę Liveikių kaime, Leliūnų sen.; p.k. 32+50;
3.2.12. tiltas per Versmyno  upę Patiltės kaime, Leliūnų sen.; p.k. 12+50;
3.2.13. tiltas per Viešos upę Pabaltės kaime, Utenos sen.; p.k. 18+20;
3.2.14. tiltas per Viešos upę Paviešių kaime, Utenos sen.; p.k. 4+48;
3.2.15. tiltas per Krašuonos upę Nemeikščių kaime, Utenos sen.; p.k. 35+60;
3.2.16. tiltas per Krašuonos upę, Griūčių kaime, Utenos sen.; p.k. 2+44;
3.2.17. tiltas per Talės upę Andreikėnų kaime, Utenos sen.; p.k. 63+64;
3.2.18. tiltas per Talės upę Andreikėnų kaime, Utenos sen. pral.; p.k. 72+20;
3.2.19. tiltas per Vyžuonos upę Kaliekių kaime, Vyžuonų sen.; p.k. 16+84;
3.2.20. tiltas per Vyžuonos upę Vyžuonėlių kaime, Vyžuonų sen.; p.k. 21+34;
3.2.21. tiltas per Vyžuonos upę Plaušų kaime, Vyžuonų sen.; p.k. 1+48;
3.2.22. tiltas per Nasvės upę Gyliškių kaime, Užpalių sen.; p.k. 0+40;
3.2.23. tiltas per Nasvės upę Abromiškės kaime, Užpalių sen.; p.k. 18+68.
4. Pradėti Darbus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba kitu suderintu abiem Šalims priimtinu terminu po Užsakovo pateikto raštiško Darbų užsakymo, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta ir darbų pobūdis, ir juos vykdyti nepertraukiamai, kol bus atlikti užsakyme nurodyti Darbai ir perduoti Užsakovui.
5. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu, taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų: Rangovas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų, dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiama bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas į aplinką; baigus darbus, technikos pažeisti plotai, numatyti laikini transportavimo keliai per esamas vejas, privalo būti rekultivuojami užpilant derlingo dirvožemio sluoksniu (h-6 cm) ir apsėjami žolės mišiniu.
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