

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

TVIRTINU

Infrastruktūros valdymo agentūros  
Direktorius

Giedrius Vanagas

### VIETINĖS REIKŠMĖS (VIDAUS) KELIO „A“ ATKARPOS 8-11, ŠALČININKŲ R. SAV. BALTOSIOS VOKĖS SEN., ŽAGARINĖS K., PABRADĖS SEN., TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### I SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIS

1. Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – Užsakovas) numato pirkti techninės priežiūros su laboratoriniais tyrimais, kontroliniais bandymais paslaugas tiesiant (statant) vietinės reikšmės kelius Rūdninkų kariniame poligone pagal Užsakovo 2023-09-21 d. patvirtintos programinės užduoties Nr. 21VL-26 „Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 8-11 statybos Rūdninkų karinio poligono teritorijoje projektiniams pasiūlymams rengti“ ir 2023-11-21 d. patvirtintos programinės užduoties pakeitimą Nr. 21VL-32 parengtą projektą (toliau – **paslaugos**).

2. Teikti pasiūlymus negalės tie teikėjai, kuriems draudžiama sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje dirbančiais fiziniais asmenimis, su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar turėjusiais) sutartinių santykių su rangovu dėl techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo, taip pat tie ūkio subjektai – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, bei tokių ūkio subjektų struktūroje dirbantys specialistai, kurie šio konkretaus objekto (objektų) pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu perkančiajai organizacijai vykdo ir/ar vykdydys statybos rangos darbus arba medžiagų, ar/ir gaminių tiekimo paslaugas.

### II SKYRIUS PRIELAIDOS IR RIZIKA

#### PIRMASIS SKIRSNIS PRIELAIDOS

3. Rengdamasis ir vykdydamas savo pareigas, teikėjas gali daryti tokias prielaidas:

3.1. pirkimo metu numatoma statybos ir montavimo darbų kaina, poreikis ir paslaugų teikimo terminas perkančiosios organizacijos gali būti nurodomi kaip planuojami, negalutiniai ir galės keistis priklausomai nuo statybos darbų numatytų statybos projekte statybos darbų kainos ir atlikimo termino, taip pat nuo statybos darbų vykdymo nesklandumų ir/ar kitų priežasčių.

3.2. teikėjas neprivalo teikti paslaugų pirkimo sąlygose neišvardytų ir/ar nenumatytų paslaugų, jei apie tai nesusitarta raštu.

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 2 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

## ANTRASIS SKIRSNIS RIZIKA

4. Teikėjo rizika yra ši:
  - 4.1. kuro ir kitų kainų kitimas;
  - 4.2. nepalankios oro sąlygos;
  - 4.3. paslaugų sutarties sąlygų įvykdymo draudimo ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo pratęsimas dėl vėlavimo vykdyti darbų sutartį;
  - 4.4. teikėjo prastovos dėl komunalinių paslaugų įmonių kaltės;
  - 4.5. teikėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti pavestas funkcijas;
  - 4.6. teikėjo pajėgumas tinkamai ir laiku vykdyti pavestas funkcijas;
  - 4.7. teikėjo darbuotojų pasikeitimas;
  - 4.8. žala dėl teikėjo kaltės;
  - 4.9. kitos nenumatytos aplinkybės (*force majeure*);
  - 4.10. dalyvavimas rangos darbų technologinių procesų metu nepriklausomai nuo jų vykdymo paros bei savaitės laiko.
  - 4.11. Tiekėjo ar jo samdomos laboratorijos veikla.
5. Užsakovo rizika yra ši:
  - 5.1. viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nesklandumai (pvz., užsitęsęs ar nutrauktas viešasis pirkimas);
  - 5.2. teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam teikėjo funkcijų vykdymui;
  - 5.3. Užsakovo darbuotojų veikla, susijusi su funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;
  - 5.4. praleidimai, klaidos ir/ar trūkumai Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje;
  - 5.5. esamų kelių ir/ar kitų transporto statinių nenumatyti defektai;
  - 5.6. esamų konstrukcijų ir medžiagų nenumatyti defektai;
  - 5.7. aplinkos ir archeologijos klausimai;
  - 5.8. trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar/ir netinkamas veikimas;
  - 5.9. kitos nenumatytos aplinkybės (*force majeure*).

## III SKYRIUS TEISINĖ BAZĖ

6. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais teisės aktais ir kitais dokumentais:
  - 5.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
  - 5.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;
  - 5.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (toliau – Statybos įstatymas);
  - 5.4. Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas;
  - 5.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“);

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 3 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

5.6. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

5.7. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“);

5.8. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

5.9. Užsakovo raštu pateiktais normatyviniais-dokumentais, pateiktomis statybos normatyvinių dokumentų (metodiniais nurodymais, techniniais reikalavimų aprašais, rekomendacijos, projektavimo ir statybos taisyklės ir kt.) aktualiomis redakcijomis;

5.10. statybos darbų objekto projektine dokumentacija;

5.11. statybos darbų sutarties sąlygomis;

5.12. paslaugų pirkimo sutarties sąlygomis;

5.13. kitais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.

#### **IV SKYRIUS**

#### **REIKALAVIMAI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOMANDAI IR LABORATORINIAMS TYRIMAMS**

7. Teikėjas, atsižvelgdamas į statybos darbų apimtį, statinio kategoriją paskiria reikiamą skaičių statinio statybos techninių priežiūrėtojų (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų), vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nuostatomis, kvalifikuotų statinių susisiekiimo komunikacijų: kelių ir kitų transporto statinių srityje (priklausomai kokioje statinių grupėje vykdys techninę priežiūrą) techniniais priežiūrėtojais arba įgijusių teisę eiti šias pareigas ir turinčių pirkimo sąlygose reikalaujamą patirtį.

8. Darbuotojai, kurie paskirti statinio statybos techniniais priežiūrėtojais (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovais), atlieka svarbiausią vaidmenį vykdant paslaugų sutartį ir yra vadinami pagrindiniais darbuotojais. Tokie darbuotojai paskyrimo įsakymuose turi būti įvardijami kaip pagrindiniai. Įsakymų kopijos turi būti pateikiamos Užsakovui ir rangovui el. paštu, kaip nurodyta VII skyriuje.

9. Pagrindinių darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose. Šiuos reikalavimus pagrindiniai darbuotojai turi tenkinti visu paslaugų pirkimo sutarties laikotarpiu.

10. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

11. Kai vykdomi specialieji statybos darbai, teikėjas savo vadovo įsakymu paskiria (jei reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus) specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovus (nepagrindinius darbuotojus). Tokie darbuotojai paskyrimo įsakymuose turi būti įvardijami kaip nepagrindiniai. Įsakymų ir paskirtų specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 4 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

kvalifikacijos atestatų ar teisės pripažinimo dokumentų kopijos turi būti pateikiamos kartu Užsakovui ir rangovui el. paštu.

12. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

13. Teikėjas savo nuožiūra, atsakomybe ir lėšomis gali pasirinkti bei samdyti ir kitus (nepagrindinius) paslaugų sutarčiai įgyvendinti reikalingus darbuotojus. Tokie darbuotojai dirbs kaip statinio statybos techninio priežiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsakys tik prieš jį. Tokie darbuotojai, paskyrus juos įsakymu, turi būti įvardijami kaip nepagrindiniai. Reikalavimai nepagrindinių darbuotojų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nekeliami, todėl informacija apie nepagrindinius darbuotojus neturi būti įtraukta į teikėjo pasiūlymą bei paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu perkančiajai organizacijai jos teikti neprivaloma. Reikalavimai nepagrindiniams darbuotojams keliami statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

14. Techninės priežiūros komanda turi būti sudaryta taip, kad laiku būtų atliekamos visos šioje techninėje specifikacijoje, statybos darbų sutarties sąlygose, kituose statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei užtikrintas pagrindinių darbuotojų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms.

15. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi privalomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinamas objektas ir atliekamas apmokėjimas už statybos darbus, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems bandymams naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Teikėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyti visi būtini laboratoriniai tyrimai ir bandymai.

16. Laboratoriniams darbams ir matavimams objekte turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti/patikrinti.

17. Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti aptvertos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

## V SKYRIUS TEIKĖJO FUNKCIJOS

### PIRMASIS SKIRSNIS PASLAUGŲ TIKSLAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

18. **Paslaugų tikslas** yra kontroliuoti ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos darbų sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, statybos techninių reglamentų, statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

19. Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas teikėjas vykdo vadovaudamasis Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais techninio priežiūrėtojo

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 5 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

veiklą ir funkcijas. Taip pat statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi būti susipažinęs su statybos darbų sutarties sąlygomis.

20. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus, susijusius su statinio projekto įgyvendinimu.

21. Pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus fiziniu parašu, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo nurodyti pasirašymo datą ir kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento numerį.

22. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus – tų statybos darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais statybos darbų kiekiais.

23. **Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo** (reikalavimai statybos rangovui detalizuojami statybos darbų sutarties sąlygose):

23.1. tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą ir pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darbų kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, informuoti raštu ar el. paštu Užsakovą ir visus statybos dalyvius dėl poreikio tikslinti projektinius sprendinius statybos darbų sutarties sąlygose nustatyta tvarka, dalyvauti rengiant ir įforminant darbų pakeitimą;

23.2. dalyvauti statybos dalyvių organizuojamose objekto apžiūrose, pagal kompetenciją pasirašyti vietos apžiūros aktą;

23.3. statybos darbų sutarties įgyvendinimo metu dėl paaiškėjusių statybos darbų sutartyje nurodytų darbų kiekių ir (ar) projektinių sprendinių netikslumų, dėl kurių neįmanoma sutarties užbaigti tinkamai, reikalingų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas nuo su tuo susijusių dokumentų gavimo iš suinteresuotos šalies momento privalo **nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas**, išnagrinėti gautą informaciją ir pateikti argumentuotą įvertinimą pritarant ar nepritariant dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pagrįstumo ir būtinumo:

23.3.1. detalai išnagrinėti konkurso metu pateiktus klausimus ir atsakymus, įvertinti pirminius projektinius sprendinius (projekto techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte ir (ar) brėžiniuose, kitose projekto dalyse), identifikuojant ar rangovas galėjo/negalėjo nusimatyti ir įsivertinti siūlomo pakeitimo statybos darbų sutarties sudarymo metu,

23.3.2. detalai išnagrinėti ir įvertinti projekto vykdymo priežiūros vadovo ir rangovo siūlymus dėl objekte ar projekte identifikuotų problemų, patikrinti siūlomus projektinius sprendinius ir rangovo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų kiekius bei įkainius, pateikiant argumentuotą įvertinimą statybos dalyviams,

23.3.3. teikiant argumentuotą įvertinimą, statybos dalyviams nurodyti ar problema objekte iškilo ne dėl rangovo netinkamų veiksmų arba neveikimo,

23.3.4. patikrinti ir parašu patvirtinti parengtą galutinių darbų kiekių tikslinimo žiniaraštį (statybos darbų sutartyje nurodytus kiekius, faktiškai atliktų darbų kiekius, kiekius, nurodytus išpildomojoje dokumentacijoje ir nustatytus kiekių skirtumus), (sprendimo teisė dėl papildomo apmokėjimo ir (ar) papildomo laiko statybos (rangos) darbams užbaigti paliekama Užsakovui),

23.3.5. detalai išnagrinėti ir įvertinti rangovo siūlomą papildomą terminą papildomų darbų atlikimui,

23.3.6. kontroliuoti parengto darbų pakeitimo turinį ir vadovautis Užsakovo suformuluotomis rekomendacinėmis darbų pakeitimų rengimo gairėmis bei netvirtinti darbų pakeitimo, jei randama klaidų;

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 6 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

23.4. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų ir statybos darbų sutarties sąlygose nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą apie būtinumą atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę. Jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka, sustabdyti tos dalies, kurios projektiniai sprendiniai buvo keičiami, statybos darbus;

23.5. gavus informaciją, **per 1 (vieną) darbo dieną** patikrinti teisės aktų ir sutarčių sąlygose nustatyta tvarka įformintų galutinių (kai pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 punkto nuostatas rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios) projekto sprendinių keitimų, papildymų ir (ar) taisymsų išleistas naujas laidas ir apie neatitikimus raštu informuoti visus statybos dalyvius, nesant neatitikimų, raštu informuoti Užsakovą dėl pritarimo;

23.6. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei jiems nepateikti kokybę patvirtinantys dokumentai;

23.7. nuo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentų gavimo iš rangovo momento ne vėliau kaip **per 1 (vieną) darbo dieną** juos išnagrinėti ir patvirtinti raštiškai ir pateikti rangovui pastabas, jei tokių yra. Patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas rangovas galės keisti tik gavęs statinio statybos techninio priežiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Informuoti Užsakovą raštu ar el. paštu;

23.8. derinti grunto sustiprinimo, grunto pagerinimo ir betono mišinių tipo bandymo ataskaitas, pasirašant. Suderintos grunto sustiprinimo, grunto pagerinimo ir betono mišinių tipo bandymo ataskaitos turi būti įkeltos į statybos darbų žurnalą, F-54 formą;

23.9. kontroliuoti statybos darbų vykdymo programos (darbų grafiko) eigą, apie rangovo įsipareigojimų nesilaikymą, informuoti Užsakovą raštu ar el. paštu. Statybos darbų sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip **per 1 (vieną) darbo dieną** išnagrinėti ir patvirtinti raštiškai arba pasirašant statybos rangovo atnaujintą darbų vykdymo programą (darbų grafiką) arba pateikti pastabas, jei tokių yra;

23.10. tikrinti statybos rangovo parengtą statybos darbų technologinių kortelių atitikimą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitiems galiojantiems teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, projektinei dokumentacijai ir pritarti pasirašant arba, esant neatitikimams, gražinti tikslinti rangovui;

23.11. tikrinti statybos rangovo atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal statybos darbų sutartyje numatytą darbų technologiją, sekti atlikimo pagal technologiją nuoseklumą, derinti technologijų keitimą, nedelsiant informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos darbų sutarties, statinio projekto ir (ar) statinio normatyvinės kokybės reikalavimų. Jei taikytina – kontroliuoti 3D technologijų naudojimą ir tikrinti 3D išpildomąją dokumentaciją;

23.12. kontroliuoti kelių ir kelių statinių statybos darbams naudojamų medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektui, privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Tai atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus akredituotoje laboratorijoje;

23.13. atsakyti už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytus statinio projekte; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus kontrolinius laboratorinius bandymus.

23.14. atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, Užsakovas įgauna teisę gauti šių tyrimų ir (ar) bandymų rezultatus, kurių skaitmenines versijas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, ar

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 7 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

dokumentų kopijas teikėjas el. paštu pateiks ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tų tyrimų ir (ar) bandymų protokolo įforminimo datos. Jei buvo teikiamos dokumentų kopijos, dokumentų originalus teikėjas turi pateikti Užsakovui, paštu arba per kurjerį ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

23.15. tuo atveju, jeigu Teikėjas kontrolinių laboratorinių tyrimų ir/ar bandymų protokolus įformina skaitmeniniu formatu pasirašytu elektroniniu parašu, Teikėjas turi užtikrinti, kad Užsakovas šiuos kontrolinių laboratorinių bandymų protokolus gaus, per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

23.16. visais atvejais visų kontrolinių laboratorinių bandymų, būtinų vykdant paslaugų teikimo sutartį, išskyrus kelių dangos ženklavimo laboratorinius tyrimus, kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, paėmimo, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 5 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo ėminių ėmimo datos.

23.17. užtikrinti, kad kai kontroliniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobiliąja laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas (nebent Užsakovas nurodys vėlesnę datą).

23.18. statybinės medžiagos ir mišiniai, kuriems turi būti atlikti kontroliniai bandymai, turi būti pristatomi tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.

23.19. iš statybos rangovo el. paštu gavus pranešimą apie numatomą užbaigto statybos darbo (atskiro technologinio proceso) ar darbo dalies pridavimą, ne vėliau kaip **per 1 (vieną) darbo dieną** el. paštu informuoja laboratoriją ir Užsakovą apie poreikį atlikti reikalingus bandymus ir (ar) tyrimus. Per statybos darbų sutartyje nustatytą terminą, iš statybos rangovo negavęs tokio pranešimo, nedelsiant apie tai informuoti rangovą ir Užsakovą;

23.20. tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) Užsakovo nustatyta tvarka statybos rangovo parengtus ir pateiktus apmokėti statybos darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiosios techninės priežiūros vadovai (kai specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma). Jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai šių faktinių kiekių nepatvirtino bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, gražinti tikslinti rangovui;

23.21. Užsakovui kreipiantis, atsakingai nagrinėti rangovo argumentus netaikyti statybos darbų sutartyje numatytų netesybų (delspinigių) dėl pagrįstų aplinkybių ir pateikti Užsakovui kompetentingą, argumentuotą bei faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritrimo rangovo prašymui;

23.22. ne vėliau kaip **per 1 (vieną) darbo dieną** nuo rangovo kreipimosi išnagrinėti, atsakingai priimti sprendimus ir derinti arba argumentuotai atmesti rangovo kreipimąsi dėl bet kokių statybos (rangos) darbų vykdymo darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kai ši nuostata taikoma statybos darbų sutartyje. Techninis priežiūrėtojas, suderinęs tokį rangovo kreipimąsi, įpareigojamas visais atvejais stebėti situaciją, oro sąlygas ir kontroliuoti projekto, statybos technologijų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų tinkamą vykdymą, rangovui vykdant statybos darbus suderintu terminu technologinės pertraukos metu. Pažymėtina, jog rangovas turi besąlygiškai garantuoti atliekamų statybos darbų kokybę ir, esant poreikiui, taikyti specialias priemones kokybei užtikrinti. Jeigu rangovas to nevykdo, stabdyti statybos darbų vykdymą, neatsižvelgiant į ankstesnį suderinimą;

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 8 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

23.23. ne vėliau kaip **per 2 (dvi) darbo dienas** išnagrinėti rangovo pateiktus prašymo dėl statybos darbų vykdymo sustabdymo (kai ši sąlyga yra numatyta statybos darbų sutartyje) dokumentus ir pateikti Užsakovui kompetentingą ir pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritario šiam prašymui;

23.24. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą (kai pagal teisės aktus specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma) ir jos vadovų veiklą. Reikalauti, kad specialiųjų statybos darbų aktus pasirašytų specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai;

23.25. Užsakovo reglamentuota tvarka ir terminais atlikti galutinę statybos objektų apžiūrą, parengti tų apžiūrų aktus (nurodant esminius ir (ar) neesminius trūkumus bei rekomenduojant organizuoti ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisiją (toliau – Komisija)) ir, juos patvirtintus, el. paštu pateikti Užsakovui;

23.26. statybos darbų proceso eigoje užpildyti aktualius kontrolinių laboratorinių bandymų protokolus į statybos darbų žurnalą;

23.27. kartu su statybos rangovu rengti dokumentus statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti Komisijų darbe bei statybos užbaigimo procedūrose ir teikti išvadas Užsakovui;

23.28. nagrinėti (teikiant išvadas) kitus statybos rangovo raštus, pretenzijas, siūlymus ir dokumentus, susijusius su statybos darbų sutarties vykdymu;

23.29. kontroliuoti ar statybos darbus vykdo tik tie pagrindinių statybos sričių vadovai (statybos vadovai, projekto ir projekto dalių vadovai bei projekto vykdymo priežiūros vadovai), kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti kaip tai nustatyta statybos darbų sutarties sąlygose, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti rangovą ir Užsakovą;

23.30. kontroliuoti ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai pasitelkti, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti rangovą ir Užsakovą;

23.31. kontroliuoti statybos rangovo saugos darbe ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, apie pastebėtus pažeidimus **nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną**, informuoti rangovą ir atsakingas institucijas;

23.32. kontroliuoti tinkamą statybos darbų žurnalų pildymą statybos techninio reglamento S TR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Užsakovą;

23.33. kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Užsakovą;

23.34. statybos rangovui raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų atlikimo terminui, kokybei arba kainai, raštu Užsakovui patvirtinti statybos rangovo nurodytų aplinkybių pagrįstumą arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą;

23.35. kartu su rangovu nustatyti defektų taisymo būdą, taisomą plotą ir suderinti ištaisymo defekto atliekamų laboratorinių bandymų/matavimų kiekį ir vietas bei raštu informuoti Užsakovą, pateikiant išsamią informaciją apie defekto ištaisymą;

23.36. kai išpildytos visos sąlygos, priimti atliktus darbus nedelsiant, bet **ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną**;

23.37. visų statybos darbų technologinių procesų vykdymo metu teikėjas turi užtikrinti paskirto pagrindinio statinio statybos techninio prižiūrėtojo, o jam nesant paskirto lygiaverčio statinio

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 9 iš <b>14</b>
--	-------------------------------	----------------------------

statybos techninio prižiūrėtojo, tiesioginį dalyvavimą objekte nuo proceso pradžios iki pabaigos viską fiksuojant vaizdą fiksuojančiu įrenginiu (rekomenduojama dėvimu). Vaizdo įrašai turės būti teikiami Užsakovui kiekvieną savaitę kai buvo vykdomi technologiniai procesai. Vaizdo įrašo pradžioje turi būti parodomas informacinis stendas, pristatomas objektas, data, laikas, konkretus technologinis procesas, piketai, kuriuose atliekami darbai, pasibaigus procesui turi būti užfiksuojamas laikas.

23.38. esant poreikiui kontroliuoti leidimo riboti eismą galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą;

23.39. kontroliuoti ir reguliariai tikrinti statybos darbų vietų nužymėjimo, aptvėrimų, eismo organizavimo reikalavimų laikymąsi ir fiksuoti statybos darbų žurnale (t. y. ar įrengti visi numatyti kelio ženklai, ar išlaikyti nustatyti atstumai, pločiai ir bendras ruožo ilgis bei, jei buvo numatyta, ar tinkamai veikia šviesoforai, yra dangos ženklavimas, ar veikia apšvietimas tamsiu paros metu ir pan.), statybos darbų sutartyje numatytos rangovo perimtos statybvietės ir joje esančio turto priežiūros, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Užsakovą;

23.40. vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų reikalavimams, Užsakovo nurodymus.

## ANTRASIS SKIRSNIS

### STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

24. Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai, be nurodytų Statybos įstatyme ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, turi šias teises:

24.1. atstovauti (be papildomo įgaliojimo) Užsakovą pagal Statybos įstatyme ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytą kompetenciją sprendžiant statybos techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

24.2. nustačius, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, neleisti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos rangovui tokių statinio projekto sprendinių realizuoti ir kreiptis į Užsakovą dėl šių statinio projekto sprendinių koregavimo;

24.3. reikalauti, kad statybos rangovas tinkamai pildytų statybos darbų žurnalą, apie nustatytą netinkamą pildymą arba nepildomą statybos darbų žurnalą **nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną** informuoti Užsakovą;

24.4. reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą), kad statybos rangovas nurodytais terminais pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos medžiagų, gaminių, produktų ir/ar įrenginių kokybę ir atitiktį patvirtinančius dokumentus;

24.5. reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą), kad statybos rangovas nurodytais terminais pašalintų nustatytus statybos darbų žurnalo pildymo trūkumus;

24.6. reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą), kad statybos rangovas nurodytais terminais pašalintų statinio projekto, statybos normatyvinių dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus;

24.7. sustabdyti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos darbus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat jei statybos darbai vykdomi ne pagal statinio projektą ar pakeisti statinio projekto sprendiniai neįteisinti sutartinių sąlygų ir teisės aktų nustatyta tvarka;

24.8. jei statybos rangovas nevykdo kurių nors teisėtų techninio prižiūrėtojo, projekto vykdymo priežiūros ir (ar) Užsakovo atstovo reikalavimų arba sutartinių įsipareigojimų, nurodyti

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis <b>10</b> iš <b>14</b>
--	-------------------------------	------------------------------------

(įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos rangovui įvykdyti šiuos reikalavimus arba sutartinius įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką ir nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą;

24.9. statinio statybos techniniai prižiūrėtojai gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, teisėsaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir (ar) pažeidžiami Užsakovo interesai;

24.10. Atlikus reikiamus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir (ar) bandymus, teikėjas gavęs šių tyrimų ir (ar) bandymų rezultatus, kurių skaitmenines versijas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, ar dokumentų kopijas ne vėliau kaip **per 1 (vieną) darbo dieną** nuo tų tyrimų ir (ar) bandymų protokolo įforminimo datos teikėjas privalo pateikti Užsakovui.

25. Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai, be nurodytų STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, turi teisę atsisakyti:

25.1. pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų bei inžinerinių tinklų išbandymo, priėmimo, statybos darbų įvykdymo aktus bei kitus statybos vykdymo dokumentus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės (statybos normatyvinių dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, apie tai įrašant į statybos darbų žurnalą ir raštu informuojant Užsakovą;

25.2. pasirašyti (vizuoti) apmokėjimo dokumentus už atliktus statybos darbus, jeigu darbai atlikti pažeidžiant statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų arba statybos darbų sutarties reikalavimus, **jeigu apmokėjimo už atliktus darbus bendra suma viršija statybos darbų sutarties sumą**;

25.3. vykdyti, argumentus išdėstant raštu, valstybės ir savivaldos institucijų, juridinių (tarp jų Užsakovo ar statybos rangovo) ir (ar) fizinių asmenų raštiškus reikalavimus, jei jie prieštarauja teisės aktų reikalavimams.

26. Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai už Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kituose teisės aktuose ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės aktų ir paslaugų sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

27. Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus Statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų reikalavimus arba jais nesivadovavus.

## VI SKYRIUS LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI

28. Vykdamas paslaugas, reikia kontroliuoti statybos darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektui, privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Tai nustatoma atliekant kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus. Tokius tyrimus ir bandymus turi teisę atlikti tik akredituotos laboratorijos.

29. Kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius bei reikalavimus medžiagoms, gaminiams, produktams ar įrenginiams nustato statybos normatyviniai dokumentai. Teikėjo paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas, įvertinęs konkretaus objekto projekcinę dokumentaciją ir statybos normatyvinius dokumentus, ne vėliau kaip **per 10 darbo dienų**, nuo įsakymo apie paskyrimą pateikimo, raštu turi pateikti Užsakovui planuojamų atlikti kontrolinių bandymų ir matavimų objekte sąrašą, visa apimtimi, nurodant kiekvieno objekte planuojamo atlikti atskiro bandymo ar matavimo kiekį vienetais. Planuojamas kontrolinių bandymų ir matavimų skaičius turi būti vertinamas pagal

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis 11 iš 14
--	-------------------------------	----------------------

normatyviniuose dokumentuose nustatytą bandymų ir matavimų kiekį, vertinant optimaliai, bet neviršijant maksimalios imties ribos. Objekto vykdymo eigoje atsiradus kontrolinių bandymų ir matavimų kiekių pokyčiui nei nurodyta pateiktame sąraše, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, ne vėliau kaip **prieš 3 darbo dienas** iki užsakymo laboratorijai pateikimo, privalės pagrįsti pasikeitusį poreikį ir kiekį bei atnaujinti planuojamų atlikti kontrolinių bandymų ir matavimų objekte sąrašą.

30. Siekiant kokybiškai vykdyti statybos techninę priežiūrą, užsakymus šiems kontroliniams laboratoriniams tyrimams ir (ar) bandymams atlikti teikėjas turi iš statybos rangovo el. paštu gavus pranešimą apie numatomą užbaigto statybos darbo (atsiėmimo technologinio proceso) ar darbo dalies pridavimą, ne vėliau kaip per **1 (vieną) darbo dieną**, el. paštu pateikti teikėjo ar jo nurodytai įmonei (laboratorijai) užsakymą.

31. Ne vėliau kaip **per 2 (dvi) darbo dienas** nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos teikėjas Užsakovui el. paštu turi pateikti užpildytą bandymų užsakymų kaupiamąją suvestinę pagal Užsakovo pateiktą formą.

32. Už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, jų paėmimo vietą ir laiką, bandinių tinkamumą atlikti reikiamus laboratorinius bandymus, tiesiogiai bus atsakinga teikėjo akredituota ir nepriklausoma laboratorija. Tačiau už betono bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, jų paėmimo vietą ir laiką, bandinių tinkamumą atlikti reikiamus laboratorinius bandymus, tiesiogiai bus atsakingas techninis prižiūrėtojas. Pasikeitus šioms aplinkybėms, Užsakovas informuos raštu.

33. Teikėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad paslaugų pirkimo sutarties įgyvendinimo metu, vadovaujantis statybos normatyviniuose dokumentuose esančiomis normomis ir rekomendacijomis, statybos objektams būtų užsakyti atlikti visi būtini kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai.

## VII SKYRIUS TEIKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

34. Įsigaliojus paslaugų pirkimo sutarčiai, Užsakovas pateiks teikėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir dokumentus (skaitmenines versijas), kurie bus siunčiami raštu teikėjo nurodytais kontaktais. Esant poreikiui, Užsakovas kitą reikiamą informaciją pateiks papildomai el. paštu teikėjo nurodytais kontaktais.

35. Teikėjas, gavęs iš Užsakovo informaciją, nurodytą šios techninės specifikacijos 34 punkte, savo įmonės vadovo įsakymu ne vėliau kaip **per 1 (vieną) darbo dieną** paskiria reikiamą skaičių statinio statybos techninių prižiūrėtojų (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų (kai pagal teisės aktus specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma) bei įsakymo kopija (-os) el. paštu pateikiama (-os) Užsakovui ir rangovui.

36. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, ir tęsiasi iki statybos darbų pabaigos, kaip tai apibrėžta Statybos įstatyme, jei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nenustatyta kitaip.

37. Statinio statybos techninių prižiūrėtojų darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos visos paslaugų pirkimo sutartyje numatytos pareigos, užtikrintas visų numatytų dokumentų parengimas ir pateikimas Užsakovui, statybos rangovo įmonės pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas.

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis <b>12</b> iš <b>14</b>
--	-------------------------------	------------------------------------

38. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis 23.36 papunkčiu, turi užtikrinti tiesioginį dalyvavimą kiekvieną dieną žemiau išvardintų konkrečių statybos darbų technologinių procesų vykdymo metu:

38.1. Betonavimo darbai:

38.1.1. Betonavimo procesas-liejimas;

38.1.2. Fiktyviųjų siūlių (skersinių ir išilginių) įrengimas;

38.1.3. Išsipėtimo (deformacinių) siūlių įrengimas.

38.2. Kituose didelę svarbą turinčiuose statybos darbų technologijos procesuose pagal atskirą Užsakovo nurodymą.

39. Betonavimo darbų metu statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti:

39.1. kaip rangovas laikosi nustatytų reikalavimų/technologijos ir gautus rezultatus protokoluoja vidinės kontrolės bandymais pagal nustatytus reikalavimus, esant nuokrypiams, turi būti fiksuojama statybos darbų žurnale:

39.1.1. posluksnio paruošimo kokybė prieš betonavimo darbus (vizualiai);

39.1.2. oro temperatūra ir gamtinės sąlygos;

39.1.3. betono mišinio savybės (vizualiai), slankumas;

39.1.4. klojamo sluoksnio storis;

39.1.5. važiuojamųjų dalių kraštų briaunų išsidėstymas horizontalioje ir vertikalioje projekcijose bei klojimo plotis;

39.1.6. paviršiaus vienalytiškumas (vizualiai);

39.1.7. išilginių ir skersinių siūlių kokybė vizualiai;

39.1.8. vandens išgarinimą lėtinančios membranos naudojimą.-

39.2. pakankamą rangovo turimų priemonių ir įrenginių užtikrinimą kokybiškai atlikti darbus.

40. Kiekvienas teikėjo paskirtas pagrindinis darbuotojas turi būti pajėgus skirti reikiamą dienų skaičių techninės priežiūros paslaugoms vykdyti statybos darbų objekte visu paslaugų pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Jei teikėjo paskirtas pagrindinis darbuotojas neužtikrina šio įsipareigojimo, jis turi būti pakeistas kitu teikėjo pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos pagrindiniu darbuotoju, užtikrinančiu šį įsipareigojimą.

41. Užsakovui pareikalavus, Teikėjas privalo teikti su Užsakovu iš anksto suderintos formos savaitės ir/ar mėnesio Darbų eigos ataskaitas.

42. Esant poreikiui, bus rengiami Užsakovo ir teikėjo pasitarimai statybos techninės priežiūros veiklai aptarti. Užsakovui pakvietus, teikėjas privalės dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose, rengti jų protokolus. Apie planuojamus susitikimus, posėdžius ir pasitarimus Užsakovas informuos teikėją ne vėliau **kaip prieš 3 (tris) darbo dienas**.

43. Teikėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą kartu su Užsakovo atsakingų darbuotojų pagalba.

## VIII SKYRIUS PASLAUGŲ VALDYMAS

### PIRMASIS SKIRSNIS PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS

44. Paslaugų pirkimo sutartį administruos Užsakovo Techninės priežiūros skyriaus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie nurodyti paslaugų pirkimo sutarties sąlygose.

45. Jei pasikeičia teikėjo arba Užsakovo paslaugų pirkimo sutartyje nurodyti kontaktiniai asmenys ir (ar) duomenys (atsakingo už paslaugų pirkimo sutarties administravimą asmens

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	Puslapis <b>13</b> iš <b>14</b>
--	-------------------------------	------------------------------------

pasikeitimas, įmonės pavadinimo ir (ar) buveinės pasikeitimas ir pan.), jie nevėliau, kaip **prieš 3 (tris) darbo dienas** privalo vienas kitą apie tai informuoti raštu. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją, jei atsižvelgiant į paskutinius žinomus jai duomenimis, ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

46. Paslaugų teikimo metu Užsakovo paskirti atsakingi darbuotojai turės teisę bet kuriuo metu rengti paslaugų teikimo patikrinimus statybos darbų objektuose. Šie patikrinimai bus skirti teikėjo paslaugų teikimo kontrolei.

## ANTRASIS SKIRSNIS SUSIRAŠINĖJIMAS

47. Užsakovas ir teikėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti elektroniniu paštu, registruotu paštu paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais adresais.

48. Teikėjo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti.

49. Bet kokiame su paslaugų pirkimo sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Užsakovo ir teikėjo turi būti nurodytas paslaugų pirkimo sutarties numeris ir pavadinimas, statybos (rangos) darbų objekto pavadinimas (būtinai su kelio numeriu, kelio pavadinimu ir įgyvendinamo objekto kilometrais nuo iki). Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet koku atveju siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.

## TREČIASIS SKIRSNIS TEIKĖJO APRŪPINIMAS

50. Paslaugoms suteikti teikėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms atlikti. Teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai, kompetentingai atliktų reikiamus patikrinimus, užduotis, apžiūras, matavimus ir bandymus, laiku užsakytų medžiagų, mišinių ir (ar) gaminių kontrolinius laboratorinius tyrimus ir (ar) bandymus Teikėjo nurodytoje įmonėje (laboratorijoje).

51. Teikėjas turi turėti galimybę dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC elektroninio dokumento formatu.

## KETVIRTASIS SKIRSNIS TEIKĖJO DOKUMENTŲ APSKAITA

52. Paslaugų pirkimo sutarties laikotarpiu teikėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.

53. Teikėjas turi teikti Užsakovui duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.

54. Teikėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems statybos darbų ir (ar) paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su teikėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie bet kuriuo pagrįstu metu pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) teikėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.

	<b>TECHNINĖ SPECIFIKACIJA</b>	
		Puslapis <b>14</b> iš <b>14</b>

Infrastruktūros valdymo agentūros  
Techninės priežiūros skyriaus vedėja  
(statybos projektų vadovė)

Aurelija Rastenienė

\_\_\_\_\_

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIETINĖS REIKŠMĖS (VIDAUS) KELIO „A“ ATKARPOS 8-11, ŠALČININKŲ R. SAV. BALTOSIOS VOKĖS SEN., ŽAGARINĖS K., PABRADĖS SEN., TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-29 Nr. VL-1674
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	AURELIJA RASTENIENĖ, Skyriaus vedėjas (Statybos projektų vadovas), Techninės priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	AURELIJA RASTENIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-29 10:23:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-29 10:24:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-23 15:40:40 – 2026-04-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-29 15:47:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-29 15:47:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-29 16:00:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-29 16:00:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys