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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams,

užsiregistravusiems pirkime Nr. 719065

DĖL PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO (PIRKIMO NUMERIS 719065)

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimu (Komisijos 2025 m. sausio 17 d.

posėdžio protokolas Nr. 4) informuojame, kad:

1. Perkančioji organizacija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 4 dalimi, Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K.

Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos darbų pirkimo (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 2.9

punktu, nutraukia Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K. Čiurlionio g. 80,

Druskininkuose, statybos darbų pirkimo procedūras:

1.1. Pirkimo dokumentuose pastebėtos esminės klaidos

Gavusi tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, perkančioji organizacija

pastebėjo, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ pateiktas ne pilnos

apimties darbo projektas, t.y. nepateikta darbo projekto konstrukcijų dalis (SK), dėl šios priežasties

įvykdžius pirkimą būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas;

1.2. Teisiniai pagrindai priimti sprendimą nutraukti pirkimą

VPĮ 29 straipsnio 4 dalis numato, kad perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva

nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo

galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa

nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis

pirkimo objektas.

Vadovaujantis Teismų praktika1, pirkimo nutraukimo priežastys turi būti svarbios ir

realios. Prarastas pirkimui skirtas finansavimas, esminės klaidos perkamos prekės, darbų ar

paslaugos aprašyme, konkurenciją ribojančių kvalifikacijos reikalavimų ar netikslios pasiūlymų

ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos nustatymas paprastai laikomi pakankamu pagrindu

pirkimo procedūras nutraukti. Įvertinusi tai, kad netikslumai yra susiję su parengtame Specialiųjų

pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytais reikalavimais pirkimo objektui,

perkančioji organizacija šią aplinkybę laiko pakankamu pagrindu nutraukti pirkimo procedūras.

Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija negali patikslinti Specialiųjų pirkimo

sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“, t.y. pakeisti pirkimo sąlygų taip, jog po atliktų pakeitimų

daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, vadovaudamasi VPĮ 29 straipsnio 4 dalimi, Viešųjų pirkimų

tarnybos išaiškinimais2, Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K. Čiurlionio g. 80,

Druskininkuose, statybos darbų pirkimo procedūros nutraukiamos.

1 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; 2017 m. gruodžio 17 

d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017.
2 https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo/

Elektroninio dokumento nuorašas

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo/
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2. Atsižvelgiant į tai, kad nutraukiamos pirkimo procedūros, vadovaujantis VPĮ

29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K. Čiurlionio g. 80,

Druskininkuose, statybos darbų pirkimo procedūros laikomos pasibaigusiomis.

3. Patikslinimus Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“, ir jeigu

reikalinga, kitas pirkimo dokumentų ir jų priedų nuostatas, bus skelbiamas naujas Kitos paskirties

inžinerinio statinio (skvero) M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos darbų pirkimas.

4. Pirkime buvo gauti suinteresuotų tiekėjų papildomi paklausimai ir prašymas pratęsti

pasiūlymų pateikimo terminą:

Tiekėjo klausimas. Projekto elektrotechninės dalies aiškinamojoje dalyje yra minimi

kištukiniai lizdai, pateiktos jų techninės specifikacijos, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje nėra šie

įrenginiai nefigūruoja. Ar jie bus montuojami? Jeigu taip, prašome papildyti darbų kiekių,

medžiagų kiekių ir įrenginių poreikio žiniaraštį.

Tiekėjo klausimas. Techninės specifikacijos. Tako apšvietimo šviestuvai techninių

reikalavimų 24 eilutė - maksimali statinė apkrova 5000 kg. Prašome paaiškinti šį reikalavimą.

Tiekėjo klausimas. Techninės specifikacijos. Tako apšvietimo šviestuvai techninių

reikalavimų 20 ir 21 eilutės. Jos dubliuojasi. Kuria vadovautis?

Tiekėjo klausimas. Pagarbiai kreipiamės į Jus, prašydami atidėti viešojo pirkimo

"Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos

darbai" konkurso paraiškų pateikimo terminą iki 2025 m. sausio 31 d.

Šį prašymą motyvuojame keliomis svarbiomis priežastimis:

- Užimtumas ir darbų apimtys. Mūsų įmonė šiuo metu intensyviai vykdo kelis didelės

apimties projektus, kurie apima skirtingų darbų etapus. Tai lemia padidėjusį darbo krūvį tiek mūsų

darbuotojams, tiek subrangovams, atsakingiems už techninę dokumentaciją ir detalių pasiūlymų

rengimą.

Manome, kad termino pratęsimas iki 2025 m. sausio 31 d. užtikrins ne tik mūsų, bet ir

kitų konkurse dalyvaujančių įmonių galimybę pateikti aukštos kokybės pasiūlymus, taip prisidedant

prie profesionalaus konkurso organizavimo.

Tikimės Jūsų supratimo ir teigiamo šio prašymo įvertinimo.

Nutraukus šio pirkimo procedūras, teikti atsakymus į gautus tiekėjų paklausimus dėl šio

pirkimo sąlygų netenka prasmės. Dėl to, tiekėjų gautus paklausimus dėl nutraukiamo pirkimo,

perkančioji organizacija įvertins rengdama naujus Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero) M. K.

Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos darbų pirkimo dokumentus.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė             Edita Davičikaitė

Mindaugas Vaina, tel. (8 313) 90008, el. p. mindaugas.vaina@druskininkai.lt

mailto:mindaugas.vaina@druskininkai.lt
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