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AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“


DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ vykdo nuotolinio skrydžių valdymo sistemos (RTWR) bokšto statybos darbų pirkimą (CVP IS pirkimo ID 418154) ir gavo tiekėjo klausimus.
Komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymą į juos:
	[bookmark: _Hlk163043725]Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	6 priedo. Sutarties sąlygų. 28 p. nurodytas 12 mėnesių, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, darbų atlikimo terminas, o 3 priedo. Techninės specifikacijos. 2.3. p nurodyta, kad Bokšto konstrukcija turi būti pagaminta, pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
Koks tikslus darbų bei sutarties atlikimo terminas?
	Perkančioji organizacija paaiškina, kad bokšto konstrukcija turi būti pagaminta, pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, kaip ir nurodyta pirkimo sąlygų 3 priede “Techninė specifikacija”. Visi kiti likę darbai, nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“,  gali būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.


	2.
	1 priedo. Pasiūlymo formos. 3 p. nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateikta lokalinė sąmata.
Prašome užsakovo pateikti detalius kiekių žiniaraščius, lokalinės sąmatos parengimui.
	Perkančioji organizacija detalių kiekių žiniaraščių nepateiks, prašome vadovautis pateiktu Techniniu darbo projektu.
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1.  6 priedo. Sutarties sąlygų. 28   p.  n urodytas 12  mėnesių, nuo Sutarties įsigaliojimo dieno s , darbų  atlikimo terminas, o 3 priedo.  Techninės  specifikacijos. 2.3.   p nurodyta, kad Bokšto  konstrukcija turi būti pagaminta, pristatyta ir  sumontuota ne vėliau kaip per 4 (keturis)  mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.   Koks tikslus darbų bei sutarties atlikimo terminas?  Perkan čioji organizacija paaiškina, kad b okšto  konstrukcija turi būti pagaminta, pristatyta ir  sumontuota ne vėliau kaip per 4 (keturis)  mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos , kaip  ir nurodyta pirkimo sąlygų 3 priede “Technin ė   specifikacija”. Visi kiti likę darbai, nurodyti  pirkimo s ąlygų  3   priede „Techninė specifikacija“,    gali būti atlikti ne vėliau kaip per 12 m ėnesių nuo  sutarties pasirašymo.    

2.  1 priedo. Pasiūlymo formos. 3 p. nurodyta, kad su  pasiūlymu turi būti pateikta lokalinė sąmat a .   Prašome užsakovo  pateikti detalius kiekių  žiniaraščius, lokalinės sąmatos parengimui.  Perkančioji organizacija detalių kiekių žiniaraš č ių  nepateiks, prašome vadovautis pateiktu  T echniniu darbo projektu.  

 

