



## ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,  
faks. (8 380) 51 244, el. p. [priimamasis@salcininkai.lt](mailto:priimamasis@salcininkai.lt), interneto svetainė [www.salcininkai.lt](http://www.salcininkai.lt),  
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Tiekėjams


Nr.

### DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vykdo „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys ruožo nuo 3,870 iki 4,910 km paprastojo remonto parengimas ir darbų atlikimo“ pirkimą (ID 5120942/Nr.17913) (toliau – perkančioji organizacija). Teikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

#### 1. Klausimas:

Apsilankius objekte, nustatėme, kad visa asfalto danga yra suaižėjusi, ištisinis plyšių tinklas, visas kelias perlopytas ne vieną kartą, nutrupėję asfalto kraštai. Techninėje specifikacijoje pasirinkta remonto technologija - išlyginamasis asfalto sluoksnis ir 4 cm viršutinis asfalto sluoksnis yra netinkama tokios būklės asfalto dangai. Pasirinkus tokią technologiją, kelias neatlaikys 5 metų garantinio laikotarpio. Atsiras trūkiai, pažaidos. Siūlome visą asfalto dangą permalti freza, sustiprinti esamus pagrindus ir pakloti du asfalto sluoksnius 8 cm AC 22 PS ir 4 cm AC 11 VN.



#### Atsakymas:

Šiuo pirkimu yra perkami paprastojo remonto darbai atnaujinant (įrengiant) viršutinį dėvimąjį asfalto sluoksnį. Jeigu esamoje dangoje yra pažaidų, prieš rengiant išlyginamąjį ir viršutinį asfalto sluoksnius, rangovas turės šias lokalias pažaidas pašalinti vadovaujantis techninių specifikacijų 4.1.6 punkto reikalavimais. Paprastojo remonto technologija nebus keičiama.

#### 2. Klausimas:

Prašome pateikti kelio kadastrinę bylą.

#### Atsakymas:

Kadastrinės bylos nuasmeninti dokumentai pridedami.

#### 3. Klausimas:

Prašome pateikti asfalto storio matavimo duomenis.

**Atsakymas:**

AB VIA Lietuva asfalto dangos matavimo duomenų neturi.

**4. Klausimas:**

Prašome nurodyti, kaip Tiekėjai turi sutvarkyti autobusų sustojimo aikštelių peronus? Ar reikia įrengti paviljonus? Ar reikia bortus pakeisti naujais? Ar reikia keisti suoliukus, šiukšliadėžes?

**Atsakymas:**

Esami autobusų sustojimų peronai demontuojami ir naujai įrengiami vadovaujantis IT TRINKELĖS 14, peronų danga pritaikoma žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019. Tiekėjas turi nusimatyti naujų kelio elementų (paviljonas, šiukšliadėžė, suoliukas, ženklas) ant perono dangos įrengimą.

**5. Klausimas:**

Autobusų sustojimo aikštelės yra su žvyro danga. Ar autobusų sustojimo aikštelėse rengti viensluoksnę asfalto dangą iš mišinio AC 16 PD 8 cm storio?

**Atsakymas:**

Autobusų sustojimo aikštelėse turėtų būti įrengta viensluoksnė asfalto danga iš mišinio AC 16 PD 8 cm storio.

**6. Klausimas:**

Prašome nurodyti, ką daryti su šiuo šuliniu:

**Atsakymas:**

Išvalyti esamą infiltracinį šulinį, suformuoti esamos pralaidos prijungimą į šulinį, pakeisti dangtį, sutvarkyti kitas šulinio pažaidas, užkasti esamą įgriūvą ir tvarkingai sutvarkyti šulinio prieigas.

**7. Klausimas:**

Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturės mokėti eismo ribojimo mokesčio.

**Atsakymas:**

Vadovaudamasi 2025-06-30 Lietuvos respublikos kelių įstatymo Nr. i-891 2, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 18 ir 20 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 17<sup>1</sup>, 18<sup>1</sup>, 20<sup>1</sup> straipsniais, 1, 2 ir 3 priedais įstatymo Nr. xv-376 11 straipsniu (kuriuo papildomas įstatymas 18<sup>1</sup> straipsniu), informuoja, kad įgyvendinant projektą mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės kelyje turės būti mokamas.

**8. Klausimas:**

Prašome nurodyti projektinio asfalto plotį.

**Atsakymas:**

Asfalto viršutinis sluoksnis įrengiamas visu esamos asfalto dangos pločiu, atstatant nutrupėjusius dangos kraštus pagal TS 4.1 punkto reikalavimus.

**9. Klausimas:**

Kelkraštyje stovi G/B elektros stulpai. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturi vertinti G/B elektros stulpų panaikinimo, elektros linijos paklojimo po žeme. Taip pat prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturi vertinti G/B stulpų atitvėrimo.

**Atsakymas:**

Tiekėjas esamų elektros stulpų iškėlimo ir aptvėrimo neturi vertinti.

**10. Klausimas:**

Techninių specifikacijų 4.1.2 punkte nurodama vandenį nuo važiuojamosios dalies nuvesti į pakelės griovius. Pabrėžiame, kad didžiojoje kelio dalyje nėra griovių ir lietaus nuotekų tinklų. Dėl riboto esamos sankasos pločio, griovių įrengti nėra galimybės. Prašome nurodyti kur turi būti nuvestas vanduo nuo asfalto dangos.

**Atsakymas:**

Vandens nubėgimas nuo kelio dangos išliks toks pat, nes Išilginis kelio profilis nebus keičiamas. Bus tvarkomas kelkraštis, kurio skersinis nuolydis bus 8proc.

**11. Klausimas:**

Kelkraštyje yra įrengtos elektros dėžutės. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturės jų perkelti ar atitverti.

**Atsakymas:**

Tiekėjas esamos elektros dėžutės iškėlimo ir aptvėrimo neturi vertinti.

**12. Klausimas:**

Šalia kelio auga brandūs medžiai. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai neturės jų nupjauti ar atitverti.

**Atsakymas:**

Tiekėjas turi įsivertinti tik krūmų pašalinimą.

**13. Klausimas:**

Kelio dešinėje pusėje ties kelkraščiu yra didelis akmuo. Prašome patvirtinti, kad tiekėjai neturės jo perkelti ar atitverti.



**Atsakymas:**

Nereikės.

**14. Klausimas:**

Prašome patvirtinti, kad šioje kelio vietoje ties sankryža turi būti įrengtas tik 1 m išplatinimas iš Asfalto dangos:



**Atsakymas:**

Tiekėjas turės išasfaltuoti 3,94 km esančią nuovažą su žvyro danga iki kelio sklypo ribos pagal R 36-01 reikalavimus. Dangos konstrukciją parenkant pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus.

**15. Klausimas:**

Prašome nurodyti dangos konstrukcijos klasę.

**Atsakymas:**

Visu storiu įrengti pagal dangos konstrukcijos nenumatyta.

**16. Klausimas:**

Prašome nurodyti Asfalto AC 11 VN bituminio rišiklio markę.

**Atsakymas:**

Asfalto AC 11 VN bituminio rišiklio markė 70/100.

**17. Klausimas:**

Pagal TS 4.1.1. Visu esamos asfalto dangos pločiu įrengti asfalto išlyginamąjį sluoksnį ir 4 cm AC11VN viršutinį asfalto sluoksnį. Esamas kelio dangos plotis yra nuo 4,0 m iki 5,5 m, t. y. esami dangos pločiai neatitinka rajoninio kelio parametrų. Prašome patikslinti, kad šiuo pirkimu perkami tik esamos asfalto dangos atnaujinimo pagal esamus pločius darbai ir rangovams nereikės atstatyti asfalto dangos pločių pagal rajoninio kelio dangos pločių parametrus.

**Atsakymas:**

A/b danga atnaujinama tik pagal esamus asfaltbetonio dangos pločius.

**18. Klausimas:**

1) Specialiosiose sąlygose 13.6. punkte numatyta: Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) 200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną. Numatyta bauda yra akivaizdžiai neprotinga, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi

būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti 13.6 punktą ir numatyta baudą sumažinti iki 50 Eur.

2) Specialiosiose sąlygose 13.8. punkte numatyta: Bauda pagal 11.4.1 p. (taikomas darbams ir paslaugoms) 0,04 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną. Pažymėtina, jog nėra aišku nuo kurios konkrečiai vertės yra taikomi numatyti delspinigiai. Atitinkamai prašome koreguoti 13.8. punktą sekančiai: 0,04 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną nuo vėluojamų/neatliktų darbų vertės.

3) Specialiosiose sąlygose 13.11. punkte numatyta: Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 1000 EUR.

Pažymėtina, jog numatyta bauda yra akivaizdžiai neprotinga, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Taikomas baudos dydis už kiekvieną dieną yra neproporcingas. Bauda turi būti proporcinga padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio bei atsižvelgiant į tai, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, prašome išlaikyti proporcingumo principą ir koreguoti baudą, numatytą baudos dydį sumažinti iki 50 Eur už dieną. Atsisakius koreguoti prašome pagrįsti pasirinktus baudų dydžius. CK 6.258 str. 3 d. nustato - jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti.

4) Taip pat sutarties sąlygų 9.4.6. punkte numatyta: Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos. Bendrosiose sąlygose nėra tokio 9.4.1.1. punkto. Prašome patikslinti.

#### **Atsakymas:**

Perkančioji organizacija siekdama, kad darbai būtų atlikti tinkamai ir laiku patiksliname statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 13 p. „Atsakomybė“.

Statybos rangos sutarties Bendruose sąlygose yra 9.4.1.1. papunktis „pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba“, 23 psl.

Komisijos pirmininkė

Galina Šamašova

Jelena Zdanovič, Komunalinio ūkio skyrius, tel.: (0 380) 20 211, el. paštas: [jelena.zdanovic@salcininkai.lt](mailto:jelena.zdanovic@salcininkai.lt)

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS  
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

*Pastaba – pildo Užsakovas*

<b>SUTARTIES PAVADINIMAS</b>	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys ruožo nuo 3,870 iki 4,910 km paprastojo remonto parengimas ir darbų atlikimas Nr. 17913		
<b>SUTARTIES DATA</b>		<b>SUTARTIES NR.</b>	
<b>SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA</b>			
<b>SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA</b>		[nurodyti versijos eilės Nr.]	
<b>SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA</b>			
<b>1. ŠALYS:</b>			
<b>1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)</b>	1.1.1. Pavadinimas	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188718713	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.1.6. Banko sąskaita	LT4340100044400030091	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	AB bankas Luminor, banko kodas 40100	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	tel. (0 380) 51 223 el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Gžegož Jurgio, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius El. paštas: priimamasis@salcininkai.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Vardas Pavardė, pareigos Tel.Nr.: El.p.: <input type="checkbox"/> – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Vardas Pavardė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė.	
<b>1.2. Rangovas (1.1.28 p.)</b>	1.2.1. Pavadinimas		
	1.2.2. Steigimo šalis		
	1.2.3. Juridinio asmens kodas		
	1.2.4. Juridinių asmenų registras		
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.2.6. Banko sąskaita		
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas		
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	[tel. Nr.] [el. pašto adresas]	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	[vardas, pavardė] [el. pašto adresas]	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] <input type="checkbox"/> – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
<b>2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):</b>			
<b>2.1. Projektuotojas</b>	2.1.1. Pavadinimas		
	2.1.2. Juridinio asmens kodas		
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas		
	2.1.4. Duomenys korespondencijai	[tel. Nr.]	

	ir komunikacijai	[el. pašto adresas]
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.1. Pavadinimas	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	[tel. Nr.] [el. pašto adresas]
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	[tel. Nr.] [el. pašto adresas]
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr.3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys
	3.1.2. Adresas	Sodų g. Dainavos k. Dainavos sen. Šalčininkų r.
	3.1.3. Unikalus Nr.	4400-4801-6764
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	[inžinerinis statinys]
3.2. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr.3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys
	3.2.2. Adresas	Sodų g. Dainavos k. Dainavos sen. Šalčininkų r.
	3.2.3. Unikalus Nr.	4400-4852-9051
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		<input type="checkbox"/> – pažymėti, jeigu rengia Rangovas.
5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas.
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		[neribojama]
7. KAINA:		
7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		
7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		
7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)		[...]%
7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		<input type="checkbox"/> – fiksuoto įkainio <input checked="" type="checkbox"/> – fiksuotos kainos
7.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)		Netaikoma
7.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		<input type="checkbox"/> – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas <input checked="" type="checkbox"/> – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas
7.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristatčius		
8. AVANSAS:		
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties		



vertės be PVM (16.1.1 p.)		
8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)		netaikomas
<b>9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)</b>		netaikomas
<b>10. TERMINAI:</b>		
10.1. Projektavimo paslaugos	<p>Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą iki <b>2026-04-03</b>. Paprastojo remonto aprašas iki nurodytos turi būti suderintas su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir VIA Lietuva.</p> <p>Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) pateikimo Užsakovui dienos suderinti Aprašą arba pateikti pastabas.</p> <p>Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų Aprašui gavimo dienos pataisyti aprašą pagal Užsakovo pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Rangovo įsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 13.9 punkte.</p>	
10.2. Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)	<p><b>2026-11-01.</b> Pagal Užsakovo suderintą paprastojo remonto aprašą, atlikti numatytus remonto darbus. Atlikus remonto darbus perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), atlikti ir (arba) atnaujinti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi remonto darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruoto statinio, o esant pakitimams ir žemės sklypo(ų), kadastrinių duomenų bylas (pakeičiant kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai žemės sklypo ir statinio kadastrinius duomenis), suderinus jas su Užsakovu ir pasirašius, jas pateikti VI „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.</p>	
<b>11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):</b>		
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)	<p>Ilgiausias iš šių terminų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 5 metai;</li> <li>(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;</li> <li>(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas</li> </ul>	
11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)	10 metų	
11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams	20 metų	
11.4. Įrenginio Garantinis terminas	<p>Ilgiausias iš šių terminų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 2 metai;</li> <li>(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;</li> <li>(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas;</li> <li>(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas</li> </ul>	
<b>12. DRAUDIMAS:</b>		<i>[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]</i>
12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)	12.1.1. Draudimo suma	[...] EUR
	12.1.2. Besąlyginė išskaita	[...] EUR
12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma	[Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	[...] EUR
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	[...] EUR
	12.2.4. Civilinės atsakomybės	[...] EUR

	besąlyginė išskaita	
<b>13. ATSAKOMYBĖ:</b>		
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)	50 EUR už kiekvieną atvejį	
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)	100 EUR	
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)	100 EUR už kiekvieną atvejį	
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)	50 EUR už kiekvieną atvejį	
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)	50 EUR už kiekvieną atvejį	
13.6. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)	100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną	
13.7. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)	50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną	
13.8. Bauda pagal 11.4.1 p. (taikomas darbams ir paslaugoms)	0,04 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną	
13.9. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.	0,04 % nuo vėluojamų/neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną	
13.10. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)	50 EUR už kiekvieną atvejį	
13.11. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)	50 EUR	
13.12. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)	-	
13.13. Bauda už aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą. Vykdamas Darbus (statinio grupė: - susisiektinio komunikacijos, pogrupis – gatvės) turi būti neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punkte nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų.	500 Eur už kiekvieną atvejį	
<b>14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:</b>		
14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	<input checked="" type="checkbox"/> – banko garantija arba <input checked="" type="checkbox"/> – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas	
14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	5% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė	
14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)	
<b>15. PRIEDAI:</b>		<i>[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]</i>
15.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);	
15.2. Priedas Nr. 2	netaikomas	
15.3. Priedas Nr. 3	Užduotis arba Statinio projektas (pasirenkama);	
15.4. Priedas Nr. 4	netaikomas	
15.5. Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;	
15.6. Priedas Nr. 6	netaikomas	
15.7. Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;	
15.8. Priedas Nr. 8	netaikomas	
15.9. Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;	
15.10. Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;	
15.11. Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;	
15.12. Priedas Nr. 12	netaikomas	
15.13. Priedas Nr. 13	netaikomas	
15.14. Priedas Nr. 14	netaikomas	

<b>16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):</b>	<i>nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus:</i> <a href="https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/kvieciame-teikti-pastabas-statybos-rangos-sutarties-salygu-projektui/">https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/kvieciame-teikti-pastabas-statybos-rangos-sutarties-salygu-projektui/</a>
---	--

Šalių atstovų parašai

UAB "Aplinkos inžinerija"

## NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2180196 (Statiniai)**

Adresas: **Šalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /**

Lapų skaičius: 46



**SUDERINTA**

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Laiko žyma: 2018-07-18 14:21:00

Tomo Nr. 1  
Registro 44/2180196

### BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-07-09	12	1-12	
2	Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys 1K FORMA		2018-07-09	14	13-26	
3	Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas) 2K FORMA		2018-07-09	2	27-28	
4	Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys 3K FORMA		2018-07-09	2	29-30	
5	Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys 4K FORMA		2018-07-09	11	31-41	
6	Kelio atitvarų, triukšmo sienelių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys 5K FORMA		2018-07-09	3	42-44	
7	Prašymas		2018-07-09	1	45	

Vidaus apyrašo lapų 45

Matininkė



1089529717



## KELIO PLANAS M 1:2000



Išdėstymo schema




Lapų išdėstymo schema



Sutapdinimas su lapu Nr 2

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabare-Butrimonys
Kaimas (miestelis)	Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

Pastaba:



UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ"  
JK 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJĄ**









1089529717

Lapų išdėstymo schema



## KELIO PLANAS M 1:2000

Sutapdinimas su lapu Nr.3



71/22 - 15

72/22 - 11

71/22 - 20

72/22 - 16

Sutapdinimas su lapu Nr.1

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys
Kaimas (miestelis)	Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERUJA"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERUJA**




1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000



Lapų išdėstymo schema



72/22-11

660400  
66012600

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys A

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys
Kaimas (miestelis)	Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJA"  
J/K 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJA**

Sutapdinimas su lapu Nr.2






1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000



Lapų išdėstymo schema

M 1:2000  
6013000

72/22 - 07

72/22 - 12

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys A

Samurškio tvenkinys

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ"  
p/k 300393710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 23068869

**APLINKOS  
INŽINERIJĄ**


Sutapdinimas su lapu Nr. 3

Sutapdinimas su lapu Nr. 5




1089529717

Lapų išdėstymo schema



## KELIO PLANAS M 1:2000

62400  
6213400

Sutapdinimas su lapu Nr. 4

Sutapdinimas su lapu Nr. 6

72/22 - 07

72/22 - 08

72/22 - 12

72/22 - 13

Kelias:	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys
Kaimas (miestelis):	Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas:	
Savivaldybė:	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJĄ**







1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000



Lapų išdėstymo schema



Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Duinava-Pabarė-Butrimonys
Kaimas (miestelis)	Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.


UAB "APLINKOS INŽINERIA"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIA**



1089529717

Lapų išdėstymo schema



Sutapdinimas su lapu Nr. 6

# KELIO PLANAS M 1:2000



Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Burimėnys A

72/22 - 14

Sutapdinimas su lapu Nr. 8

Kelias:	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Burimėnys
Kaimas (miestelis):	Ruožas 0,011 km-8,398 km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas:	
Savivaldybė:	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJĄ**





1089529717

Sutapdinimas su lapu Nr. 7

## KELIO PLANAS M 1:2000




Sutapdinimas su lapu Nr. 9

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabarė-Butrimony A

GB d300  
L=4.92

Lapų išdėstymo schema



72/22 - 14 72/22 - 15

564000  
56012400

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabarė-Butrimony
Kaimas (miestelis)	Ruožis 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJA"  
įk. 300593710, Verkų g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869



 **APLINKOS  
INŽINERIJA**





1089529717

Lapų išdėstymo schema



Sutapdinimas su lapu Nr.10

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys Ruožias 0,011 km-8,398km (riežo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.


UAB "APLINKOS INŽINERIJĄ"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJĄ**




1089529717

Lapų išdėstymo schema



## KELIO PLANAS M 1:2000

Sutapdinimas su lapu Nr.11



Kelias:	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabarė-Botrimonys Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis):	
Miestas:	
Savivaldybė:	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIA"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869


**APLINKOS  
INŽINERIA**

Sutapdinimas su lapu Nr.9




1089529717

Lapų išdėstymo schema



## KELIO PLANAS M 1:2000



Sutapdinimas su lapu Nr.12

73/22 - 06

73/22 - 07

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys-Dainava-Pabė-Dutrimonys Ruožas 0,011 km-8,398km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJA"  
p/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJA**


Sutapdinimas su lapu Nr.10





1089529717


Lapų išdėstymo schema



# KELIO PLANAS M 1:2000



K65800  
6014200



73/22 - 01

73/22 - 02

Kelias	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys Rušas 0,011 km-8,398km (rušo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.

UAB "APLINKOS INŽINERIJA"  
Į/k 300593710, Verkių g. 30B Vilnius, info@apin.lt  
8-5 2306869

**APLINKOS  
INŽINERIJA**

Sutapdinimas su lapu Nr.11



1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys–Dainava Pabarė–Butrimonys Ruošas 0,011 km-8,398km (ruošo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruošas	0,011km- 8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94

Kelio ašis											
taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško	X	Y
1	0,011	6011679,18	559088,49	32	0,779	6012030,85	559764,03	63	1,200	6012265,21	560112,77
2	0,087	6011702,27	559160,90	33	0,806	6012046,05	559785,91	64	1,214	6012272,66	560124,69
3	0,167	6011729,88	559235,79	34	0,823	6012056,29	559799,11	65	1,241	6012286,95	560147,41
4	0,214	6011745,96	559280,54	35	0,838	6012064,63	559811,81	66	1,242	6012287,48	560148,26
5	0,251	6011758,52	559314,77	36	0,859	6012077,49	559828,83	67	1,282	6012308,69	560181,99
6	0,341	6011790,37	559399,39	37	0,879	6012089,34	559845,18	68	1,287	6012311,46	560186,36
7	0,343	6011790,98	559401,04	38	0,903	6012102,69	559864,36	69	1,337	6012338,44	560229,05
8	0,365	6011798,56	559421,59	39	0,911	6012107,62	559871,45	70	1,375	6012358,52	560261,11
9	0,370	6011800,88	559426,54	40	0,920	6012112,71	559878,76	71	1,382	6012362,06	560266,77
10	0,398	6011812,52	559451,29	41	0,928	6012117,28	559885,10	72	1,397	6012370,02	560279,56
11	0,406	6011816,51	559458,60	42	0,937	6012122,38	559892,16	73	1,421	6012383,02	560300,44
12	0,424	6011825,26	559474,64	43	0,938	6012123,44	559893,11	74	1,465	6012406,27	560337,83
13	0,430	6011828,69	559479,62	44	0,949	6012129,65	559902,09	74.1	1,499	6012424,22	560366,44
14	0,466	6011849,11	559509,25	45	0,957	6012134,36	559908,92	75	1,500	6012424,61	560367,05
15	0,469	6011850,37	559511,07	46	0,962	6012137,34	559912,94	76	1,587	6012470,60	560440,81
16	0,511	6011875,13	559546,10	47	0,978	6012146,57	559925,89	76.1	1,631	6012493,60	560478,94
17	0,521	6011880,33	559554,35	48	1,005	6012160,64	559947,89	77	1,664	6012510,52	560506,99
18	0,539	6011890,65	559568,69	49	1,016	6012167,10	559957,73	78	1,742	6012551,70	560573,49
19	0,540	6011891,09	559569,32	50	1,024	6012170,69	559964,17	79	1,749	6012554,98	560579,20
20	0,567	6011907,05	559591,64	51	1,058	6012189,24	559993,01	80	1,843	6012604,63	560659,17
21	0,584	6011916,94	559605,47	52	1,070	6012195,47	560002,77	81	1,893	6012630,89	560701,32
22	0,599	6011925,69	559617,69	53	1,097	6012210,08	560025,73	82	1,946	6012658,85	560746,18
23	0,617	6011936,32	559632,02	54	1,106	6012214,76	560033,49	83	1,984	6012678,29	560778,83
24	0,619	6011937,44	559633,62	55	1,120	6012222,65	560045,87	84	2,007	6012688,92	560799,22
25	0,647	6011953,48	559656,64	56	1,138	6012232,24	560060,75	85	2,025	6012695,26	560816,15
26	0,649	6011954,88	559658,66	57	1,141	6012233,69	560063,00	86	2,052	6012701,67	560842,27
27	0,663	6011963,10	559669,39	58	1,151	6012239,28	560071,84	87	2,072	6012704,59	560862,91
28	0,664	6011963,60	559670,08	59	1,166	6012247,32	560084,58	88	2,213	6012730,07	561001,07
29	0,700	6011984,52	559699,23	60	1,167	6012248,02	560085,30	89	2,233	6012733,43	561020,88
30	0,727	6012000,15	559721,68	61	1,176	6012252,60	560092,62	90	2,282	6012743,08	561069,08
31	0,738	6012006,57	559730,67	62	1,198	6012264,21	560111,19	91	2,347	6012754,96	561132,91

Žiniaraštį sudarė:

Matiminke  
(vykdytojo pareigos)

A.V.







1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys–Dainava Pabarė–Butrimonys Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387 m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilainis r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km– 8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94

Kelio ruožas											
taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y
92	2,372	6012761,96	561157,12	116.1	3,443	6013354,62	562043,20	143	4,026	6013160,67	562523,93
93	2,416	6012779,11	561196,89	117	3,445	6013355,51	562044,44	144	4,027	6013160,06	562525,04
94	2,455	6012797,06	561232,51	118	3,513	6013395,49	562099,78	145	4,031	6013158,23	562528,41
95	2,528	6012832,55	561295,98	119	3,524	6013402,23	562109,07	146	4,036	6013155,41	562532,92
96	2,595	6012866,43	561353,59	120	3,536	6013408,04	562119,03	147	4,044	6013151,25	562539,56
97	2,657	6012897,35	561407,83	121	3,549	6013413,03	562131,48	148	4,098	6013121,86	562585,32
97.1	2,679	6012907,55	561426,63	121.1	3,553	6013413,64	562135,24	149	4,102	6013120,13	562588,18
98	2,681	6012908,76	561428,85	122	3,565	6013415,55	562147,01	150	4,157	6013091,23	562635,98
98.1	2,719	6012926,29	561461,64	123	3,580	6013414,84	562162,13	151	4,170	6013084,68	562646,39
99	2,720	6012926,99	561462,95	124	3,607	6013409,13	562188,16	152	4,194	6013072,75	562667,80
100	2,742	6012937,82	561482,06	125	3,626	6013401,94	562206,09	153	4,205	6013067,32	562677,63
100.1	2,746	6012939,62	561485,31	125.1	3,641	6013394,23	562218,46	154	4,227	6013056,87	562696,93
101	2,748	6012940,74	561487,34	126	3,646	6013391,35	562223,09	155	4,241	6013050,37	562708,92
102	2,782	6012959,16	561515,38	127	3,666	6013379,53	562239,30	156	4,268	6013037,89	562733,06
103	2,804	6012973,30	561532,82	128	3,711	6013351,60	562273,82	157	4,276	6013034,08	562740,44
104	2,815	6012981,21	561540,45	128.1	3,728	6013340,51	562287,39	158	4,297	6013024,64	562759,16
104.1	2,820	6012984,99	561543,61	129	3,784	6013305,07	562330,76	159	4,308	6013019,55	562768,19
105	2,831	6012993,55	561550,78	129.1	3,826	6013279,31	562364,20	160	4,309	6013018,74	562769,62
105.1	2,844	6013004,04	561558,74	130	3,828	6013278,40	562365,39	161	4,330	6013008,09	562786,97
106	2,845	6013005,00	561559,47	131	3,857	6013260,15	562388,35	162	4,354	6012994,81	562807,00
107	2,853	6013010,91	561563,95	132	3,876	6013248,40	562403,20	163	4,365	6012988,81	562816,48
108	2,877	6013028,11	561580,66	133	3,889	6013240,68	562412,96	164	4,372	6012985,28	562822,07
109	2,883	6013032,26	561585,72	134	3,903	6013231,95	562424,30	165	4,384	6012978,35	562832,13
110	2,891	6013036,98	561591,47	135	3,906	6013229,90	562426,87	166	4,401	6012968,39	562846,60
110.1	2,915	6013049,65	561611,70	136	3,939	6013209,41	562452,62	167	4,405	6012966,50	562849,74
111	2,920	6013052,21	561615,79	137	3,944	6013206,54	562456,58	168	4,410	6012963,89	562854,11
112	3,027	6013114,33	561703,89	138	3,955	6013199,78	562465,78	169	4,422	6012957,97	562864,05
113	3,108	6013161,03	561770,10	139	3,971	6013190,88	562479,02	170	4,442	6012947,14	562881,08
114	3,183	6013204,54	561830,76	140	3,991	6013179,27	562495,29	171	4,462	6012936,37	562897,99
115	3,272	6013255,52	561904,04	141	4,007	6013170,85	562508,77	172	4,490	6012922,03	562922,58
116	3,349	6013300,22	561966,88	142	4,010	6013169,58	562510,65	173	4,527	6012904,19	562954,30

Žiniaraštį sudarė:

Matininkė  
(vykdytojo pareigos)





1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valskybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys–Dainava Paburė–Butrimonys Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km– 8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94

Kelio ašis											
taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y
174	4,555	6012890,76	562979,28	205	5,026	6012657,29	563388,13	236	5,809	6012559,29	564153,18
175	4,560	6012889,56	562983,40	206	5,060	6012639,95	563417,04	237	5,846	6012557,36	564190,18
176	4,579	6012879,73	563000,51	207	5,072	6012633,55	563427,59	238	5,881	6012554,35	564224,92
177	4,583	6012877,70	563004,04	208	5,075	6012631,95	563430,14	239	5,900	6012549,25	564243,48
178	4,585	6012876,90	563005,59	209	5,078	6012630,34	563432,68	240	5,925	6012539,28	564266,27
179	4,588	6012875,49	563008,14	210	5,093	6012622,82	563445,37	240.1	5,961	6012522,76	564297,58
180	4,591	6012874,09	563010,89	211	5,101	6012619,02	563451,77	241	5,974	6012515,93	564308,93
181	4,614	6012863,38	563031,35	212	5,114	6012612,44	563462,87	242	6,000	6012502,87	564331,60
182	4,618	6012861,38	563035,08	213	5,131	6012604,08	563478,37	242.1	6,063	6012471,41	564386,18
183	4,661	6012841,04	563072,96	214	5,136	6012601,99	563482,24	243	6,108	6012448,86	564425,28
184	4,668	6012837,91	563078,98	215	5,159	6012594,62	563504,43	244	6,237	6012384,20	564537,45
185	4,689	6012827,98	563097,08	216	5,182	6012591,29	563527,62	245	6,256	6012375,73	564553,83
186	4,738	6012804,96	563140,60	217	5,192	6012590,40	563537,41	246	6,264	6012374,60	564561,93
187	4,758	6012795,21	563158,21	218	5,208	6012589,61	563553,35	247	6,269	6012378,57	564565,86
188	4,759	6012794,90	563158,76	219	5,228	6012588,10	563572,81	248	6,289	6012392,68	564579,82
189	4,783	6012783,08	563180,11	220	5,336	6012582,56	563681,24	249	6,342	6012432,53	564614,85
190	4,814	6012767,49	563206,24	221	5,433	6012577,72	563777,84	250	6,408	6012482,36	564656,94
191	4,822	6012763,02	563213,59	222	5,458	6012578,38	563802,50	251	6,483	6012541,23	564703,90
192	4,825	6012761,62	563215,88	223	5,505	6012574,16	563849,67	252	6,534	6012579,59	564737,68
193	4,852	6012747,66	563238,74	224	5,509	6012573,92	563853,81	253	6,604	6012633,36	564782,59
194	4,885	6012729,90	563266,44	225	5,531	6012572,59	563875,88	254	6,649	6012669,19	564810,23
195	4,889	6012727,60	563270,24	226	5,555	6012571,20	563899,20	255	6,689	6012701,54	564832,83
196	4,912	6012716,05	563289,82	227	5,573	6012570,48	563917,45	256	6,747	6012754,21	564857,80
197	4,935	6012704,48	563309,44	228	5,586	6012569,91	563931,10	257	6,821	6012820,60	564889,28
198	4,938	6012702,60	563312,50	229	5,620	6012568,49	563965,06	258	6,897	6012889,46	564922,03
199	4,964	6012689,41	563334,40	230	5,643	6012567,31	563987,50	259	6,966	6012950,94	564953,10
200	4,967	6012687,83	563337,02	231	5,650	6012566,92	563994,87	260	7,013	6012990,35	564978,45
201	4,975	6012683,53	563344,23	232	5,702	6012564,35	564046,26	261	7,031	6013004,97	564989,49
202	5,002	6012669,76	563367,31	233	5,713	6012563,84	564057,73	261.1	7,066	6013031,53	565012,63
203	5,014	6012663,72	563377,42	234	5,749	6012562,40	564093,46	262	7,082	6013043,59	565023,13
204	5,015	6012662,98	563378,66	235	5,757	6012561,97	564101,59	263	7,139	6013083,29	565063,54

Žinaraštį sudarė:

Matininkė  
(vykdytojo pareigos)



1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys–Dainava Pabarė–Butrimonys Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaemas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km–8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94			
taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y
264	7,162	6013097,83	565081,15
265	7,191	6013115,02	565104,92
266	7,295	6013170,84	565192,60
267	7,341	6013198,50	565229,01
268	7,381	6013226,15	565257,78
269	7,434	6013267,36	565291,34
270	7,489	6013311,81	565324,93
271	7,521	6013336,03	565345,71
272	7,550	6013357,50	565364,12
272.1	7,563	6013365,59	565373,73
273	7,580	6013376,82	565387,07
274	7,617	6013398,95	565417,80
274.1	7,638	6013411,29	565434,94
275	7,686	6013439,27	565473,80
276	7,760	6013484,23	565532,40
277	7,802	6013513,75	565562,35
278	7,838	6013542,82	565583,40
279	7,917	6013611,60	565622,60
280	8,027	6013707,43	565675,49
280.1	8,073	6013747,94	565696,60
280.2	8,085	6013758,65	565702,19
280.3	8,110	6013781,10	565713,90
281	8,162	6013826,91	565737,78
281.1	8,245	6013899,90	565776,89
282	8,296	6013945,35	565801,24
282.1	8,314	6013961,20	565809,73
283	8,398	6014035,14	565849,34

Žiniaraštį sudarė:

Matiminkas  
(vykdytojo pareigos)





1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vežionys–Dainava Pabarė–Botrimonys Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km– 8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94

Kelio nba														
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
283	6011687,18	559088,09	315	6011945,34	559632,13	347	6012323,16	560187,98	379	6012807,75	561232,93	411	6013235,69	561859,67
284	6011733,43	559217,90	316	6011976,43	559676,79	348	6012347,47	560226,90	380	6012812,69	561241,54	412	6013252,47	561883,34
285	6011737,28	559227,74	317	6011994,66	559701,94	349	6012366,53	560257,14	381	6012832,28	561276,94	413	6013263,84	561898,42
286	6011741,13	559240,41	318	6012025,28	559744,64	350	6012377,39	560274,97	382	6012848,83	561306,05	414	6013288,70	561933,18
287	6011752,66	559271,75	319	6012027,22	559747,42	351	6012387,38	560293,98	383	6012907,71	561408,31	415	6013375,59	562053,96
288	6011756,56	559282,37	320	6012048,30	559777,58	352	6012390,41	560299,74	384	6012909,30	561412,11	416	6013380,42	562069,97
289	6011764,96	559305,21	321	6012055,32	559788,78	353	6012411,97	560332,36	385	6012909,74	561416,74	417	6013387,96	562079,45
290	6011767,13	559309,33	322	6012067,21	559805,68	354	6012444,93	560382,22	386	6012918,05	561426,98	418	6013400,63	562096,06
291	6011768,19	559311,49	323	6012089,63	559835,61	355	6012503,24	560476,95	387	6012923,59	561435,84	419	6013406,92	562105,69
292	6011769,67	559318,02	324	6012108,92	559862,80	356	6012521,43	560507,65	388	6012925,57	561440,97	420	6013415,10	562116,96
293	6011798,50	559396,14	325	6012122,34	559881,45	357	6012530,05	560521,64	389	6012928,68	561452,43	421	6013420,38	562124,49
294	6011797,12	559398,78	326	6012135,41	559899,68	358	6012544,80	560545,40	390	6012929,06	561454,79	422	6013425,38	562134,25
295	6011806,63	559423,84	327	6012146,23	559915,30	359	6012572,64	560590,26	391	6012931,10	561460,25	423	6013424,63	562163,79
296	6011808,57	559427,65	328	6012151,42	559922,71	360	6012612,32	560654,24	392	6012953,35	561498,10	424	6013420,04	562182,56
297	6011821,29	559453,27	329	6012156,40	559929,71	361	6012640,40	560699,76	393	6012954,51	561500,14	425	6013412,06	562205,43
298	6011822,47	559455,37	330	6012157,37	559931,93	362	6012660,18	560731,82	394	6012964,23	561512,44	426	6013408,47	562213,01
299	6011827,82	559465,70	331	6012166,01	559946,04	363	6012680,35	560764,52	395	6012975,74	561526,33	427	6013412,33	562218,15
300	6011830,24	559469,67	332	6012173,83	559958,32	364	6012694,93	560791,54	396	6012981,18	561533,51	428	6013406,53	562231,35
301	6011833,65	559476,34	333	6012175,68	559957,78	365	6012698,26	560798,31	397	6012983,42	561534,56	429	6013395,70	562232,75
302	6011837,88	559481,53	334	6012177,03	559959,31	366	6012704,07	560814,95	398	6012987,85	561534,75	430	6013390,43	562241,17
303	6011838,85	559482,73	335	6012178,80	559961,58	367	6012710,34	560840,25	399	6013007,27	561549,74	431	6013380,53	562253,74
304	6011840,32	559485,28	336	6012194,61	559988,57	368	6012717,10	560879,64	400	6013031,48	561570,65	432	6013364,55	562272,14
305	6011854,31	559502,65	337	6012205,26	560006,23	369	6012737,71	560992,82	401	6013049,24	561593,09	433	6013355,22	562283,74
306	6011857,55	559511,31	338	6012208,96	560012,35	370	6012747,68	561046,21	402	6013058,31	561606,67	434	6013347,85	562292,56
307	6011886,42	559553,31	339	6012222,62	560031,51	371	6012760,15	561114,58	403	6013062,18	561614,49	435	6013334,05	562309,57
308	6011888,98	559557,04	340	6012234,95	560052,51	372	6012763,10	561129,22	404	6013103,64	561674,02	436	6013320,06	562326,93
309	6011889,66	559556,62	341	6012244,40	560068,58	373	6012766,08	561141,49	405	6013133,01	561715,62	437	6013300,72	562351,04
310	6011910,53	559585,50	342	6012261,21	560095,32	374	6012769,67	561153,59	406	6013149,17	561738,53	438	6013287,73	562368,51
311	6011918,17	559596,08	343	6012289,32	560140,03	375	6012775,47	561167,72	407	6013163,87	561759,36	439	6013277,67	562380,32
312	6011922,63	559601,88	344	6012292,49	560145,11	376	6012784,07	561186,74	408	6013178,56	561779,44	440	6013254,92	562409,35
313	6011927,90	559608,50	345	6012301,18	560157,11	377	6012793,46	561205,50	409	6013195,74	561803,42	441	6013247,04	562419,21
314	6011930,92	559612,52	346	6012313,94	560173,40	378	6012795,74	561210,81						562426,98

Žinaraštį sudarė:

Matininkė  
(vykdytojo pareigos)





# KĒĻĒPLĀNAS M 1:2000

Kelias (garvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys–Dainava Pabarė–Butrimonys Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387 m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km–8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94														
Kelio riba														
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
443	6013230,92	562439,38	475	6012894,47	562986,77	507	6012586,27	563787,72	539	6012507,40	564341,29	571	6012970,74	564954,70
444	6013213,86	562463,70	476	6012882,41	563009,07	508	6012587,44	563797,36	540	6012497,13	564359,10	572	6012999,75	564973,87
445	6013212,00	562462,13	477	6012880,59	563012,44	509	6012588,04	563800,66	541	6012487,79	564375,31	573	6013013,91	564985,05
446	6013208,93	562462,77	478	6012866,58	563037,41	510	6012587,39	563808,83	542	6012479,87	564389,04	574	6013051,40	565018,49
447	6013206,26	562464,25	479	6012857,17	563055,27	511	6012587,26	563810,85	543	6012471,71	564403,21	575	6013080,96	565047,71
448	6013180,65	562504,30	480	6012845,54	563075,35	512	6012585,29	563815,68	544	6012465,23	564414,68	576	6013099,84	565069,59
449	6013165,48	562527,99	481	6012828,66	563106,74	513	6012584,62	563820,95	545	6012457,21	564428,53	577	6013106,73	565078,27
450	6013162,31	562537,24	482	6012798,74	563161,64	514	6012581,94	563838,21	546	6012450,08	564440,78	578	6013116,14	565090,48
451	6013148,36	562557,56	483	6012790,05	563178,00	515	6012579,97	563854,17	547	6012438,84	564460,29	579	6013128,09	565108,32
452	6013135,19	562576,74	484	6012790,02	563179,80	516	6012578,71	563876,25	548	6012431,45	564473,13	580	6013190,12	565204,55
453	6013125,79	562590,43	485	6012771,25	563213,58	517	6012578,51	563878,74	549	6012426,19	564482,26	581	6013250,20	565267,11
454	6013113,55	562608,50	486	6012756,16	563238,86	518	6012578,30	563910,65	550	6012418,81	564495,09	582	6013320,77	565321,04
455	6013088,39	562651,16	487	6012752,87	563245,99	519	6012578,23	563921,06	551	6012411,25	564508,21	583	6013369,59	565338,30
456	6013086,63	562657,63	488	6012737,37	563271,46	520	6012575,94	563961,83	552	6012401,72	564524,77	584	6013376,98	565363,93
457	6013070,39	562687,06	489	6012724,08	563294,44	521	6012576,89	563963,44	553	6012390,02	564547,42	585	6013416,71	565426,73
458	6013058,44	562705,57	490	6012712,43	563313,71	522	6012571,86	564070,41	554	6012388,53	564553,09	586	6013479,21	565511,01
459	6013051,82	562718,53	491	6012697,48	563338,65	523	6012569,95	564082,26	555	6012393,18	564566,50	587	6013536,04	565568,04
460	6013032,31	562756,74	492	6012683,98	563363,36	524	6012565,82	564153,13	556	6012406,42	564580,44	588	6013574,00	565593,08
461	6013032,89	562761,53	493	6012684,02	563363,65	525	6012566,33	564159,37	557	6012437,24	564606,90	589	6013708,98	565666,73
462	6013014,55	562789,26	494	6012669,51	563388,25	526	6012566,44	564191,19	558	6012503,18	564662,01	590	6013718,25	565670,54
463	6012999,31	562812,31	495	6012663,32	563398,86	527	6012563,90	564220,58	559	6012538,45	564691,49	591	6013753,08	565689,65
464	6012987,58	562831,06	496	6012644,57	563429,78	528	6012562,16	564231,08	560	6012639,60	564775,72	592	6013757,70	565692,11
465	6012974,17	562851,84	497	6012640,98	563435,23	529	6012557,53	564246,94	561	6012672,77	564801,76	593	6013917,56	565777,14
466	6012969,81	562858,11	498	6012637,89	563433,85	530	6012556,01	564251,33	562	6012694,10	564816,20	594	6014046,45	565844,89
467	6012952,13	562884,57	499	6012610,76	563481,97	531	6012551,64	564261,13	563	6012723,90	564833,21	595	6014025,85	565853,00
468	6012942,25	562899,54	500	6012610,06	563483,55	532	6012550,11	564264,55	564	6012726,37	564834,42	596	6013973,79	565824,36
469	6012939,42	562903,92	501	6012608,09	563488,33	533	6012542,30	564279,72	565	6012774,60	564857,84	597	6013775,86	565723,42
470	6012935,01	562912,03	502	6012596,93	563529,77	534	6012538,03	564288,01	566	6012822,98	564880,74	598	6013729,54	565700,28
471	6012936,28	562913,02	503	6012599,77	563535,54	535	6012531,81	564298,85	567	6012857,68	564897,20	599	6013672,74	565670,11
472	6012921,91	562937,63	504	6012597,51	563571,97	536	6012525,77	564309,35	568	6012897,88	564916,70	600	6013574,29	565616,39
473	6012909,62	562960,75	505	6012596,34	563587,95	537	6012519,13	564320,90	569	6012925,40	564930,41	601	6013506,27	565569,75
474	6012895,74	562987,50	506	6012590,87	563699,07	538	6012513,24	564331,15	570	6012946,52	564941,00	602	6013456,94	565517,80

Žinios sudarė:

Matininkė  
(vykdymo pareigos)







# KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys–Dainava Pabarė–Butrimonys Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km– 8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94

Kelio riba														
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
603	6013391,30	565422,79	635	6012637,82	564797,20	667	6012560,41	563905,79	699	6012802,30	563135,58	731	6013169,56	562488,95
604	6013365,25	565387,23	636	6012622,34	564784,76	668	6012560,94	563891,89	700	6012821,40	563101,01	732	6013173,30	562483,35
605	6013343,23	565363,53	637	6012535,00	564712,04	669	6012563,48	563883,10	701	6012821,64	563099,58	733	6013179,43	562481,44
606	6013335,18	565356,33	638	6012508,37	564689,81	670	6012563,82	563876,31	702	6012837,35	563069,43	734	6013203,75	562446,76
607	6013307,65	565334,15	639	6012425,60	564620,64	671	6012566,64	563820,14	703	6012838,20	563068,22	735	6013206,65	562441,96
608	6013295,74	565324,44	640	6012394,00	564593,50	672	6012570,44	563743,69	704	6012851,00	563044,64	736	6013220,94	562421,27
609	6013253,32	565291,67	641	6012375,92	564575,79	673	6012574,13	563669,37	705	6012870,43	563008,87	737	6013238,31	562395,22
610	6013208,43	565252,68	642	6012372,20	564571,42	674	6012578,06	563590,10	706	6012871,19	563002,41	738	6013240,64	562392,18
611	6013181,92	565222,58	643	6012368,14	564576,06	675	6012579,22	563571,48	707	6012884,48	562979,22	739	6013297,13	562326,81
612	6013170,55	565207,30	644	6012355,38	564568,32	676	6012582,19	563531,00	708	6012899,68	562950,95	740	6013303,09	562319,33
613	6013144,32	565167,35	645	6012358,63	564560,99	677	6012583,03	563522,09	709	6012914,51	562921,27	741	6013314,68	562304,87
614	6013120,28	565129,66	646	6012364,19	564555,93	678	6012586,84	563507,12	710	6012921,57	562908,87	742	6013356,26	562253,62
615	6013102,10	565102,29	647	6012373,04	564541,18	679	6012593,78	563480,63	711	6012927,01	562899,46	743	6013364,49	562243,62
616	6013085,67	565080,56	648	6012405,98	564481,30	680	6012594,16	563478,51	712	6012932,59	562890,54	744	6013377,28	562228,06
617	6013067,83	565060,03	649	6012460,45	564386,70	681	6012594,72	563475,31	713	6012952,32	562860,45	745	6013392,06	562205,30
618	6013039,08	565031,62	650	6012464,27	564380,07	682	6012609,39	563451,66	714	6012954,45	562857,07	746	6013397,61	562192,76
619	6013002,34	564998,84	651	6012500,22	564317,68	683	6012611,52	563448,16	715	6012962,06	562842,81	747	6013403,84	562171,76
620	6012996,14	564992,67	652	6012522,22	564279,41	684	6012630,55	563418,83	716	6012978,63	562817,03	748	6013405,87	562154,91
621	6012988,01	564986,69	653	6012533,88	564256,76	685	6012649,88	563386,82	717	6012992,48	562794,21	749	6013405,87	562143,46
622	6012977,70	564979,50	654	6012539,26	564244,71	686	6012663,72	563363,69	718	6013003,47	562777,19	750	6013402,99	562130,01
623	6012968,16	564973,46	655	6012542,24	564236,08	687	6012677,41	563340,58	719	6013014,01	562765,07	751	6013399,70	562123,61
624	6012947,44	564961,53	656	6012544,53	564227,32	688	6012679,86	563337,75	720	6013032,16	562730,10	752	6013400,07	562122,56
625	6012917,28	564945,96	657	6012546,34	564216,41	689	6012694,52	563313,67	721	6013031,88	562728,36	753	6013400,07	562120,69
626	6012895,57	564935,36	658	6012548,06	564209,88	690	6012710,03	563288,09	722	6013042,55	562708,05	754	6013398,83	562117,49
627	6012868,23	564922,01	659	6012551,07	564189,68	691	6012711,07	563286,02	723	6013046,50	562698,95	755	6013393,36	562109,71
628	6012806,58	564893,15	660	6012553,96	564145,09	692	6012711,04	563283,70	724	6013053,48	562685,50	756	6013387,75	562102,06
629	6012753,45	564867,66	661	6012556,47	564095,88	693	6012725,28	563260,52	725	6013063,18	562667,38	757	6013384,88	562098,19
630	6012729,03	564855,74	662	6012558,77	564049,68	694	6012742,86	563233,01	726	6013079,77	562636,22	758	6013363,00	562068,71
631	6012715,49	564849,13	663	6012555,45	564046,65	695	6012758,80	563208,70	727	6013122,33	562568,08	759	6013346,85	562047,29
632	6012693,78	564836,74	664	6012558,36	563986,99	696	6012777,32	563178,43	728	6013151,73	562521,59	760	6013316,57	562004,73
633	6012684,58	564831,49	665	6012561,09	563930,73	697	6012790,47	563156,31	729	6013154,56	562512,34	761	6013256,82	561920,56
634	6012662,70	564816,68	666	6012562,16	563909,20	698	6012799,42	563140,69	730	6013165,84	562495,33	762	6013194,42	561832,65

Ziniorštį sudarė:

Matininkė  
(vykdytojo pareigos)







1089529717

## KELIO PLANAS M 1:2000

Kelias (gatvė)	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3906 Vėžionys–Dainava Pabarė–Butrimonyš Ruožas 0,011 km–8,398 km (ruožo ilgis: 8387m)
Kaimas (miestelis)	
Miestas	
Savivaldybė	Vilniaus r. sav.
Kelio ruožas	0,011 km– 8,398 km
Unikalus Nr.	4400-4801-6764

Koordinatų sistema: LKS94

Kelio riba											
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
763	6013145,53	561763,79	795	6012720,01	560996,08	827	6012228,44	560063,51	859	6011934,40	559638,90
764	6013082,59	561675,15	796	6012708,67	560933,84	828	6012227,49	560062,03	860	6011922,64	559621,63
765	6013048,40	561624,78	797	6012699,37	560882,77	829	6012226,35	560060,24	861	6011914,29	559609,96
766	6013041,94	561610,42	798	6012692,71	560843,94	830	6012219,81	560050,51	862	6011912,98	559608,12
767	6013033,05	561596,88	799	6012690,99	560833,66	831	6012212,32	560039,16	863	6011902,18	559596,13
768	6013031,09	561591,52	800	6012687,67	560820,69	832	6012196,08	560013,43	864	6011887,76	559580,12
769	6013029,02	561588,37	801	6012682,14	560806,16	833	6012165,75	559967,91	865	6011876,45	559562,71
770	6013026,20	561586,45	802	6012677,13	560796,14	834	6012162,85	559963,25	866	6011855,77	559530,88
771	6013015,89	561577,59	803	6012663,51	560771,49	835	6012162,18	559963,42	867	6011847,04	559517,44
772	6013003,72	561564,31	804	6012625,17	560709,35	836	6012160,71	559960,67	868	6011845,57	559515,65
773	6013001,73	561563,78	805	6012620,14	560701,20	837	6012161,05	559960,36	869	6011838,23	559510,12
774	6012996,39	561566,09	806	6012597,74	560664,88	838	6012148,76	559940,61	870	6011832,94	559502,40
775	6012983,63	561559,65	807	6012579,69	560635,74	839	6012140,59	559925,44	871	6011821,19	559484,64
776	6012975,44	561547,90	808	6012570,46	560620,87	840	6012139,17	559922,63	872	6011809,31	559465,37
777	6012958,66	561529,83	809	6012551,94	560591,03	841	6012126,03	559904,59	873	6011806,28	559460,26
778	6012948,58	561516,72	810	6012528,98	560554,06	842	6012099,92	559868,67	874	6011802,40	559452,18
779	6012944,72	561510,97	811	6012514,58	560530,85	843	6012079,19	559842,18	875	6011793,14	559432,08
780	6012919,01	561468,05	812	6012459,95	560441,86	844	6012065,31	559822,84	876	6011787,01	559417,67
781	6012918,45	561466,73	813	6012455,37	560434,39	845	6012055,11	559807,91	877	6011780,58	559399,72
782	6012917,62	561464,86	814	6012437,27	560404,89	846	6012044,44	559792,88	878	6011765,31	559358,35
783	6012880,01	561396,53	815	6012420,81	560378,12	847	6012039,30	559786,47	879	6011752,52	559323,56
784	6012839,31	561325,76	816	6012394,22	560335,43	848	6012017,96	559758,48	880	6011750,41	559317,96
785	6012828,62	561306,94	817	6012362,71	560284,87	849	6011997,32	559729,29	881	6011748,56	559313,22
786	6012807,32	561269,44	818	6012335,01	560240,64	850	6011976,14	559697,36	882	6011687,55	559146,32
787	6012780,83	561220,48	819	6012305,94	560196,47	851	6011975,09	559695,41	883	6011667,68	559089,07
788	6012779,31	561217,63	820	6012300,78	560188,96	852	6011970,91	559687,65			
789	6012761,02	561180,59	821	6012303,38	560184,57	853	6011968,73	559683,98			
790	6012751,96	561157,63	822	6012302,35	560181,83	854	6011964,83	559679,19			
791	6012746,06	561136,21	823	6012281,66	560150,74	855	6011957,90	559670,30			
792	6012742,69	561117,09	824	6012269,59	560131,56	856	6011949,01	559658,58			
793	6012732,83	561061,82	825	6012247,48	560095,71	857	6011944,84	559653,16			
794	6012727,94	561038,59	826	6012235,07	560076,29	858	6011936,46	559641,72			

Žiniaraštį sudarė:

Matininkė  
(vykdytojo pareigos)

Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45

### Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-4801-6764 Adresas: Šalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /  
 Kad. duomenų nustatymo data: 2018-07-09 Pavadinimas: Kelias Nr. 3906 Vežlionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys

Paskirtis:	Kelių	Fizinio nusidėvėjimo procentas, %:	
Kelio numeris:	3906	Baigtumo procentas, %:	100
Kelio ruožas:	0.011-8.398	Statinio statybos pabaigos metai:	1963
Kelio ruožo ilgis, km:	8,387	Statinio rekonstravimo pabaigos metai:	
Kelio reikšmė:	Valstybinės	Statinio kap. remonto pabaigos metai:	2018
Kelio / gatvės kategorija:	Penkta	Statinio papr. remonto pabaigos metai:	
Statinio kategorija:	Ypatingas		

Aprašymas:

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Įvažiavimas, nuovaža	vnt.	140
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	2825,66
Kelias	km	8,387
Kelio atitvaros, triukšmo sienutės	m	1956
Kelio sankryža	vnt.	8
Kiti kelio (gatvės) įrenginiai	vnt.	6
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	151
Pralaida	m	425,72
Pralaida	vnt.	44



Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45

## Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Unikalus Nr.: 4400-4801-6764 Adresas: Šalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /  
 Kad. duomenų nustatymo data: 2018-07-09 Pavadinimas: Kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys

Paskirtis:	Kelių	Fizinio nusidėvėjimo procentas, %:	
Kelio numeris:	3906	Baigtumo procentas, %:	100
Kelio ruožas:	0.011-8.398	Statinio statybos pabaigos metai:	1963
Kelio ruožo ilgis, km:	8,387	Statinio rekonstravimo pabaigos metai:	
Kelio reikšmė:	Valstybinės	Statinio kap. remonto pabaigos metai:	2018
Kelio / gatvės kategorija:	Penkta	Statinio papr. remonto pabaigos metai:	
Statinio kategorija:	Ypatingas		

Aprašymas:

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 1-2	km	0,076
Važiuojamoji dalis 2-74.1	km	1,412
Važiuojamoji dalis 74.1-129.1	km	2,327
Važiuojamoji dalis 129.1-240.1	km	2,135
Važiuojamoji dalis 240.1-283	km	2,437
Pralaida (d600) 5	vnt.	1
Pralaida (d600) 5	m	16,11
Pralaida (d300) 27	vnt.	1
Pralaida (d300) 27	m	4,34
Pralaida (d300) 68	vnt.	1
Pralaida (d300) 68	m	7,01
Pralaida (d300) 71	vnt.	1
Pralaida (d300) 71	m	7,85
Pralaida (d300) 73	vnt.	1
Pralaida (d300) 73	m	7,85
Pralaida (d500) 74	vnt.	1
Pralaida (d500) 74	m	7,85



1	2	3
Pralaida (d400) 76.1	vnt.	1
Pralaida (d400) 76.1	m	9,07
Pralaida (d400) 78	vnt.	1
Pralaida (d400) 78	m	9,12
Pralaida (d400) 79	vnt.	1
Pralaida (d400) 79	m	9,12
Pralaida (d400) 81	vnt.	1
Pralaida (d400) 81	m	18,16
Pralaida (d400) 87	vnt.	1
Pralaida (d400) 87	m	9,08
Pralaida (d400) 88	vnt.	1
Pralaida (d400) 88	m	9,18
Pralaida (d400) 89	vnt.	1
Pralaida (d400) 89	m	9,08
Pralaida (d400) 89	vnt.	1
Pralaida (d400) 89	m	9,22
Pralaida (d400) 95	vnt.	1
Pralaida (d400) 95	m	9,04
Pralaida (d400) 96	vnt.	1
Pralaida (d400) 96	m	9,07
Pralaida (d800) 98.1	vnt.	1
Pralaida (d800) 98.1	m	19,6
Pralaida (d800) 104.1	vnt.	1
Pralaida (d800) 104.1	m	14,08
Pralaida (d400) 105	vnt.	1
Pralaida (d400) 105	m	15,09
Pralaida (d800) 105.1	vnt.	1
Pralaida (d800) 105.1	m	12,06
Pralaida (d400) 110.1	vnt.	1
Pralaida (d400) 110.1	m	9,05
Pralaida (d400) 125.1	vnt.	1
Pralaida (d400) 125.1	m	14,06
Pralaida (d400) 128	vnt.	1
Pralaida (d400) 128	m	9,2



1	2	3
Pralaida (d400) 128.1	m	9,13
Pralaida (d400) 128.1	vnt.	1
Pralaida (d400) 129	vnt.	1
Pralaida (d400) 129	m	9,11
Pralaida (d500) 151	vnt.	1
Pralaida (d500) 151	m	7,1
Pralaida (d500) 152	vnt.	1
Pralaida (d500) 152	m	7,1
Pralaida (d500) 153	vnt.	1
Pralaida (d500) 153	m	7,1
Pralaida (d500) 155	vnt.	1
Pralaida (d500) 155	m	7,1
Pralaida (d500) 157	vnt.	1
Pralaida (d500) 157	m	7,1
Pralaida (d600) 160	vnt.	1
Pralaida (d600) 160	m	8,78
Pralaida (d300) 162	vnt.	1
Pralaida (d300) 162	m	4,92
Pralaida (d800) 218	vnt.	1
Pralaida (d800) 218	m	8,78
Pralaida (d300) 231	vnt.	1
Pralaida (d300) 231	m	4,92
Pralaida (d400) 242.1	vnt.	1
Pralaida (d400) 242.1	m	9,05
Pralaida (d400) 246	vnt.	1
Pralaida (d400) 246	m	8,97
Pralaida (d400) 258	vnt.	1
Pralaida (d400) 258	m	9,09
Pralaida (d800) 261.1	vnt.	1
Pralaida (d800) 261.1	m	14,01
Pralaida (d400) 274.1	vnt.	1
Pralaida (d400) 274.1	m	8,95
Pralaida (d400) 280	vnt.	1
Pralaida (d400) 280	m	10,04



1	2	3
Pralaida (d400) 280	vnt.	1
Pralaida (d400) 280	m	10,01
Pralaida (d1100) 280.1	vnt.	1
Pralaida (d1100) 280.1	m	10,11
Pralaida (d400) 280.2	vnt.	1
Pralaida (d400) 280.2	m	10,04
Pralaida (d400) 280.3	m	10,02
Pralaida (d400) 280.3	vnt.	1
Įvažiavimas 3	vnt.	1
Įvažiavimas 3	kv. m	53
Nuovaža 4	vnt.	1
Nuovaža 4	kv. m	34
Nuovaža 6	vnt.	1
Nuovaža 6	kv. m	11
Nuovaža 8	vnt.	1
Nuovaža 8	kv. m	30
Įvažiavimas 10	vnt.	1
Įvažiavimas 10	kv. m	15
Įvažiavimas 12	vnt.	1
Įvažiavimas 12	kv. m	15
Nuovaža 14	vnt.	1
Nuovaža 14	kv. m	13
Įvažiavimas 15	vnt.	1
Įvažiavimas 15	kv. m	16
Įvažiavimas 16	vnt.	1
Įvažiavimas 16	kv. m	5
Nuovaža 17	vnt.	1
Nuovaža 17	kv. m	15
Įvažiavimas 18	vnt.	1
Įvažiavimas 18	kv. m	4
Įvažiavimas 19	vnt.	1
Įvažiavimas 19	kv. m	15
Įvažiavimas 20	vnt.	1
Įvažiavimas 20	kv. m	8



1	2	3
Įvažiavimas 22	vnt.	1
Įvažiavimas 22	kv. m	6
Įvažiavimas 23	vnt.	1
Įvažiavimas 23	kv. m	16
Įvažiavimas 25	vnt.	1
Įvažiavimas 25	kv. m	6
Įvažiavimas 26	vnt.	1
Įvažiavimas 26	kv. m	5
Įvažiavimas 27	vnt.	1
Įvažiavimas 27	kv. m	4
Nuovaža 28	vnt.	1
Nuovaža 28	kv. m	5
Nuovaža 29	vnt.	1
Nuovaža 29	kv. m	9
Įvažiavimas 30	vnt.	1
Įvažiavimas 30	kv. m	11
Nuovaža 31	vnt.	1
Nuovaža 31	kv. m	16
Įvažiavimas 32	vnt.	1
Įvažiavimas 32	kv. m	3
Įvažiavimas 33	vnt.	1
Įvažiavimas 33	kv. m	11
Nuovaža 34	vnt.	1
Nuovaža 34	kv. m	5
Įvažiavimas 35	vnt.	1
Įvažiavimas 35	kv. m	20
Įvažiavimas 36	vnt.	1
Įvažiavimas 36	kv. m	13
Įvažiavimas 37	vnt.	1
Įvažiavimas 37	kv. m	9
Įvažiavimas 39	vnt.	1
Įvažiavimas 39	kv. m	2
Įvažiavimas 40	vnt.	1
Įvažiavimas 40	kv. m	9



1	2	3
Įvažiavimas 42	vnt.	1
Įvažiavimas 42	kv. m	5
Įvažiavimas 43	vnt.	1
Įvažiavimas 43	kv. m	9
Įvažiavimas 45	vnt.	1
Įvažiavimas 45	kv. m	9
Įvažiavimas 46	vnt.	1
Įvažiavimas 46	kv. m	6
Nuovaža 47	vnt.	1
Nuovaža 47	kv. m	5
Įvažiavimas 47	vnt.	1
Įvažiavimas 47	kv. m	8
Nuovaža 48	vnt.	1
Nuovaža 48	kv. m	5
Nuovaža 49	vnt.	1
Nuovaža 49	kv. m	10
Įvažiavimas 50	vnt.	1
Įvažiavimas 50	kv. m	18
Nuovaža 51	vnt.	1
Nuovaža 51	kv. m	10
Nuovaža 52	vnt.	1
Nuovaža 52	kv. m	5
Įvažiavimas 53	vnt.	1
Įvažiavimas 53	kv. m	12
Įvažiavimas 54	vnt.	1
Įvažiavimas 54	kv. m	7
Įvažiavimas 55	vnt.	1
Įvažiavimas 55	kv. m	5
Įvažiavimas 56	vnt.	1
Įvažiavimas 56	kv. m	3
Įvažiavimas 57	vnt.	1
Įvažiavimas 57	kv. m	6
Įvažiavimas 59	vnt.	1
Įvažiavimas 59	kv. m	13





1	2	3
Įvažiavimas 60	vnt.	1
Įvažiavimas 60	kv. m	3
Įvažiavimas 62	vnt.	1
Įvažiavimas 62	kv. m	9
Įvažiavimas 63	vnt.	1
Įvažiavimas 63	kv. m	12
Įvažiavimas 64	kv. m	7
Įvažiavimas 64	vnt.	1
Įvažiavimas 67	kv. m	58
Įvažiavimas 67	vnt.	1
Įvažiavimas 68	kv. m	38
Įvažiavimas 68	vnt.	1
Nuovaža 69	kv. m	26
Nuovaža 69	vnt.	1
Įvažiavimas 71	kv. m	29
Įvažiavimas 71	vnt.	1
Nuovaža 73	kv. m	23
Nuovaža 73	vnt.	1
Įvažiavimas 74	kv. m	21
Įvažiavimas 74	vnt.	1
Nuovaža 76.1	kv. m	25,2
Nuovaža 76.1	vnt.	1
Įvažiavimas 78	vnt.	1
Įvažiavimas 78	kv. m	25,31
Nuovaža 79	vnt.	1
Nuovaža 79	kv. m	24,83
Sankryža (Parko g.) 81	vnt.	1
Nuovaža 87	vnt.	1
Nuovaža 87	kv. m	24,49
Įvažiavimas 88	vnt.	1
Įvažiavimas 88	kv. m	22,96
Sankryža 89	vnt.	1
Įvažiavimas 89	vnt.	1
Įvažiavimas 89	kv. m	25,49



1	2	3
Nuovaža 95	vnt.	1
Nuovaža 95	kv. m	26,13
Nuovaža 96	vnt.	1
Nuovaža 96	kv. m	25,42
Nuovaža 101	vnt.	1
Nuovaža 101	kv. m	26,14
Įvažiavimas 105	vnt.	1
Įvažiavimas 105	kv. m	50,43
Nuovaža 110.1	vnt.	1
Nuovaža 110.1	kv. m	25,38
Nuovaža 115	vnt.	1
Nuovaža 115	kv. m	25,46
Nuovaža 121	vnt.	1
Nuovaža 121	kv. m	24,59
Sankryža 126	vnt.	1
Įvažiavimas 128	vnt.	1
Įvažiavimas 128	kv. m	19,21
Nuovaža 128.1	vnt.	1
Nuovaža 128.1	kv. m	25,78
Nuovaža 129	vnt.	1
Nuovaža 129	kv. m	23,84
Nuovaža 131	vnt.	1
Nuovaža 131	kv. m	203
Įvažiavimas 134	vnt.	1
Įvažiavimas 134	kv. m	31
Sankryža (Gėlių g.) 136	vnt.	1
Įvažiavimas 137	vnt.	1
Įvažiavimas 137	kv. m	21
Įvažiavimas 138	vnt.	1
Įvažiavimas 138	kv. m	4
Įvažiavimas 139	vnt.	1
Įvažiavimas 139	kv. m	6
Įvažiavimas 141	vnt.	1
Įvažiavimas 141	kv. m	7



1	2	3
Įvažiavimas 143	vnt.	1
Įvažiavimas 143	kv. m	209
Įvažiavimas 146	vnt.	1
Įvažiavimas 146	kv. m	33
Įvažiavimas 150	vnt.	1
Įvažiavimas 150	kv. m	25
Įvažiavimas 151	vnt.	1
Įvažiavimas 151	kv. m	30
Įvažiavimas 152	vnt.	1
Įvažiavimas 152	kv. m	31
Įvažiavimas 154	vnt.	1
Įvažiavimas 154	kv. m	7
Įvažiavimas 155	vnt.	1
Įvažiavimas 155	kv. m	25
Įvažiavimas 157	vnt.	1
Įvažiavimas 157	kv. m	15
Įvažiavimas 158	vnt.	1
Įvažiavimas 158	kv. m	20
Sankryža (Gėlių g.) 163	vnt.	1
Įvažiavimas 165	vnt.	1
Įvažiavimas 165	kv. m	83
Įvažiavimas 167	vnt.	1
Įvažiavimas 167	kv. m	32
Įvažiavimas 167	vnt.	1
Įvažiavimas 167	kv. m	21
Įvažiavimas 171	vnt.	1
Įvažiavimas 171	kv. m	14
Įvažiavimas 172	vnt.	1
Įvažiavimas 172	kv. m	15
Įvažiavimas 173	vnt.	1
Įvažiavimas 173	kv. m	15
Įvažiavimas 174	vnt.	1
Įvažiavimas 174	kv. m	19
Įvažiavimas 176	vnt.	1



1	2	3
Įvažiavimas 176	kv. m	14
Įvažiavimas 178	vnt.	1
Įvažiavimas 178	kv. m	10
Įvažiavimas 179	vnt.	1
Įvažiavimas 179	kv. m	19
Įvažiavimas 181	vnt.	1
Įvažiavimas 181	kv. m	9
Įvažiavimas 184	vnt.	1
Įvažiavimas 184	kv. m	8
Įvažiavimas 185	vnt.	1
Įvažiavimas 185	kv. m	6
Įvažiavimas 186	vnt.	1
Įvažiavimas 186	kv. m	8
Įvažiavimas 189	vnt.	1
Įvažiavimas 189	kv. m	9
Įvažiavimas 190	vnt.	1
Įvažiavimas 190	kv. m	15
Įvažiavimas 191	vnt.	1
Įvažiavimas 191	kv. m	13
Sankryža (Jaunimo g.) 193	vnt.	1
Įvažiavimas 193	vnt.	1
Įvažiavimas 193	kv. m	23
Įvažiavimas 194	vnt.	1
Įvažiavimas 194	kv. m	15
Įvažiavimas 196	vnt.	1
Įvažiavimas 196	kv. m	12
Įvažiavimas 197	vnt.	1
Įvažiavimas 197	kv. m	8
Įvažiavimas 198	vnt.	1
Įvažiavimas 198	kv. m	15
Įvažiavimas 200	vnt.	1
Įvažiavimas 200	kv. m	18
Įvažiavimas 204	vnt.	1
Įvažiavimas 204	kv. m	28



1	2	3
Įvažiavimas 205	vnt.	1
Įvažiavimas 205	kv. m	12
Įvažiavimas 206	vnt.	1
Įvažiavimas 206	kv. m	30
Įvažiavimas 207	vnt.	1
Įvažiavimas 207	kv. m	33
Įvažiavimas 209	vnt.	1
Įvažiavimas 209	kv. m	21
Įvažiavimas 210	vnt.	1
Įvažiavimas 210	kv. m	6
Įvažiavimas 211	vnt.	1
Įvažiavimas 211	kv. m	14
Įvažiavimas 212	vnt.	1
Įvažiavimas 212	kv. m	24
Įvažiavimas 214	vnt.	1
Įvažiavimas 214	kv. m	20
Sankryža 216	vnt.	1
Įvažiavimas 217	vnt.	1
Įvažiavimas 217	kv. m	28
Įvažiavimas 219	vnt.	1
Įvažiavimas 219	kv. m	19
Įvažiavimas 220	vnt.	1
Įvažiavimas 220	kv. m	47
Įvažiavimas 223	kv. m	9
Įvažiavimas 223	vnt.	1
Įvažiavimas 227	vnt.	1
Įvažiavimas 227	kv. m	12
Įvažiavimas 229	vnt.	1
Įvažiavimas 229	kv. m	18
Įvažiavimas 231	vnt.	1
Įvažiavimas 231	kv. m	17
Įvažiavimas 233	vnt.	1
Įvažiavimas 233	kv. m	3
Įvažiavimas 234	vnt.	1



1	2	3
Įvažiavimas 234	kv. m	17
Įvažiavimas 235	vnt.	1
Įvažiavimas 235	kv. m	3
Nuovaža 236	vnt.	1
Nuovaža 236	kv. m	15
Nuovaža 242.1	kv. m	26
Nuovaža 242.1	vnt.	1
Sankryža 246	vnt.	1
Įvažiavimas 246	vnt.	1
Įvažiavimas 246	kv. m	29
Nuovaža 258	kv. m	26
Nuovaža 258	vnt.	1
Nuovaža 272.1	kv. m	20
Nuovaža 272.1	vnt.	1
Nuovaža 274.1	kv. m	21
Nuovaža 274.1	vnt.	1
Įvažiavimas 280	vnt.	1
Įvažiavimas 280	kv. m	27
Nuovaža 280	vnt.	1
Nuovaža 280	kv. m	22
Nuovaža 280.2	kv. m	23
Nuovaža 280.2	vnt.	1
Nuovaža 280.3	kv. m	21
Nuovaža 280.3	vnt.	1
Pėsčiųjų (dviračių) takas 195-203	kv. m	151
Kelio atitvaras 7-9	m	27
Kelio atitvaras 11-13	m	24
Kelio atitvaras 21-24	m	35
Kelio atitvaras 38-41	m	25
Kelio atitvaras 38-44	m	46
Kelio atitvaras 58	m	91
Kelio atitvaras 61-65	m	65
Kelio atitvaras 70-72	m	22
Kelio atitvaras 98-109	m	202



1	2	3
Kelio atitvaras 97.1-100.1	m	67
Kelio atitvaras 116.1-121.1	m	110
Kelio atitvaras 132-135	m	30
Kelio atitvaras 142-149	m	92
Kelio atitvaras 156-159	m	40
Kelio atitvaras 164-183	m	289
Kelio atitvaras 168-170	m	32
Kelio atitvaras 175-182	m	58
Kelio atitvaras 187-211	m	343
Kelio atitvaras 194-199	m	79
Kelio atitvaras 208-213	m	56
Kelio atitvaras 224-225	m	22
Kelio atitvaras 228-230	m	57
Kelio atitvaras 232-237	m	144
Aut. stotelė 133	vnt.	1
Aut. stotelė 140	vnt.	1
Aut. stotelė 222	vnt.	1
Aut. stotelė 226	vnt.	1
Aut. stotelė 281.1	vnt.	1
Aut. stotelė 282.1	vnt.	1





Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45

## Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

Unikalus Nr. 4400-4801-6764

Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /

Žymėjimas 1-283

Paskirtis Kelių

Pavadinimas Kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys

Kad. duomenų nustatymo data 2018-07-09

Kelio reikšmė Valstybinės Kelio numeris 3906

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Važiuojamoji dalis 1-2	2018-07-09	P	1-2	10	km	0,076	NTK2018-3.1.7	153540	11700	75	2920	1	2920
Važiuojamoji dalis 2-74.1	2018-07-09	P	2-74.1	5	km	1,412	NTK2018-3.1.7	400932	566000	75	142000	1	142000
Važiuojamoji dalis 74.1-129.1	2018-07-09	P	74.1-129.1	5	km	2,327	NTK2018-3.1.7	400932	933000	25	700000	1	700000




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Važiuojamoji dalis 129.1-240.1	2018-07-09	P	129.1-240.1	5	km	2,135	NTK2018-3.1.7	400932	856000	75	214000	1	214000
Važiuojamoji dalis 240.1-283	2018-07-09	P	240.1-283	5	km	2,437	NTK2018-3.1.7	334110	814000	25	611000	1	611000
Pėsčiųjų (dviračių) takas 195-203	2018-07-09	P	195-203	5	kv. m	151	NTK2018-3.2.11	30,46	4600	75	1150	1	1150
<b>Viso</b>									<b>3185000</b>		<b>1671000</b>		<b>1671000</b>



\* 1 0 0 9 5 2 9 4 2 4 \*

Lapas 2 iš 2

Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45



### Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

Unikalus Nr. 4400-4801-6764 Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /  
 Žymėjimas 1-283  
 Paskirtis Kelių Pavadinimas Kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys

Kad. duomenų nustatymo data 2018-07-09

Kelio reikšmė Valstybinės Kelio numeris 3906 Kategorija Penkta Kelio ilgis, km. 8,387

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Statybos pabaigos metai	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Rekonstravimo pabaigos metai	Kap. remonto pabaigos metai	Papr. remonto pabaigos metai
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės												
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 1-2	1	0.011	6011679,18	559088,49	2	0.087	6011702,27	559160,90	0,076	Dvi	1963	19			8	Žvyras			
Važiuojamoji dalis 2-74.1	2	0.087	6011702,27	559160,90	74.1	1.499	6012424,22	560366,44	1,412	Dvi	1963	16	10	Iškasa	6	Asfaltbetonis			
Važiuojamoji dalis 74.1-129.1	74.1	1.499	6012424,22	560366,44	129.1	3.826	6013279,31	562364,20	2,327	Dvi	1963	18	12	Iškasa	6	Asfaltbetonis		2018	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiavimojoji dalis 129.1-240.1	129.1	3.826	6013279,31	562364,20	240.1	5.961	6012522,76	564297,58	2,135	Dvi	1963	18	11	Iškasa	6	Asfaltbetonis			
Važiavimojoji dalis 240.1-283	240.1	5.961	6012522,76	564297,58	283	8.398	6014035,14	565849,34	2,437	Dvi	1963	16	12	Iškasa	6	Asfaltbetonis		2018	




17-Lie-2018 13:33:06



Lapas 2 iš 2

Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45



**Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys**

Unikalus Nr.4400-4801-6764

Žymėjimas1-283

PaskirtisKelių

AdresasŠalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /

PavadinimasKelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys

Kad. duomenų nustatymo data2018-07-09

Kelio reikšmėValstybinėsKelio numeris3906

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos pabaigos metai	Medžiaga	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Rekonstravimo pabaigos metai	Kap. remonto pabaigos metai	Papr. remonto pabaigos metai
	taško Nr.	km	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pralaida (d600) 5	5	0.251	6011758,52	559314,77	1963	Gelžbetonis	m	16,11	Centras				
Pralaida (d300) 27	27	0.664	6011963,1	559669,39	1963	Polivinilchloridas	m	4,34	Dešinė				
Pralaida (d300) 68	68	1.287	6012311,46	560186,36	1963	Polivinilchloridas	m	7,01	Dešinė				
Pralaida (d300) 71	71	1.382	6012362,06	560266,77	1963	Polivinilchloridas	m	7,85	Kairė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pralaida (d300) 73	73	1.421	6012383,02	560300,44	1963	Polivinilchlori das	m	7,85	Kairē				
Pralaida (d500) 74	74	1.465	6012406,27	560337,83	1963	Gelžbetonis	m	7,85	Kairē				
Pralaida (d400) 76.1	76.1	1.631	6012493,6	560478,94	2018	Plastikas	m	9,07	Kairē				
Pralaida (d400) 78	78	1.742	6012551,7	560573,49	1963	Plastikas	m	9,12	Kairē			2018	
Pralaida (d400) 79	79	1.749	6012554,98	560579,2	1963	Plastikas	m	9,12	Dešinē			2018	
Pralaida (d400) 81	81	1.893	6012630,89	560701,32	1963	Plastikas	m	18,16	Dešinē			2018	
Pralaida (d400) 87	87	2.072	6012704,59	560862,91	1963	Plastikas	m	9,08	Dešinē			2018	
Pralaida (d400) 88	88	2.213	6012730,07	561001,07	1963	Plastikas	m	9,18	Kairē			2018	
Pralaida (d400) 89	89	2.233	6012733,43	561020,88	1963	Plastikas	m	9,08	Kairē			2018	
Pralaida (d400) 89	89	2.233	6012733,43	561020,88	1963	Plastikas	m	9,22	Dešinē			2018	
Pralaida (d400) 95	95	2.528	6012832,55	561295,98	1963	Plastikas	m	9,04	Dešinē			2018	
Pralaida (d400) 96	96	2.595	6012866,43	561353,59	1963	Plastikas	m	9,07	Kairē			2018	
Pralaida (d800) 98.1	98.1	2.719	6012926,29	561461,64	1963	Betonas	m	19,6	Centras			2018	
Pralaida (d800) 104.1	104.1	2.820	6012984,99	561543,61	2018	Plastikas	m	14,08	Centras				
Pralaida (d400) 105	105	2.831	6012993,55	561550,78	1963	Plastikas	m	15,09	Dešinē			2018	
Pralaida (d800) 105.1	105.1	2.844	6013004,04	561558,74	2018	Betonas	m	12,06	Centras				
Pralaida (d400) 110.1	110.1	2.915	6013049,65	561611,7	2018	Plastikas	m	9,05	Kairē				
Pralaida (d400) 125.1	125.1	3.641	6013394,23	562218,46	2018	Plastikas	m	14,06	Kairē				
Pralaida (d400) 128	128	3.711	6013351,6	562273,82	1963	Plastikas	m	9,2	Dešinē			2018	
Pralaida (d400) 128.1	128.1	3.728	6013340,51	562287,39	2018	Plastikas	m	9,13	Kairē				
Pralaida (d400) 129	129	3.784	6013305,07	562330,76	2018	Plastikas	m	9,11	Dešinē				
Pralaida (d500) 151	151	4.170	6013084,68	562646,39	1963	Gelžbetonis	m	7,1	Dešinē				
Pralaida (d500) 152	152	4.194	6013072,75	562667,8	1963	Gelžbetonis	m	7,1	Dešinē				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pralaida (d500) 153	153	4.205	6013067,32	562677,63	1963	Gelžbetonis	m	7,1	Dešinė				
Pralaida (d500) 155	155	4.241	6013050,37	562708,92	1963	Gelžbetonis	m	7,1	Dešinė				
Pralaida (d500) 157	157	4.276	6013034,08	562740,44	1963	Gelžbetonis	m	7,1	Dešinė				
Pralaida (d600) 160	160	4.309	6013018,74	562769,62	1963	Gelžbetonis	m	8,78	Centras				
Pralaida (d300) 162	162	4.354	6012994,81	562807	1963	Gelžbetonis	m	4,92	Kairė				
Pralaida (d800) 218	218	5.208	6012589,61	563553,35	1963	Gelžbetonis	m	8,78	Centras				
Pralaida (d300) 231	231	5.650	6012566,92	563994,87	1963	Gelžbetonis	m	4,92	Kairė				
Pralaida (d400) 242.1	242.1	6.063	6012471,41	564386,18	2018	Polivinilchloridas	m	9,05	Dešinė				
Pralaida (d400) 246	246	6.264	6012374,6	564561,93	2018	Polivinilchloridas	m	8,97	Dešinė				
Pralaida (d400) 258	258	6.897	6012889,46	564922,03	2018	Polivinilchloridas	m	9,09	Kairė				
Pralaida (d800) 261.1	261.1	7.066	6013031,53	565012,63	2018	Polivinilchloridas	m	14,01	Centras				
Pralaida (d400) 274.1	274.1	7.638	6013411,29	565434,94	2018	Polivinilchloridas	m	8,95	Dešinė				
Pralaida (d400) 280	280	8.027	6013707,43	565675,49	2018	Polivinilchloridas	m	10,04	Kairė				
Pralaida (d400) 280	280	8.027	6013707,43	565675,49	2018	Polivinilchloridas	m	10,01	Dešinė				
Pralaida (d1100) 280.1	280.1	8.073	6013747,94	565696,6	2018	Betonas	m	10,11	Centras				
Pralaida (d400) 280.2	280.2	8.085	6013758,65	565702,19	2018	Betonas	m	10,04	Kairė				
Pralaida (d400) 280.3	280.3	8.110	6013781,1	565713,9	2018	Polivinilchloridas	m	10,02	Dešinė				
Įvažiavimas 3	3	0.167	6011729,88	559235,79	1963	Asfaltbetonis	kv. m	53	Kairė				
Nuovaža 4	4	0.214	6011745,96	559280,54	1963	Asfaltbetonis	kv. m	34	Kairė				
Nuovaža 6	6	0.341	6011790,37	559399,39	1963	Žvyras	kv. m	11	Kairė				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 8	8	0.365	6011798,56	559421,59	1963	Asfaltbetonis	kv. m	30	Dešinė				
Įvažiavimas 10	10	0.398	6011812,52	559451,29	1963	Asfaltbetonis	kv. m	15	Kairė				
Įvažiavimas 12	12	0.424	6011825,26	559474,64	1963	Asfaltbetonis	kv. m	15	Kairė				
Nuovaža 14	14	0.466	6011849,11	559509,25	1963	Asfaltbetonis	kv. m	13	Dešinė				
Įvažiavimas 15	15	0.469	6011850,37	559511,07	1963	Žvyras	kv. m	16	Kairė				
Įvažiavimas 16	16	0.511	6011875,13	559546,1	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Kairė				
Nuovaža 17	17	0.521	6011880,33	559554,35	1963	Asfaltbetonis	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 18	18	0.539	6011890,65	559568,69	1963	Asfaltbetonis	kv. m	4	Kairė				
Įvažiavimas 19	19	0.540	6011891,09	559569,32	1963	Asfaltbetonis	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 20	20	0.567	6011907,05	559591,64	1963	Asfaltbetonis	kv. m	8	Kairė				
Įvažiavimas 22	22	0.599	6011925,69	559617,69	1963	Asfaltbetonis	kv. m	6	Dešinė				
Įvažiavimas 23	23	0.617	6011936,32	559632,02	1963	Asfaltbetonis	kv. m	16	Kairė				
Įvažiavimas 25	25	0.647	6011953,48	559656,64	1963	Asfaltbetonis	kv. m	6	Kairė				
Įvažiavimas 26	26	0.649	6011954,88	559658,66	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Dešinė				
Įvažiavimas 27	27	0.663	6011963,1	559669,39	1963	Asfaltbetonis	kv. m	4	Dešinė				
Nuovaža 28	28	0.664	6011963,6	559670,08	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Kairė				
Nuovaža 29	29	0.700	6011984,52	559699,23	1963	Asfaltbetonis	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 30	30	0.727	6012000,15	559721,68	1963	Asfaltbetonis	kv. m	11	Kairė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 31	31	0.738	6012006,57	559730,67	1963	Asfaltbetonis	kv. m	16	Dešinė				
Įvažiavimas 32	32	0.779	6012030,85	559764,03	1963	Asfaltbetonis	kv. m	3	Kairė				
Įvažiavimas 33	33	0.806	6012046,05	559785,91	1963	Asfaltbetonis	kv. m	11	Dešinė				
Nuovaža 34	34	0.823	6012056,29	559799,11	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Kairė				
Įvažiavimas 35	35	0.838	6012064,63	559811,81	1963	Asfaltbetonis	kv. m	20	Dešinė				
Įvažiavimas 36	36	0.859	6012077,49	559828,83	1963	Asfaltbetonis	kv. m	13	Dešinė				
Įvažiavimas 37	37	0.879	6012089,34	559845,18	1963	Asfaltbetonis	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 39	39	0.911	6012107,62	559871,45	1963	Žvyras	kv. m	2	Dešinė				
Įvažiavimas 40	40	0.920	6012112,71	559878,76	1963	Asfaltbetonis	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 42	42	0.937	6012122,38	559892,16	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Dešinė				
Įvažiavimas 43	43	0.938	6012123,44	559893,11	1963	Asfaltbetonis	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 45	45	0.957	6012134,36	559908,92	1963	Asfaltbetonis	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 46	46	0.962	6012137,34	559912,94	1963	Asfaltbetonis	kv. m	6	Dešinė				
Nuovaža 47	47	0.978	6012146,57	559925,89	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Kairė				
Įvažiavimas 47	47	0.978	6012146,57	559925,89	1963	Asfaltbetonis	kv. m	8	Dešinė				
Nuovaža 48	48	1.005	6012146,57	559925,89	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Kairė				
Nuovaža 49	49	1.016	6012167,1	559957,73	1963	Asfaltbetonis	kv. m	10	Dešinė				
Įvažiavimas 50	50	1.024	6012170,69	559964,17	1963	Asfaltbetonis	kv. m	18	Kairė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 51	51	1.058	6012189,24	559993,01	1963	Asfaltbetonis	kv. m	10	Dešinė				
Nuovaža 52	52	1.070	6012195,47	560002,77	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Dešinė				
Įvažiavimas 53	53	1.097	6012210,08	560025,73	1963	Asfaltbetonis	kv. m	12	Dešinė				
Įvažiavimas 54	54	1.106	6012214,76	560033,49	1963	Asfaltbetonis	kv. m	7	Kairė				
Įvažiavimas 55	55	1.120	6012222,65	560045,87	1963	Asfaltbetonis	kv. m	5	Kairė				
Įvažiavimas 56	56	1.138	6012232,24	560060,75	1963	Asfaltbetonis	kv. m	3	Kairė				
Įvažiavimas 57	57	1.141	6012233,69	560063	1963	Asfaltbetonis	kv. m	6	Dešinė				
Įvažiavimas 59	59	1.166	6012247,32	560084,58	1963	Asfaltbetonis	kv. m	13	Dešinė				
Įvažiavimas 60	60	1.167	6012248,02	560085,3	1963	Asfaltbetonis	kv. m	3	Kairė				
Įvažiavimas 62	62	1.198	6012264,21	560111,19	1963	Asfaltbetonis	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 63	63	1.200	6012265,21	560112,77	1963	Asfaltbetonis	kv. m	12	Dešinė				
Įvažiavimas 64	64	1.214	6012272,66	560124,69	1963	Asfaltbetonis	kv. m	7	Kairė				
Įvažiavimas 67	67	1.282	6012308,69	560181,99	1963	Asfaltbetonis	kv. m	58	Kairė				
Įvažiavimas 68	68	1.287	6012311,46	560186,36	1963	Asfaltbetonis	kv. m	38	Dešinė				
Nuovaža 69	69	1.337	6012338,44	560229,05	1963	Asfaltbetonis	kv. m	26	Kairė				
Įvažiavimas 71	71	1.382	6012362,06	560266,77	1963	Asfaltbetonis	kv. m	29	Kairė				
Nuovaža 73	73	1.421	6012383,02	560300,44	1963	Asfaltbetonis	kv. m	23	Kairė				
Įvažiavimas 74	74	1.465	6012406,27	560337,83	1963	Žvyras	kv. m	21	Kairė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 76.1	76.1	1.631	6012493,6	560478,94	2018	Asfaltbetonis	kv. m	25,2	Kairė				
Įvažiavimas 78	78	1.742	6012551,7	560573,49	1963	Asfaltbetonis	kv. m	25,31	Kairė			2018	
Nuovaža 79	79	1.749	6012554,98	560579,2	1963	Asfaltbetonis	kv. m	24,83	Dešinė			2018	
Sankryža (Parko g.) 81	81	1893	6012630,89	560701,32	1963	Asfaltbetonis	vnt.	1	Dešinė			2018	
Nuovaža 87	87	2.072	6012704,59	560862,91	2018	Asfaltbetonis	kv. m	24,49	Dešinė				
Įvažiavimas 88	88	2.213	6012730,07	561001,07	1963	Asfaltbetonis	kv. m	22,96	Kairė			2018	
Sankryža 89	89	2.233	6012733,43	561020,43	1963	Asfaltbetonis	vnt.	1	Kairė			2018	
Įvažiavimas 89	89	2.233	6012733,43	561020,43	1963	Asfaltbetonis	kv. m	25,49	Dešinė			2018	
Nuovaža 95	95	2.528	6012832,55	561295,98	1963	Betonas	kv. m	26,13	Dešinė			2018	
Nuovaža 96	96	2.595	6012866,43	561353,59	2018	Asfaltbetonis	kv. m	25,42	Kairė				
Nuovaža 101	101	2.748	6012940,74	561487,34	1963	Asfaltbetonis	kv. m	26,14	Dešinė			2018	
Įvažiavimas 105	105	2.831	6012993,55	561550,78	1963	Asfaltbetonis	kv. m	50,43	Dešinė			2018	
Nuovaža 110.1	110.1	2.915	6013049,65	561611,7	2018	Asfaltbetonis	kv. m	25,38	Kairė				
Nuovaža 115	115	3.272	6013255,52	561904,04	1963	Asfaltbetonis	kv. m	25,46	Kairė			2018	
Nuovaža 121	121	3.553	6013413,64	562135,24	2018	Asfaltbetonis	kv. m	24,59	Kairė				
Sankryža 126	126	3.646	6013391,35	562223,09	1963	Asfaltbetonis	vnt.	1	Kairė			2018	
Įvažiavimas 128	128	3.711	6013351,6	562273,82	1963	Asfaltbetonis	kv. m	19,21	Dešinė			2018	
Nuovaža 128.1	128.1	3.728	6013340,51	562287,39	2018	Asfaltbetonis	kv. m	25,78	Kairė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 129	129	3.784	6013305,07	562330,76	1963	Asfaltbetonis	kv. m	23,84	Dešinė			2018	
Nuovaža 131	131	3.857	6013260,15	562388,35	1963	Asfaltbetonis	kv. m	203	Dešinė				
Įvažiavimas 134	134	3.903	6013231,95	562424,3	1963	Žvyras	kv. m	31	Dešinė				
Sankryža (Gėlių g.) 136	136	3.939	6013209,41	562452,62	1963	Asfaltbetonis	vnt.	1	Kairė				
Įvažiavimas 137	137	3,944	6013206,54	562456,58	1963	Žvyras	kv. m	21	Dešinė				
Įvažiavimas 138	138	3.955	6013199,78	562465,78	1963	Betono trinkelės	kv. m	4	Kairė				
Įvažiavimas 139	139	3.971	6013190,88	562479,02	1963	Betono trinkelės	kv. m	6	Kairė				
Įvažiavimas 141	141	4.007	6013170,85	562508,77	1963	Žvyras	kv. m	7	Kairė				
Įvažiavimas 143	143	4.026	6013160,67	562523,93	1963	Žvyras	kv. m	209	Dešinė				
Įvažiavimas 146	146	4.031	6013158,23	562528,41	1963	Žvyras	kv. m	33	Kairė				
Įvažiavimas 150	150	4.157	6013091,23	562635,98	1963	Asfaltbetonis	kv. m	25	Dešinė				
Įvažiavimas 151	151	4.170	6013084,68	562646,39	1963	Asfaltbetonis	kv. m	30	Dešinė				
Įvažiavimas 152	152	4.194	6013072,75	562667,8	1963	Asfaltbetonis	kv. m	31	Dešinė				
Įvažiavimas 154	154	4.227	6013056,87	562696,93	1963	Betono trinkelės	kv. m	7	Dešinė				
Įvažiavimas 155	155	4.241	6013050,37	562708,92	1963	Betono trinkelės	kv. m	25	Dešinė				
Įvažiavimas 157	157	4.276	6013034,08	562740,44	1963	Žvyras	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 158	158	4.297	6013024,64	562759,16	1963	Žvyras	kv. m	20	Kairė				
Sankryža (Gėlių g.) 163	163	4.365	6012988,81	562816,48	1963	Asfaltbetonis	vnt.	1	Kairė				
Įvažiavimas 165	165	4.384	6012978,35	562832,13	1963	Asfaltbetonis	kv. m	83	Dešinė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 167	167	4.405	6012966,5	562849,74	1963	Žvyras	kv. m	32	Kairė				
Įvažiavimas 167	167	4.405	6012966,5	562849,74	1963	Žvyras	kv. m	21	Dešinė				
Įvažiavimas 171	171	4.462	6012936,37	562897,99	1963	Žvyras	kv. m	14	Kairė				
Įvažiavimas 172	172	4.49	6012922,03	562922,58	1963	Žvyras	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 173	173	4.527	6012904,19	562954,3	1963	Žvyras	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 174	174	4.555	6012890,76	562979,28	1963	Žvyras	kv. m	19	Kairė				
Įvažiavimas 176	176	4.579	6012879,73	563000,51	1963	Žvyras	kv. m	14	Kairė				
Įvažiavimas 178	178	4.583	6012877,7	563004,04	1963	Asfaltbetonis	kv. m	10	Dešinė				
Įvažiavimas 179	179	4.588	6012875,49	563008,14	1963	Žvyras	kv. m	19	Kairė				
Įvažiavimas 181	181	4.614	6012863,38	563031,35	1963	Žvyras	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 184	184	4.668	6012837,91	563078,98	1963	Žvyras	kv. m	8	Kairė				
Įvažiavimas 185	185	4.689	6012827,98	563097,08	1963	Žvyras	kv. m	6	Dešinė				
Įvažiavimas 186	186	4.738	6012804,96	563140,6	1963	Žvyras	kv. m	8	Dešinė				
Įvažiavimas 189	189	4.783	6012783,08	563180,11	1963	Žvyras	kv. m	9	Dešinė				
Įvažiavimas 190	190	4.814	6012767,49	563206,24	1963	Žvyras	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 191	191	4.822	6012763,02	563213,59	1963	Žvyras	kv. m	13	Dešinė				
Sankryža (Jaunimo g.) 193	193	4.852	6012747,66	563238,74	1963	Žvyras	vnt.	1	Kairė				
Įvažiavimas 193	193	4.852	6012747,66	563238,74	1963	Žvyras	kv. m	23	Dešinė				
Įvažiavimas 194	194	4.583	6012877,7	563004,04	1963	Žvyras	kv. m	15	Dešinė				
Įvažiavimas 196	196	4.912	6012716,05	563289,82	1963	Žvyras	kv. m	12	Kairė				
Įvažiavimas 197	197	4.935	6012704,48	563309,44	1963	Žvyras	kv. m	8	Dešinė				
Įvažiavimas 198	198	4.938	6012702,6	563312,5	1963	Žvyras	kv. m	15	Kairė				
Įvažiavimas 200	200	4.967	6012687,83	563337,02	1963	Žvyras	kv. m	18	Kairė				






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 204	204	5.015	6012662,98	563378,66	1963	Asfaltbetonis	kv. m	28	Kairė				
Įvažiavimas 205	205	5.026	6012657,29	563388,13	1963	Žvyras	kv. m	12	Dešinė				
Įvažiavimas 206	206	5.060	6012639,95	563417,04	1963	Žvyras	kv. m	30	Kairė				
Įvažiavimas 207	207	5.072	6012633,55	563427,59	1963	Žvyras	kv. m	33	Kairė				
Įvažiavimas 209	209	5.078	6012630,34	563432,68	1963	Asfaltbetonis	kv. m	21	Dešinė				
Įvažiavimas 210	210	5.093	6012622,82	563445,37	1963	Asfaltbetonis	kv. m	6	Dešinė				
Įvažiavimas 211	211	5.101	6012619,02	563451,77	1963	Žvyras	kv. m	14	Dešinė				
Įvažiavimas 212	212	5.114	6012612,44	563462,87	1963	Žvyras	kv. m	24	Dešinė				
Įvažiavimas 214	214	5.136	6012601,99	563482,24	1963	Žvyras	kv. m	20	Kairė				
Sankryža 216	216	5.182	6012591,29	563527,62	1963	Žvyras	vnt.	1	Dešinė				
Įvažiavimas 217	217	5.192	6012590,4	563537,41	1963	Žvyras	kv. m	28	Kairė				
Įvažiavimas 219	219	5.228	6012588,1	563572,81	1963	Žvyras	kv. m	19	Kairė				
Įvažiavimas 220	220	5.336	6012582,56	563681,24	1963	Asfaltbetonis	kv. m	47	Dešinė				
Įvažiavimas 223	223	5.505	6012571,16	563849,67	1963	Žvyras	kv. m	9	Kairė				
Įvažiavimas 227	227	5.573	6012570,48	563917,45	1963	Asfaltbetonis	kv. m	12	Kairė				
Įvažiavimas 229	229	5.620	6012568,49	563965,06	1963	Žvyras	kv. m	18	Dešinė				
Įvažiavimas 231	231	5.650	6012566,92	563994,87	1963	Žvyras	kv. m	17	Kairė				
Įvažiavimas 233	233	5.713	6012563,84	564057,73	1963	Betono trinkelės	kv. m	3	Dešinė				
Įvažiavimas 234	234	5.749	6012562,4	564093,46	1963	Betono trinkelės	kv. m	17	Dešinė				
Įvažiavimas 235	235	5.757	6012561,97	564101,59	1963	Betono trinkelės	kv. m	3	Dešinė				
Nuovaža 236	236	5.809	6012559,29	564153,18	1963	Žvyras	kv. m	15	Kairė				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 242.1	242.1	6.063	6012471,41	564386,18	2018	Asfaltbetonis	kv. m	26	Dešinė				
Sankryža 246	246	6.264	6012374,6	564561,93	1963	Asfaltbetonis	vnt.	1				2018	
Ivažiavimas 246	246	6.264	6012374,6	564561,93	1963	Asfaltbetonis	kv. m	29	Dešinė			2018	
Nuovaža 258	258	6.897	6012889,46	564922,03	2018	Asfaltbetonis	kv. m	26	Kairė				
Nuovaža 272.1	272.1	7.563	6013365,59	565373,73	2018	Asfaltbetonis	kv. m	20	Kairė				
Nuovaža 274.1	274.1	7.638	6013411,29	565434,94	2018	Asfaltbetonis	kv. m	21	Dešinė				
Ivažiavimas 280	280	8.027	6013707,43	565675,49	1963	Asfaltbetonis	kv. m	27	Kairė			2018	
Nuovaža 280	280	8.027	6013707,43	565675,49	1963	Asfaltbetonis	kv. m	22	Dešinė			2018	
Nuovaža 280.2	280.2	8.085	6013758,65	565702,19	2018	Asfaltbetonis	kv. m	23	Kairė				
Nuovaža 280.3	280.3	8.110	6013781,1	565713,9	2018	Asfaltbetonis	kv. m	21	Dešinė				
Aut. stotelė 133	133	3.889	6013240,68	562412,96	1963		vnt.	1	Kairė				
Aut. stotelė 140	140	3.991	6013179,27	562495,29	1963		vnt.	1	Dešinė				
Aut. stotelė 222	222	5.458	6012578,38	563802,5	1963		vnt.	1	Kairė				
Aut. stotelė 226	226	5.555	6012571,2	563899,2	1963		vnt.	1	Dešinė				
Aut. stotelė 281.1	281.1	8.245	6013899,9	565776,89	2018		vnt.	1	Kairė				
Aut. stotelė 282.1	282.1	8.314	6013961,2	565809,73	2018		vnt.	1	Dešinė				



Organizacija: UAB "Aplinkos inžinerija", kodas: 300593710, buveinės (deklaruotas) adresas: Vilnius, Architektų g. 15-45



# Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys

Unikalus Nr. 4400-4801-6764 Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų r. sav. teritorija /  
 Žymėjimas 1-283  
 Paskirtis Kelių Pavadinimas Kelias Nr. 3906 Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys

Kad. duomenų nustatymo data 2018-07-09

Kelio reikšmė Valstybinės Kelio numeris 3906

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Statytos metai	Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Rekonstravimo metai	Kap. remonto metai	Papr. remonto metai
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės											
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 195-203	195	4.889	6012727,6	563270,24	203	5.014	6012663,72	563377,42	1963	Asfaltbetonis	kv. m	151	Kairė					
Kelio atitvaras 7-9	7	0.343	6011790,98	559401,04	9	0.370	6011800,88	559426,54	1963	Metalas	m	27	Kairė					
Kelio atitvaras 11-13	11	0.406	6011816,51	559458,6	13	0.430	6011828,69	559479,62	1963	Metalas	m	24	Kairė					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kelio atitvaras 21-24	21	0.584	6011916,94	559605,47	24	0.619	6011937,44	559633,62	1963	Metalas	m	35	Dešinè					
Kelio atitvaras 38-41	38	0.903	6012102,69	559864,36	41	0.928	6012117,28	559885,1	1963	Metalas	m	25	Kairè					
Kelio atitvaras 38-44	38	0.903	6012102,69	559864,36	44	0.949	6012129,65	559902,09	1963	Metalas	m	46	Dešinè					
Kelio atitvaras 58	58	1.151	6012239,28	560071,84	66	1.242	6012287,48	560148,26	1963	Metalas	m	91	Kairè					
Kelio atitvaras 61-65	61	1.176	6012252,6	560092,62	65	1.241	6012286,95	560147,41	1963	Metalas	m	65	Dešinè					
Kelio atitvaras 70-72	70	1.375	6012358,52	560261,11	72	1.397	6012370,02	560279,56	1963	Metalas	m	22	Kairè					
Kelio atitvaras 98-109	98	2.681	6012908,76	561428,85	109	2.883	6013032,26	561585,72	1963	Metalas	m	202	Kairè				2018	
Kelio atitvaras 97.1-100.1	97.1	2.679	6012907,55	561426,63	100.1	2.746	6012939,62	561485,31	1963	Metalas	m	67	Dešinè				2018	
Kelio atitvaras 116.1-121.1	116.1	3.443	6013354,62	562043,2	121.1	3.553	6013413,64	562135,24	1963	Metalas	m	110	Dešinè				2018	
Kelio atitvaras 132-135	132	3.876	6013248,4	562403,2	135	3.906	6013229,9	562426,87	1963	Metalas	m	30	Dešinè					
Kelio atitvaras 142-149	142	4.010	6013169,58	562510,65	149	4.102	6013120,13	562588,18	1963	Metalas	m	92	Kairè					
Kelio atitvaras 156-159	156	4.268	6013037,89	562733,06	159	4.308	6013019,55	562768,19	1963	Metalas	m	40	Dešinè					
Kelio atitvaras 164-183	164	4.372	6012985,28	562822,07	183	4.661	6012841,04	563072,96	1963	Metalas	m	289	Dešinè					
Kelio atitvaras 168-170	168	4.410	6012963,89	562854,11	170	4.442	6012947,14	562881,08	1963	Metalas	m	32	Kairè					
Kelio atitvaras 175-182	175	4.560	6012889,56	562983,4	182	4.618	6012861,38	563035,08	1963	Metalas	m	58	Kairè					
Kelio atitvaras 187-211	187	4.758	6012795,21	563158,21	211	5.101	6012619,02	563451,77	1963	Metalas	m	343	Dešinè					
Kelio atitvaras 194-199	194	4.885	6012729,9	563266,44	199	4.964	6012689,41	563334,4	1963	Metalas	m	79	Kairè					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kelio atitvaras 208-213	208	5.075	6012631,95	563430,14	213	5.131	6012604,08	563478,37	1963	Metalas	m	56	Kairė					
Kelio atitvaras 224-225	224	5.509	6012573,92	563853,81	225	5.531	6012572,59	563875,88	1963	Metalas	m	22	Kairė					
Kelio atitvaras 228-230	228	5.586	6012569,91	563931,1	230	5.643	6012567,31	563987,5	1963	Metalas	m	57	Dešinė					
Kelio atitvaras 232-237	232	5.702	6012564,35	564046,26	237	5.846	6012557,36	564190,18	1963	Metalas	m	144	Dešinė					



17-Lie-2018 13:33:07



\* 1 0 0 9 5 2 9 4 2 7 \*

Lapas 3 iš 3

## DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-05 Nr. VPD-(29.4 E)-73
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Galina Šamašova, Vedėja, Turto valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	GALINA ŠAMAŠOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-05 16:06:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-05 16:06:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 09:35:07 – 2028-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-05 16:33:22)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-05 16:33:22 DBSIS