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PASLAUGU IR DARBUJ SUTARTIMS:
1. Pirkimo verté be PvM _JJ £00. OO Eur
2. Paslaugos kategorija c/m bou'
3. Paslaugos BVPZ kodas #9434/300- -&

4, Sutarties gahol imo data (jskaitant apmokejimui skirtg laika):

-

5. Pirkimy plano eilutés numeris: 2014 m. eil. Nr. A6 ROSL94
6. Pirkimo rusies kodas:

VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKU TINKLU
KLAIPEDOS G., KRETINGALES MSTL., KLAIPEDOS R. SAV., STATYBA
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2 /6 [S(L-05 — [y

SPECIALIOSIOS SALYGOS
9
Du tiikstancdiai SeSiolikty mety rugséjo ménesio at) diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makuno, veikianCio (-ios) pagal bendroves jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,.Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10, Klaipéda, duomenys
apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Edmondo Dargio, veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu sioje darby
pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami . Salimis®, o kiekvienas atskirai —,.Salimi*,

sudaré Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Klaipédos g., Kretingalés mstl., Klaipédos r.
sav., rangos darbai pagal Uzsakovo pateiktas 2016-09-07 prisijungimo salygas Nr.2016/S.6/3-1076 (toliau -
Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi buti atlikti Klaipédos g. Kretingalés mstl., Klaipédos r. sav. teritorijoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasirado abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teisg uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro sglygos, valstybeés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybes jvykdyti sutart]
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus tam sutikima
gali biiti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.
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3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokejimo sglygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM | 35/00.00 eur
Trisdesimt penki tukstanciai vienas Simtas eury 00 euro ct.

PVM 21% | 7371,00 eur
Septyni tikstanciai trys Simtai septyniasdesimt vienas euras 00 euro cL.

Bendra Sutarties kaina | 42471,00 eur
(Sutarties kaina su PVM) | Keturiasdesimt du titkstanciai keturi Simtai septyniasdeSimi vienas euras 00
euro ct.

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiuyjy salygy 2 priede.
3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais.
3.4. Mokéjimai atlickami eurais tokia tvarka:
3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantija visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokéjimo dydis:
Ne daugiau 5 % bendros Sutarties Avansas nenumatytas
vertés be PVM
3.4.2. tolesni mokejimai, i3 atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
faktiiroje, atskaiGius 3.4.1. punkte nurodytu procentu apskaiGiuota avanso suma ir S % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.5. punkte, vykdomi Rangovui pateikus PVM saskaita faktiira, iSraSyta pagal
uzbaigtq darbq dalies atlikimo aktq Tarpiniq mokéjimq sumos apskaiéiuojamos ui faktiékai atliktus darbus

-

pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti mformacgq Galutinis at51ska1tymas vykdomas tada, kai Rangovas
pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Salys pasiraso galutinj darby priémimo-perdavimo akta bei
Rangovas pateikia PVM saskaita faktiirag. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz atliktus darbus per 30
(trisdesimt) dieny nuo saskaity-faktiiry pateikimo dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo datos.

3.4.3. Rangovas israsytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM sumg. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktiroje privalo jrasyti nuorodq ,Atvirkstinis
apmokestinimas“.

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiroje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktiiroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiCiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka j biudZeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygu.

3.7. Savavaligkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaitg:

Saskaitos Nr. LT02 7180 5000 0946 7036,

AB Siauliy bankas;

Banko kodas 71805.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

3.9. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiCiamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokesCio dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio nesikeiCia,
keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.10. Esant batinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
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3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, nekei¢iama.

3.12. Papildomy darby batinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas raStu pateikia motyvuotg sililymg dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio

3.13. Uzsakovas praSo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaiskinimg dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, iSnagringjgs pateiktus papildomy darby butinybe pagrindziancius dokumentus, sutinka arba
nesutinka del papildomy darby jsigijimo, tai rastu prane$damas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby biuitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Suradius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.6 ir 3.7 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskaiCiuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negalés biti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiciuojamuyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darbuy,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma, kitus papildomy darby
jsigijima pagrindzianc¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verteé

Avansinio mokéjimo | Kartu su avansinio | Visai avansinio | Isigalioja banko garantijos iSdavimo diena
£razinimo mokéjimo sgskaita. mokéjimo arba joje nurodyta velesne dieng ir galioja
uztikrinimas  (banko sumai. iki Sutarties jvykdymo.
garantija) Banko
garantija  turi  buti
besalyginé ir
neatSaukiama.

4.2.Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 3000,00 Eur (trijy tukstanciy eury 00 euro ct) bauda.

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte. Pries pateikdamas reikalavimag sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
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statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

S, §aliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZzsakovas privalo sumoketi
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZzsakovas turi teis¢ be oficialaus jspejimo
ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby dalies,
del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena.
Uzsakovas turi teise vienasaliskai isskai¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiGiuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10
(desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat |
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisemis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. Susirasinéejimas

6.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi praneSimali, sutikimai ir kitas susizinojimas, Kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojan&iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvmmant
gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurode viena
Salis, pateikdama praneSima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Vilius Cerneckis
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846 466175 8 650 96288
Faksas 846 466179 8 46 404143
El pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt Vilius@edrija.lt

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Rangovas $ios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiujy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienodg teising galia — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia ju
tikslus ir pasirasé aukséiau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendrujy salygy 3.2.2, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

-
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8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®, 2 lapai;

8.5.2. priedas Nr. 2 ,.Darby kainos ziniarastis“, 1 lapas.

Uzsakovo vardu:

AB | Klaipédos vanduo™

I.k. 140089260

Rysininky g. 11.Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Plétros departamentas
techninio skyriaus virsininké

Daiva Niedvariené -, .
i

5i810

Rangovo vardu:

UAB ,.Edrija“

[.k. 141844491

Plieno g. 10, Klaipéda

AB Siauliy bankas, kodas 71805

LT02 7180 5000 0946 7036

PVM mokétojo kodas L T418444917
Tel.: 8 46 34 12 40, faks.: 8 46 40 41 43

Generalinis direktorius




1 priedas
VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU
KLAIPEDOS G., KRETINGALES MSTL., KLAIPEDOS R. SAV., STATYBA

TECHNINE SPECIFIKACIJA
AISKINAMOJI DALIS

Numatoma pirkti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Klaipédos g., Kretingalés mstl., Klaipédos r. sav.
projektavimo ir statybos darbus.

Pagal 2016-09-07 prisijungimo salygas Nr.2016/S.6/3-1076 (pateikta PD) ir preliminarias tinkly jrengimo
schemas (pateikta PD) suprojektuoti ir jrengti bendro naudojimo vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus esamy
vandentiekio ir buitiniy nuoteky vartotojy perjungimui ir naujy prijungimui.

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 100 metry.

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 291 metras.

Vandentiekio tinkly perjungima projektuoti nuo esamos vandentiekio tinkly linijos DN50 mm jrengiant Sulinj
su uzdarymo sklende naujai jrengiamos atSakos kryptimi, kurio preliminari vieta pazyméta taske ,,A™ pratesiant
projektuojamus DN50mm vandentiekio tinklus iki tasko ,,B“. Numatyti esamos vandentiekio tinkly trasos DN50 mm
perjungimg nuo tasko ,.E* iki naujai projektuojamy vandentiekio tinkly tasko ,.F* nekei¢iant diametro.

Nuo projektuojamos vandentiekio tinkly linijos numatyti jvado jrengima iki sklypo ribos adresu Klaipedos g.
18, gale pastatant pozeming uzdarymo sklende. Numatyti esamo jvado j Klaipédos g. 22 perjungimg ties pastato
siena, pozemine sklende jrengti lengvai prieinamoje vietoje. Numatyti esamo jvado j Klaipeédos g. 24 perjungima,
paklojant vandentiekio jvada su pozemine uzdarymo sklende nuo preliminariai pazyméto tasko ,,.B* iki esamo jvado
preliminarios perjungimo vietos pazymétos taske ,,C“. [vadams numatyti DN32mm vamzdziy ir fasoniniy daliy
jrengimg. Ant esamos vandentiekio linijjos DN50mm, taske ,,A*, numatyti sklend¢ Sulinyje, esamy jvady adresais
Klaipédos g. 26, 28 uzdarymui.

Buitiniy nuoteky tinkly DN160mm perjungimg projektuoti nuo tasko ,,D* iki esamy buitiniy nuoteky tinkly
DN160mm Sulinio Nr. 81(PL24/58-0218) (pateikta PD) esancio Salia Danés gatvés.

Nuo projektuojamos buitiniy nuoteky tinkly linijos $uliniy numatyti iSvadus adresams Klaipedos g. 18, 24, 26,
28 Kretingalés mstl.. Projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly iSvady uzbaigimui gale jrengianti akles. Numatyti esamo
iSvado 1§ Klaipédos g. 22 perjungima ties pastato siena.

Projektuojamy vandentiekio jvady ir buitiniy nuoteky i$vady vietas suderinti su sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavarde, data ir parasas). Rangovas privalo jsivertinti, kad darbai numatyti sudétingoje vietovéje, kurioje
yra daug esamy komunikacijy.

Tinkly statybai sklype kad. Nr. 5535/0004:46 (Klaipédos g. 22) gautas sklypo savininko sutikimas, jis bus
pateiktas konkurso laimétojui.

Detalesni techniniai reikalavimai tinklams ir jrangai yra nurodyti (pateikta PD) ,,Medziagy ir jrangos techninés
charakteristikos. Vandentiekio ir nuoteky tinklai®.

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® parengti statybos projekta.

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus, parengti topografing geodezing
nuotrauka, atlikti inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, archeologinius tyrimus (pagal poreikj) ir Kitus
papildomus tyrimus jeigu tokie biitini.

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiama kvalifikacija. Projekto apimtis ir
detalumas turi buti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamuyjy
daliy sudétis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas™ nurodyta sudétj.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3. Statybg leidziancio dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.
4. Statinio projekto vykdymo priezitira.

Projekte turi buti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanc¢iy sklypy ribos (pagal VI ,.Registry
centras™ arba kity Saltiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybin¢je Zzeméje. Esant butinybei tinklus projektuoti zemes sklypuose, arba kai
statinius numatoma projektuoti artiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, reikia gauti rasytinj
zemés sklypo savininko sutikima, kurj privaloma pateikti statybos projekto sudétyje. Suprojektavus ir pastaCius
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statinius suformuotuose zemés sklypuose butina pateikti matininky parengta konkretaus zemés sklypo plang
(suderintg su sklypo savininkais) su Siam sklypui nustatytomis specialiosiomis zemés naudojimo salygomis ir
servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inzinerinius nuoteky tinklus. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus
naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp zemeés sklypo savininko ir UZzsakovo. Notariniy servituto
sutarciy ruosima finansuos Uzsakovas.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi buti fiksuojami ir
rangovas turi juos pateikti rasytingje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui pries pradedant vykdyti
statybos darbus.

Dokumentai turi buti ruosiami lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty komplekty
skaicius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninéje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos
minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su paieskos tekste galimybe.

Rangovas yra atsakingas uz geodeziniy tyrinéjimy atlikima ir topografiniy geodeziniy nuotrauky parengima,
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, archeologiniy tyrimy ir kity papildomy tyrimy/tyrin¢jimy atlikima,
jeigu tokie buitini.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidziantys dokumentai* kartu su statytoju gauti statyba leidziantj
dokumenta.

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai ” ir STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*
reikalavimus.

Rangovas pries darby pradzig su Uzsakovu turi rastu suderinti medziagas, gaminius ir jranga numatomas
jrengti objekte. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jranga turi atitikti techninéje specifikacijoje ir projekte
nustatytus reikalavimus, ir turi biiti nauji. Esant poreikiui, pries darby pradzia, gali buti pareikalauta Uzsakovui
pateikti pavyzdzius, uz kuriy uzsakyma ir pristatymg atsakingas Rangovas.

Pries pradedant darbus turi buti suraSytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto nuotraukomis ir atlikti
esamos dangos konstrukcijy tyrimai, kad buty aiSkios esamy dangy atstatymo apimtys ir nekilty problemy objekto
pridavimo metu. | Statybos aikstelés perdavimo procediiras turi bati kvie¢iamas ir savivaldybes atstovas.

Iki zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos ir salia sklypo
esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti | vieta inzinerinius tinklus eksploatuojanciy
(komunalines paslaugas teikianc¢iy) jmoniy atstovus.

[rengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jima prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkeles turi buti tvarkingai sandéliuojamos. Bet kuriuo metu
butina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i$ atitinkamy zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés
uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marSrutu bei padengia visas su tuo susijusias iSlaidas. Paklojus inzinierinius
tinklus sutvarkoma aplinka, iSvezamas statybinis lauzas, pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos
atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi buti atstatomi pagal esama arba tiping
konstrukeija, atitinkancia gatvés kategorija.

Baigus darbus ir perduodant statinius Uzsakovui turi biiti parengti ir pateikti iSpildomieji bréziniai ir
dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt., patikslinimais nattroje. Rangovas,
baiges darbus, privalo pateikti kontroling geodezine nuotrauka (masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD —
skaitmeningje laikmenoje. Geodeziné nuotrauka turi biti atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus.
Taip pat rangovo saskaita turi buti atlikti pastatyty statiniy kadastriniai matavimai, pateikiant 1 egz. kadastro byly
popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeningje laikmenoje.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimg, organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas®.

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo 36 straipsniu ir negalés buti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy , vamzdyny ir
kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty, -20 mety.

Rangovo vardu
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VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU STATYBA
KLAIPEDOS G., KRETINGALES MSTL., KLAIPEDOS R. SAV.

DARBU KAINOS ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Kaina,
Nr. eurais be PVM
1. Projekto parengimas ir statyba leidZiancio 1100,00
dokumento gavimas (kai tai privaloma)
2. Buitiniy nuoteky tinkly statyba 24840,00
31 Vandentiekio tinkly statyba 8200,00
4. Geodeziné nuotrauka 560,00
5. Kadastriniai matavimai 400,00
Bendra pasiiilymo kaina, eurais be PVM: 35100,00
PVM 21%: 7371,00
Bendra pasiillymo kaina, eurais su PVM: 42471,00

Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikStele, turi jvertinti
visas iSlaidas, susijusias su tinkly statyba ir nuoteky siurblinés jrengimu, t. y: medZiagy
kainas, darbo uimokescio islaidas, mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir L.1.

Taip pat kainos skailiavimo lenteléje turi bati jvertinti visi reikalingi atlikti darbai: Zemés
darbai, vandens lygio paZeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy
sumontavimas, uidaromosios armatiiros jrengimas, prisijungimas prie veikianciy tinkly,
tinkly iSbandymas, praplovimas, gatviy atstatymas, teritorijos sutvarkymas, TV diagnostika ir
kt. darbai.

Rangovo vardu
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VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU
KLAIPEDOS G., KRETINGALES MSTL., KLAIPEDOSR SAV. STATYBA
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. (/4 /5! uf.03- HYy

/

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkanCioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus iS Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuria Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupg, atliekantis Darbus pagal Sia Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisykles.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties $aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokeéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus SutarCiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnedti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios Salies priklausan¢ius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklese ir Rangovo civilines
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavgs Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateikios konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia butina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;
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3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aikSteléje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu priziiirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.16. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba pac¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procedurg.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimag darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
is Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. ] Sutarties kaing turi bti jskai¢iuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokesciai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisake sudaryti
Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutartj.

5.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarp;.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima isdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis pacdiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart;.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokeéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavima sumoketi pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jsp¢ja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S$io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskg praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio raSto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.
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5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendrujy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

6. Salu; atsakomybé¢

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties spemahosmse salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7 Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutart] nejvykdyma ar dalinj
ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybeés sprendimai ir kiti aktai, kurie tur¢jo
poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 | Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netmkamq ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti Kitai Saliai 7ala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto
prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9. Sallq parelsklmal ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistan¢iy jstatymy, kity
privalomy teises akty, talsykllq, statuty, teismo sprendlmq, istaty, nuostaty, potvarku 1, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekeja atskleidimas, jei Tiekejas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.
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11.3. Statinio garantinis laikas skaiCiuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu del defekto pobiidzio jie neturi biti
pasalinti anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo l€Somis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastintg
pirkimg Sutarties verté be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybeés nebuvo
jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties sglygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasirasyti deramai jgalioty Sutarties Saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianc¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutart, ji pazeidzia Sutart;.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo baidus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors juy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny arba nutraukti Sutart;.

15.3. Kai del esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.

Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
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masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui pries 60 (Sesiasdesimt) dieny.

16.3. UzZsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skolg
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieSkomi, i$skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokeétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZ atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teises j kokiy nors patirty nuostoliy ar 7alos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanCioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy deél sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja,
Jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai treciajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
JjOs nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




