
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kelių priežiūros ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos
1. PASLAUGŲ SUTARTIS, VERTĖ IR ĮGYVENDINIMO TERMINAI
1.1. Paslaugų sutartys
[bookmark: _Hlk61944694]Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Via Lietuva arba perkančioji organizacija) numato pirkti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).
[bookmark: _Hlk62201052]Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir taisymo darbų techninę kontrolę Via Lietuva organizuoja, vadovaudamasi sutartimis dėl šių darbų vykdymo (toliau – Sutartimis) bei statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais darbų atlikimą reglamentuojančiais dokumentais.
Perkamos Paslaugos – tai faktinių kokybės ir kiekybės rodiklių, pasiektų atliekant kelių priežiūros ir taisymo darbus, įvertinimas.
Kelių priežiūros ir taisymo darbai (toliau – Darbai) apima:
1) nuolatinės kelių priežiūros veiklą;
2) periodinės kelių priežiūros veiklą;
3) kelių taisymo darbus.
Paslaugų teikėjui (toliau ‒ Teikėjas) pavedama atlikti valstybinės reikšmės kelių eilines apžiūras (nuolatinės kelių priežiūros darbų įvertinimui), kitų Darbų kiekio ir kokybės įvertinimą, kontrolinius tikrinimus, laboratorinių bandymų užsakymus ir priėmimą.
Paslaugos skirstomos į 4 pirkimo dalis pagal teritorijas:
I dalis: Kelių priežiūros ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos Pietų regionas;
II dalis: Kelių priežiūros ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos Rytų regionas;
III dalis: Kelių priežiūros ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos Šiaurės regionas;
IV dalis: Kelių priežiūros ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos Vakarų regionas.

[bookmark: _Hlk62207714][bookmark: _Hlk65842223]Atskirų Paslaugų pirkimo dalyse nurodyti kelių ruožai yra detalizuojami kelių informacinėje sistemoje https://gis.ktvis.lt/webappbuilder/apps/35/, sluoksnyje kelių priežiūros lygiai. Sutarties vykdymo laikotarpiu kelių ruožai (objektai) gali keistis iki 10 % nuo pateikto bendro kelių ilgio, atsižvelgiant į valstybinės reikšmės kelių sąrašo, kelių dangų ar kitus pasikeitimus. Faktinė kiekvienos pirkimo dalies kaina priklausys nuo užsakytų Paslaugų apimčių. Paslaugos užsakomos iš anksto informavus Teikėją apie numatomus vykdyti Priežiūros darbus.
2. RIZIKOS
2.1. Teikėjo rizika yra ši:
2.1.1. kuro ir kitų kainų kitimas;
2.1.2. nepalankios oro sąlygos;
2.1.3. paslaugų sutarties sąlygų įvykdymo draudimo ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo pratęsimas dėl vėlavimo vykdyti darbų sutartį;
2.1.4. Teikėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti savo užduotis;
2.1.5. Teikėjo darbuotojų pasikeitimas;
2.1.6. Kelių priežiūros lygių pasikeitimai;
2.1.7. atsitiktinė žala dėl Teikėjo kaltės;
2.1.8. planuotų ir faktinių Darbų sutarčių įkainių verčių skirtumas.

2.2. Perkančiosios organizacijos rizika yra ši:
2.2.1. viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nesklandumai (pvz., užsitęsęs ar nutrauktas viešasis pirkimas);
2.2.2. teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam Teikėjo funkcijų vykdymui;
2.2.3. atsakomybė už savo darbuotojų veiklą, susijusią funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;
2.2.4. praleidimai, klaidos ir (ar) trūkumai perkančiosios organizacijos pateiktoje dokumentacijoje;
2.2.5. trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar (ir) netinkamas veikimas.
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3. TEISINĖ BAZĖ
3.1. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais dokumentais:
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;
3.1.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
3.1.3. Kelių priežiūros tvarkos aprašu;
3.1.4. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
3.1.5. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
3.1.6. Perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai pateiktų statybos normatyvinių dokumentų (metodinių nurodymų, techninių reikalavimų aprašų, rekomendacijų, projektavimo ir statybos taisyklių) aktualiomis redakcijomis;
3.1.7. [bookmark: _Hlk62198161][bookmark: _Hlk62200123][bookmark: _Hlk60590025]Darbų sutartimis. 
3.1.8. kitais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.
4. [bookmark: _Ref187844547]REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
4.1. [bookmark: _Hlk133573109]Techninės priežiūros komanda
4.1.1. Teikėjas kiekvienai pirkimo daliai paskiria ne mažiau kaip 6 (šešis) pagrindinius techninius prižiūrėtojus. Pagrindiniai techniniai prižiūrėtojai atlieka svarbiausią vaidmenį vykdant Paslaugų sutartį. Tokie darbuotojai paskyrimo įsakymuose turi būti įvardijami kaip pagrindiniai. Įsakymų kopijos turi būti pateikiamos Via Lietuva ir rangovui el. paštu, kaip nurodyta 7 skyriuje.;
4.1.2. Pagrindinių darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose. Šiuos reikalavimus techniniai prižiūrėtojai turi tenkinti visu pirkimo sutarties laikotarpiu.
4.1.3. Specialiųjų statybos darbų vykdymui, Teikėjas savo vadovo įsakymu paskiria (jei reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus) specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovus (nepagrindinius darbuotojus). Tokie darbuotojai paskyrimo įsakymuose turi būti įvardijami kaip nepagrindiniai. Įsakymų ir paskirtų specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų ar teisės pripažinimo dokumentų kopijos turi būti pateikiamos kartu Via Lietuva.
4.1.4. Teikėjas savo nuožiūra, atsakomybe ir lėšomis gali pasirinkti bei samdyti ir kitus (nepagrindinius) paslaugų sutarčiai įgyvendinti reikalingus darbuotojus. Tokie darbuotojai dirbs kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsakys tik prieš jį.
4.1.5. Reikalavimai nepagrindinių darbuotojų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nekeliami, todėl informacija apie nepagrindinius darbuotojus neturi būti įtraukta į teikėjo pasiūlymą bei paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu perkančiajai organizacijai jos teikti neprivaloma. Reikalavimai nepagrindiniams darbuotojams keliami statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
4.2. Pagrindinių techninių prižiūrėtojų pavadavimas ir keitimas
4.2.1. Tais atvejais, kai dėl nenumatytų ir pagrįstų priežasčių (pvz. darbuotojo liga, nelaimingas atsitikimas) vienoje pirkimo dalyje lieka mažiau nei pirkimo dokumentuose nurodytas minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius, Teikėjas ne vėliau, kaip per 14 dienų turi paskirti trūkstamus techninius prižiūrėtojus, kartu su dokumentais, įrodančiais jų kvalifikacijos atitikimą šio pirkimo sąlygų reikalavimams. 
4.2.2. Tada, kai trūkstamas techninis prižiūrėtojas nėra pakeičiamas per 14 dienų ir (ar) pavaduojančio techninio prižiūrėtojo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose pateiktų minimalių reikalavimų, už kiekvieną sekančią dieną taikomi delspinigiai Paslaugų sutarties 60 punkte nurodyta tvarka iki tol kol bus užtikrintas pirkimo dokumentuose reikalaujamas techninių prižiūrėtojų skaičius, ir (ar) šių techninių prižiūrėtojų kvalifikacija. 
4.2.3. Teikėjas, paslaugų pirkimo sutarties galiojimo metu, raštu suderinęs su perkančiąja organizacija, gali pasitelkti naują pagrindinį techninį prižiūrėtoją, tenkinantį šio pirkimo sąlygų reikalavimus, arba bet kurį numatytą pagrindinį prižiūrėtoją pakeisti nauju, ne mažesnės kvalifikacijos techniniu prižiūrėtoju, kurie nebuvo nurodyti Teikėjo pasiūlyme. Tokiu atveju Teikėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai prašymą dėl naujo pagrindinio techninio prižiūrėtojo pasitelkimo arba numatyto pagrindinio techninio prižiūrėtojo pakeitimo, nurodydamas pagrįstą priežastį (pvz. darbuotojo liga, atsistatydinimas, nelaimingas atsitikimas, darbų spartos ar efektyvumo didinimas ir kt.) kartu su dokumentais, įrodančiais naujo siūlomo pagrindinio techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atitikimą šio paslaugų pirkimo sąlygų reikalavimams.
4.2.4. Naujus, Teikėjo pasiūlyme nenurodytus pagrindinius techninius prižiūrėtojus, Teikėjas gali paskirti tik gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos pritarimą. Naujo pagrindinio techninio prižiūrėtojo paskyrimas turi būti įforminamas Teikėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija el. paštu pateikiama Via Lietuva.
4.2.5. Via Lietuva Paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu gali raštu paprašyti, nurodydamas pagrįstą priežastį, pakeisti bet kurį Teikėjo pagrindinį techninį prižiūrėtoją, jei yra manoma, kad tas techninis prižiūrėtojas neatlieka savo pareigų pagal pirkimo sutarties sąlygas.
4.2.6. Teikėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą pagrindinio techninio prižiūrėtojo darbą, įskaitant pavadavimą ir keitimą. 
4.2.7. Už visus kaštus, susijusius su bet kurių pagrindinių techninių prižiūrėtojų pakeitimu ar naujų paskyrimu, yra atsakingas Teikėjas.
5. TEIKĖJO FUNKCIJOS
5.1. Paslaugų tikslas
5.1.1. Paslaugų tikslas yra atlikti Darbų techninę kontrolę: nustatyti faktinius kokybės ir kiekybės rodiklius, pasiektus atliekant Darbus pagal sutartyse, normatyviniuose dokumentuose, techninėse specifikacijose ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus.
5.2. Paslaugų teikimo tvarka
5.2.1. Teikėjui pavedama atlikti kelių eilines apžiūras, kurių metu atliekama kelio ir jų elementų (jų visų dalių) patikra, vertinama nuolatinės kelių priežiūros privalomųjų darbų kokybė, kelių priežiūros lygio atitiktis Priežiūros sutartyse nustatytam lygiui, fiksuojami priežiūros darbų trūkumai, pažeidimai, pastabos. 
5.2.2. Taip pat atlikdamas kelių eilines apžiūras techninis prižiūrėtojas privalo patikrinti apylankų, darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo priemonių atitikimą Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimams, nepriklausomai nuo to, kas vykdo darbus kelyje, išskyrus atskirus atvejus konkrečiuose remontuojamose kelių ruožuose, kuriose yra paskirti atsakingi statinio statybos techninės priežiūros vadovai.
5.2.3. Techninis prižiūrėtojas, atlikdamas kelių eilines apžiūras, pastebėtus defektus fiksuoja nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 24 val. naudodamasis Via Lietuva aplikacija Kelių priežiūros objektai (https://inspections.eismoinfo.lt/road-monitoring-web/#/map).
5.2.4. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus Techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus, susijusius su statinio projekto įgyvendinimu.
5.2.5. Pasirašydamas (vizuodamas), bet kokius dokumentus, techninis prižiūrėtojas privalo užrašyti pasirašymo datą ir nurodyti kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento numerį.
5.2.6. Techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą darbų vadovui (jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus), o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais.
5.2.7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas taip pat privalo:
5.2.7.1. kontroliuoti leidimo riboti eismą galiojimo terminus, informuoti Via Lietuva apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą;
5.2.7.2. kontroliuoti ir reguliariai tikrinti statybos darbų vietų nužymėjimo, aptvėrimų, eismo organizavimo reikalavimų laikymąsi (t. y. ar įrengti visi numatyti kelio ženklai, ar išlaikyti nustatyti atstumai, pločiai ir bendras ruožo ilgis bei, jei buvo numatyta, ar tinkamai veikia šviesoforai, yra dangos ženklinimas, ar veikia apšvietimas tamsiu paros metu ir pan.), statybos rangos sutartyje numatytos rangovo perimtos statybvietės ir joje esančio turto priežiūros, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Via Lietuva;
5.2.7.3. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą ir pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darbų kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, informuoti visus statybos dalyvius dėl poreikio tikslinti projektinius sprendinius statybos rangos sutarties sąlygose nustatyta tvarka, dalyvauti rengiant ir įforminant darbų pakeitimą;
5.2.7.4. dalyvauti statybos dalyvių organizuojamose objekto apžiūrose, pagal kompetenciją pasirašyti vietos apžiūros aktą;
5.2.7.5. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus nuo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentų gavimo iš rangovo momento ne vėliau kaip per 2 darbo dienas juos išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) arba pateikti rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas rangovas galės keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą);
5.2.7.6. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus derinti asfalto mišinių, grunto sustiprinimo, grunto pagerinimo ir betono mišinių tipo bandymo ataskaitas, pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Suderintos asfalto mišinių, grunto sustiprinimo, grunto pagerinimo ir betono mišinių tipo bandymo ataskaitos turi būti įkeltos į elektroninį statybos darbų žurnalą, F-54 formą;
5.2.7.7. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus kontroliuoti statybos rangovo darbų vykdymo programos (darbų grafiko) eigą, apie rangovo įsipareigojimų nesilaikymą Via Lietuva informuoti raštu. Statybos rangos sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) statybos rangovo atnaujintą darbų vykdymo programą (darbų grafiką), arba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo darbų programos gavimo iš rangovo momento pateikti pastabas (jei tokių yra);
5.2.7.8. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus iš statybos rangovo el. paštu gavus pranešimą apie numatomą užbaigto statybos darbo (atskiro technologinio proceso) ar darbo dalies pridavimą, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną el. paštu pateikti perkančiosios organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai) užsakymą atlikti reikalingus bandymus ir/ar tyrimus. Per statybos rangos sutartyje nustatytą terminą iš statybos rangovo negavęs tokio pranešimo, nedelsiant apie tai informuoja rangovą ir Via Lietuva;
5.2.7.9. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka statybos rangovo parengtus ir pateiktus apmokėti statybos darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiosios techninės priežiūros vadovai (kai specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma). Jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai neatitinka faktinių arba kai šių faktinių kiekių nepatvirtino bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, grąžinti tikslinti rangovui;
5.2.7.10. Via Lietuva kreipiantis, atsakingai nagrinėti rangovo argumentus netaikyti statybos rangos sutartyje numatytų netesybų (delspinigių) dėl pagrįstų aplinkybių, ir pateikti Via Lietuva kompetentingą, argumentuotą bei faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritarimo rangovo prašymui;
5.2.7.11. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo rangovo kreipimosi išnagrinėti, atsakingai priimti sprendimus ir derinti (arba argumentuotai atmesti) rangovo kreipimąsi dėl bet kokių statybos rangos darbų vykdymo darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (kai ši nuostata taikoma rangos darbų sutartyse). Techninis prižiūrėtojas, suderinęs tokį rangovo kreipimąsi, įpareigojamas visais atvejais stebėti situaciją, oro sąlygas ir kontroliuoti projekto, statybos technologijų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų tinkamą vykdymą, rangovui vykdant statybos darbus suderintu terminu technologinės pertraukos metu. Pažymėtina, jog rangovas turi besąlygiškai garantuoti atliekamų statybos darbų kokybę ir, esant poreikiui, taikyti specialias priemones kokybei užtikrinti. Jeigu rangovas to nevykdo - stabdyti statybos darbų vykdymą, neatsižvelgiant į ankstesnį suderinimą;
5.2.7.12. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išnagrinėti rangovo pateiktus prašymo dėl statybos rangos sutarties vykdymo sustabdymo (kai ši sąlyga yra numatyta statybos rangos sutartyje) dokumentus ir pateikti Via Lietuva kompetentingą ir pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritarimo šiam prašymui;
5.2.7.13. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą (kai pagal teisės aktus specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma) ir jos vadovų veiklą. Reikalauti, kad specialiųjų statybos darbų aktus pasirašytų specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai;
5.2.7.14. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus kartu su statybos rangovu rengti dokumentus statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti Via Lietuva Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Via Lietuva) komisijų darbe bei statybos užbaigimo procedūrose;
5.2.7.15. nagrinėti (teikiant išvadas) kitus statybos rangovo raštus, pretenzijas, siūlymus ir dokumentus, susijusius su rangos darbų sutarčių vykdymu;
5.2.7.16. kontroliuoti ar statybos darbus vykdo tik tie pagrindinių statybos sričių vadovai (statybos vadovai, projekto ir projekto dalių vadovai bei projekto vykdymo priežiūros vadovai), kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti kaip tai nustatyta statybos rangos sutarties sąlygose, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti rangovą ir Via Lietuva;
5.2.7.17. kontroliuoti ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai pasitelkti, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti rangovą ir Via Lietuva;
5.2.7.18. Jeigu reikalinga pagal Darbų sutartį ir (ar) teisės aktų reikalavimus kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Via Lietuvą;
5.2.7.19. vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų reikalavimams Via Lietuva nurodymu.
5.3. Nuolatinės kelių priežiūros darbų kokybės tikrinimo tvarka
5.3.1. [bookmark: _Hlk24637393][bookmark: _Hlk25051468][bookmark: _Hlk24702949][bookmark: _Hlk24973114]Kiekvieną mėnesį techninis prižiūrėtojas, priimdamas iš kelius prižiūrinčių įmonių nuolatinės kelių priežiūros darbus, atlieka eilines apžiūras kurių metu tikrinama, ar kelių techninė priežiūra atitinka norminių dokumentų reikalavimams pagal Sutartyse nurodytus priežiūros lygius kiekvienam kelio ruožui. 
5.3.2. Eilinių apžiūrų dažnumas nustatomas vadovaujantis 1 ir 2 lentelėse pateiktomis nuostatomis. 
1. lentelė. Eilinių apžiūrų dažnumo nustatymas.
	Nuolatinės priežiūros darbų sezonas
	Apžiūros dažnumas pagal priežiūros lygį

	
	I
priežiūros lygis
	II
priežiūros lygis
	III
priežiūros lygis
	IV
priežiūros lygis
	V
priežiūros lygis

	vasaros  (gegužės–spalio mėn.)
	nerečiau kaip kartą per 7 dienas
	nerečiau kaip kartą per 14 dienų
	nerečiau kaip kartą per 30 dienų
	nerečiau kaip kartą per 60 dienų
	nerečiau kaip kartą per 90 dienų

	žiemos  (lapkričio–balandžio mėn.)
	nerečiau kaip kartą per 3 dienas, tačiau prognozuojant ar esant žiemiškoms meteorologinėms sąlygoms (pustymas, snygis lijundra) – turi būti apžiūrimi kiekvieną dieną
	nerečiau kaip kartą per 7 dienas
	nerečiau kaip kartą per 14 dienų
	nerečiau kaip kartą per 30 dienų
	nerečiau kaip kartą per 60 dienų


2. lentelė. Kelio statinių apžiūrų dažnumas 
	
	Tiltų
	

	Metinis tilto būklės įvertis balais
	Apžiūrų dažnumas pagal metinį tilto būklės įverčio balą
	Objektas

	≤2,5
	nerečiau kaip kartą per 90 dienų
	Visos tilto konstrukcijos ir (arba) jų elementai

	>2,5
	tiltą reikia apžiūrėti ne rečiau kaip du kartus per metus, vasaros ir žiemos sezonu
	Visos tilto konstrukcijos ir (arba) jų elementai


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. [bookmark: _Hlk24703821][bookmark: _Hlk62566069][bookmark: _Hlk62658324]Žiemos sezono metu (lapkričio–balandžio mėn.) I priežiūros lygio kelių ruožuose techninis prižiūrėtojas turi atlikti ne mažiau kaip 50 % patikrinimų nuo 4:00 iki 7:00 val.; II – ne mažiau kaip 50 % patikrinimų nuo 5:00 iki 10:00 val.; III – ne mažiau kaip 50 % patikrinimų nuo 7:00 iki 12:00 val.
5.3.4. Eilinių apžiūru metu (vasaros ir žiemos sezonu) ne mažiau kaip 70 % visų eilinių apžiūrų turi būti naudojamas vaizdo fiksavimas. Reikalavimai vaizdo fiksavimui:
5.3.4.1. Kelio vaizdo fiksavimas atliekamas „Mapillary“ sistemoje;
5.3.4.2. Privalomas GPS ryšys;
5.3.4.3. Raiška ne prastesnė negu FULL HD 1080p (1920 × 1080);
5.3.4.4. Nuotraukos turi būti neišsiliejusios;
5.3.4.5. Į „Mapillary“ sistemą turi būti sukeliamos iš karto po eilinės apžiūros, bet ne vėliau kaip per 24 val. 
5.3.5. [bookmark: _Hlk63149538]Žiemos sezono metu (lapkričio–balandžio mėn.) ne mažiau kaip 70 % visų eilinių apžiūrų metu, nustatant kelio važiuojamosios dangos būklę, naudoti kelio paviršiaus dangos būklės matavimo įrenginį. Reikalavimai mobiliam kelio paviršiaus dangos būklės matavimo įrenginiui pateikti 3 lentelėje.
3. [bookmark: _Ref187575421][bookmark: _Hlk63150452]lentelė. Reikalavimai kelio paviršiaus dangos būklės matavimo įrenginiui.
	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalavimai

	1. 
	Matuojami parametrai
	Kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas;
Kelio dangos paviršiaus būklė.

	2. 
	Kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficiento matavimo ribos
	0,1 – 1. 
Teikėjas turi nurodyti prietaiso markę ir gamintoją bei pateikti prietaiso vartotojo instrukciją, kurioje nurodytos koeficiento reikšmės esant slidžiai dangai.

	3. 
	Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai
	Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, šlapias sniegas, ledas.

	4. 
	Skiriamoji geba (ne prasčiau kaip)
	0,1°C ir 0,01 mm

	5. 
	Matavimo atstumas 
	0,5 – 2 m

	6. 
	Automatinis derinimas/kalibravimas
	Turi būti

	7. 
	Informacija apie matavimo vietą ir laiką 
	Turi būti

	8. 
	Programinė įranga
	Prietaiso matavimo duomenų perdavimui turi būti įdiegta programinė įranga, kuri būtų suderinta su Eismo informacijos sistemos duomenų surinkimo programa, užtikrinančia duomenų kaupimą, atvaizdavimą ir perdavimą į nuotolinį serverį.



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.3. 
5.2.4. 
5.2.5. 
5.2.5.1. 
5.2.5.2. 
5.2.5.3. 
5.2.5.4. 
5.2.6. Esant apsunkintoms (sninga, pusto, ar atsiranda važiuojamos dangos slidumas) ir (ar) esant ypač sudėtingoms sąlygoms žiemą turi būti atliekama fotofiksacija ne rečiau, kaip 1 minutės intervalais. Matavimo duomenys turi būti tiesiogiai perduodami į Eismo informacijos sistemą. Reikalavimai duomenų perdavimui pateikti 4 lentelėje.

4. [bookmark: _Ref187575489][bookmark: _Hlk134601363]lentelė. Reikalavimai duomenų perdavimui.
	Įrašo eilutės formuojamos kaip csv (comma-separated values) eilutės, kur skirtukas yra kablelis („ , “).

	Eismo informacijos sistemos naudojamos parametrų reikšmės:
	0. Data, „yyyy.MM.dd“ formatu (pvz.: 2013.09.29).
Laikas, „HH:mm:ss“ formatu (pvz.: 15:10).
Sukibimo reikšmė (pvz.: 0.81).
Paviršiaus būklė. Sveikasis skaičius.
Greitis (pvz.: 55.22).
Kryptis (pvz.: 88.1).
Platuma laipsniais. (pvz.: 54.64532).
Ilguma laipsniais. (pvz.: 25.13458). 
Siųstuvo kodas

	Pilno header‘io pavyzdys:
	Date,Time(+02:00),S1,S2,S3,Friction,State,Ta,S7,Tsurf,S9,S10,S11, Water,Speed,Direction,Latitude,Longitude,Height,Accuracy,S19, Friction2,Distance,Serial(RCM411 V 2.59 2016-09-29 – 
RCM Mobile v0.9.4),TaOBD,AirFlowRateOBD,LambdaOBD

	Realios eilutės pavyzdys:
	2016.04.03,03:59:21,    9.16,   18.41,  -0.166,0.78,2, -8.2, 298.2, 474.3, 464.6, 779.7, 0.507,0.01,68,47.2,54.774242,24.865932,158,,,,19143,D12,,,.

	Duomenys iš įrenginių gali būti siunčiami:
	· GET/POST http://mainai.eismoinfo.lt:500/data-collector-web/faces/slick/ data/collector   adresu, „data” parametre.
· POST http://mainai.eismoinfo.lt:500/data-collector-web/faces/slick/data/ collector    adresu, data faile (gzip‘inti).
· POST http://mainai.eismoinfo.lt:500/data-collector-web/faces/slick/file/collector  adresu, data faile (gzip‘inti).


5.2.7. [bookmark: _Hlk62658867]Pagal oficialias meteorologines prognozes jei rudenį ar pavasarį penkias paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, kelių eilinės apžiūros gali būti atliekamos pagal vasaros laikotarpiui nustatytą periodiškumą ir tvarką. Ši išimtis panaikinama jei yra prognozuojamos žiemiškos oro sąlygos (neigiama oro temperatūra, snygis, šlapdriba ir pan.). Visais atvejais keičiant eilinių apžiūrų periodiškumą ir tvarką būtina apie tai informuoti Via Lietuva el. paštu.
5.2.8. [bookmark: _Hlk60643161][bookmark: _Hlk26946949]Jei techninis prižiūrėtojas eilinės apžiūros metu nustato norminiuose dokumentuose ar Sutartyse numatytų reikalavimų pažeidimus, jis privalo surašyti kelių priežiūros paslaugų pažeidimo aktą. Akte turi būti nurodytas terminas, per kurį nustatyti priežiūros reikalavimų pažeidimai turi būti pašalinti. Su aktu privaloma supažindinti kelius prižiūrinčią įmonę el. paštu ir pateikti Via Lietuva (el. paštu info@vialietuva.lt ir vadovaujantis sutarties 98 punktu nurodant atitinkamo projekto kodą siųsti el. p. projektai@vialietuva.lt) per 24 val. nuo akto surašymo. Teikiant informaciją apie nustatytus pažeidimus pateikiama pažeidimų fotofiksacija, matavimai, tikslus laikas ir kiti įrodymai, pagrindžiantys pažeidimo buvimą ir neatitiktį taikomiems reikalavimams. Taip pat informacija apie konkrečius nuolatinės priežiūros reikalavimų pažeidimus, nustatytus eilinių apžiūrų metu, turi būti nuolat pateikiama Via Lietuva per aplikaciją Kelių priežiūros objektai, o jei užfiksuotos pažaidos pašalinimo terminas yra trumpesnis nei 24 val., Priežiūros įmonė apie užfiksuotą pažaidą turi būti papildomai informuojama telefonu +370 377 88001. 
5.2.9. Techninis prižiūrėtojas turi imtis visų įmanomų veiksmų tam, kad būtų tinkamai administruojami užfiksuoti pažeidimai taip pat ir aplikacijoje Kelių priežiūros objektai.
5.2.10. Už paslaugų pažeidimo aktuose užfiksuotus priežiūros paslaugų pažeidimus techninis prižiūrėtojas kelių priežiūros įmonių atžvilgiu turi apskaičiuoti pinigines išskaitas. Paskaičiuotos piniginių išskaitų sumos turi būti pateikiamos atitinkamuose Darbų priėmimo aktų F2 formose.
5.2.11. Atliekant Palangos aplinkkelio (kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožas nuo 24,501 km iki 32,920 km) eilines apžiūras ir kontrolinius tikrinimus techninis prižiūrėtojas turi vadovautis Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projekto nuolatinės priežiūros paslaugų standarte nustatytais reikalavimais. Vasaros metu Palangos aplinkkelį turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą per dvi savaites, žiemos metu – ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę. Apie pastebėtus defektus arba Nuolatinės priežiūros paslaugų standarte nustatytų reikalavimų neatitikimą Teikėjas informuoja tiesiogiai Via Lietuva.
5.2.12. Perkančioji organizacija Teikėjui gali pavesti atlikti ir kitas specialiąsias užduotis (patikrinimus) susijusias su Priežiūros įmonių atliekamų darbų kokybės kontrole, atskiros pirkimo dalies kelių ruožuose. Perkančioji organizacija informuoja Teikėją apie numatomą patikrinimą ir pateikia specialiąją užduotį, kurioje nurodomi patikrinimo tikslai, atlikimo terminai, objektai, laikas bei kita informacija.

5.4. [bookmark: _Hlk60594450]Periodinės kelių priežiūros ir taisymo darbų kokybės tikrinimo tvarka
5.4.1. [bookmark: _Hlk60594747]Periodinės kelių priežiūros ir taisymo darbų techninei kontrolei taikomi techninėje specifikacijoje (užduotyse), suderintuose darbų aprašuose, bei statybos taisyklėse, kelių priežiūros vadovuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose nustatyti reikalavimai.
5.4.2. [bookmark: _Hlk24973071][bookmark: _Hlk60594694]Tikrindamas atliktų darbų kokybę, techninis prižiūrėtojas gali pareikalauti iš darbus atliekančių įmonių atsakingų darbuotojų kelio elementų parametrų vidinės kontrolės matavimų (atlikus darbus) žiniaraščių ir pats asmeniškai atlikti kontrolinius matavimus.
5.4.3. Jeigu techninis prižiūrėtojas dalyvauja atliekant vidinės kontrolės tikrinimus, tai, priimant darbus, kartu atlikti matavimai įskaitomi kaip kontroliniai matavimai. Techninio prižiūrėtojo matavimai turi lemiamą reikšmę priimant atliktus darbus.
5.4.4. [bookmark: _Ref188854909]Jeigu techninis prižiūrėtojas nustato didesnius nuokrypius nei leistini, kurie nurodyti Sutartyse arba normatyviniuose dokumentuose, jis gali nepriimti visų darbų arba tam tikros jų dalies apie tai informuodamas Via Lietuva ir rangovą. 
5.4.5. Periodinės priežiūros atveju fiksuojant 5.4.4 punkto neatitikimą inicijuoja piniginių išskaitų taikymą. Piniginių išskaitų dydis nustatomas, apskaičiuojant defektuotų darbų kiekio vertę. Jeigu nustatomi keli kontroliuojami parametrai su leistinų nuokrypių viršijimais, už kuriuos išskaitomi pinigai, tai išskaitos sudedamos.
5.4.6. [bookmark: _Hlk60593765]Nekokybiškai atliktų darbų kiekis išbraukiamas iš atliktų per mėnesį darbų kiekio. Jeigu kelius prižiūrinti įmonė ištaiso defektus, kitą mėnesį šis darbų kiekis turi būti priimamas.
5.4.7. Prieš atliekant asfaltbetonio dangų pažaidų šalinimo darbus techninis prižiūrėtojas turi patvirtinti asfaltbetonio mišinių projektus.
5.4.8. Garantinio periodo metu techninis prižiūrėtojas gali atlikti bet kuriuo metu, kai numatomas jų reikalingumas, ir būtinai – priimdamas darbus.
5.5. Techninio prižiūrėtojo teisės ir atsakomybė

5.5.1. Techniniai prižiūrėtojai už STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės aktų ir Paslaugų sutarties sąlygų nustatyta tvarka.
5.5.2. Techniniai prižiūrėtojai taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus arba jais nepasinaudojus.
5.5.3. [bookmark: _Hlk62134200]Nustačius, kad techninis prižiūrėtojas eilinės apžiūros metu ir arba kitais šiose specifikacijose numatytais atvejais nefiksuoja ir nenustato akivaizdaus kelių priežiūros paslaugų pažeidimo, ir arba kitaip pažeidžia teisės aktų reikalavimus, Tiekėjui gali būti skiriama piniginė išskaita nurodyta sutarties 61 punkte, o taip pat atlyginti Via Lietuva dėl to patirtus nuostolius, pagal sutartyje numatytą tvarką.
6. Laboratoriniai tyrimai ir bandymai
6.1. Paslaugų vykdymo metu, reikia kontroliuoti Darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, nebent būtų nurodyta kitaip su Via Lietuva suderintoje projektinėje dokumentacijoje. Tai nustatoma atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus. Tokius tyrimus ir bandymus turi teisę atlikti tik akredituotos laboratorijos.
6.2. Laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius bei reikalavimus medžiagoms, gaminiams, produktams ar įrenginiams nustato statybos normatyviniai dokumentai, projektinė dokumentacija ir kiti pagrįsti rašytiniai susitarimai tarp rangovų, Teikėjų ir Via Lietuva.
6.3. Ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 3 (trečios) dienos Teikėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti ataskaitinio mėnesio šių užsakymų pateikimo nurodytai įmonei (laboratorijai) liudijančius dokumentus (skaitmenine forma).
6.4. Už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų; jų paėmimo vietą ir laiką; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus laboratorinius bandymus, tiesiogiai bus atsakingas techninis prižiūrėtojas. Pasikeitus aplinkybėms ir Via Lietuva papildomai informavus raštu, ši nuostata bus nebetaikoma ir už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų; jų paėmimo vietą ir laiką; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus laboratorinius bandymus, tiesiogiai bus atsakinga akredituota ir nepriklausoma laboratorija, turinti sutartį su Via Lietuva.
6.5. Teikėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad pirkimo sutarties įgyvendinimo metu, vadovaujantis statybos normatyviniuose dokumentuose esančiomis normomis ir rekomendacijomis, būtų užsakyti atlikti visi būtini laboratoriniai tyrimai ir bandymai bei laiku el. paštu pateikti užsakymai perkančiosios organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai).
6.6. [bookmark: _Hlk503611430][bookmark: _Hlk503611467]Teikėjas bus tiesiogiai atsakingas už: bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį bei pateikimą laboratorijai; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus laboratorinius tyrimus ir bandymus. Visų laboratorinių tyrimų ir bandymų bandinių paėmimo, pristatymo į laboratoriją terminas – ne daugiau kaip 3 darbo dienos.
6.7. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įgyvendinimo metu bandinių paėmimui ar pagal technologiją bandymų atlikimui vietoje reikalinga speciali laboratorinė įranga, bandinių paėmimą ir tokius bandymus vietoje atliks perkančiosios organizacijos nurodyta įmonė (laboratorija) pagal Teikėjo užsakymą.
6.8. Perkančiosios organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai) atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, Teikėjas įgauna teisę gauti šių tyrimų ir bandymų rezultatus, kurių dokumentų kopijas nurodyta įmonė (laboratorija) el. paštu pateiks Teikėjui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos, o dokumentų originalus nurodyta įmonė (laboratorija) Teikėjui pateiks tiesiogiai, paštu arba per kurjerį ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos. Teikėjas turi teisę iš nurodytos įmonės (laboratorijos) gauti per ataskaitinį mėnesį atliktų laboratorinių tyrimų ir bandymų tinkamai patvirtinto sąrašo kopiją.
7. [bookmark: _Ref188346281]TEIKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
7.1. Įsigaliojus Paslaugų sutarčiai, perkančioji organizacija pateikia Teikėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir dokumentus. Gavęs tokią informaciją, Teikėjas savo įmonės vadovo įsakymu ne vėliau kaip per 14 dienų paskiria reikiamą kiekį techninių prižiūrėtojų (pateikiamas sąrašas). Įsakymo kopija (-os) el. paštu pateikiama (-os) perkančiajai organizacijai.
7.2. [bookmark: _Ref188437453]Įsigaliojus Paslaugų sutarčiai, atsiradus paslaugų poreikiui Darbų sutartyje, kurioms yra pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas (toliau – ESDŽ) pateiks Teikėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir dokumentus (skaitmenines versijas) kartu su užsakymo forma, kuri bus siunčiama el. paštu Teikėjo nurodytais kontaktais. Esant poreikiui, Via Lietuva kitą reikiamą informaciją pateiks papildomai el. paštu Teikėjo nurodytais kontaktais.
7.3. Teikėjas gavęs iš Via Lietuva informaciją, nurodytą šio 7.2 punkte, savo įmonės vadovo įsakymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskiria reikiamą skaičių statinio statybos techninių prižiūrėtojų (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų (kai pagal teisės aktus specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma) bei įsakymo kopija (-os) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų ar teisės pripažinimo dokumentų kopijos el. paštu pateikiama (-os) Via Lietuva ir rangovui.
7.4. Statinio statybos techninių prižiūrėtojų veikla prasideda juos paskyrus ir baigiasi, kai visiškai įvykdomi visi pirkimo sutarties tikslai ir įsipareigojimai.
7.5. Techninių prižiūrėtojų darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos visos pirkimo sutartyje ir šiose specifikacijose numatytos pareigos, užtikrintas visų numatytų dokumentų parengimas ir pateikimas perkančiajai organizacijai, kelių priežiūros darbus atliekančios įmonės pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas.
7.6. Kiekvienas Teikėjo paskirtas techninis prižiūrėtojas turi būti pajėgus skirti reikiamą dienų skaičių techninės priežiūros paslaugoms vykdyti visu pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Jei Teikėjo paskirtas techninis prižiūrėtojas neužtikrina šio įsipareigojimo, jis turi būti pakeistas kitu Teikėjo pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos techniniu prižiūrėtoju, užtikrinančiu šį įsipareigojimą.
7.7. Teikėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti perkančiosios organizacijos interesus ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą kartu su perkančiosios organizacijos atsakingų darbuotojų pagalba.
8. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES VALDYMAS
8.1. Paslaugų pirkimo sutarties administravimas ir vykdymo kokybės užtikrinimas
8.1.1. Pirkimo sutartį administruos Via Lietuva Infrastruktūros priežiūros skyriaus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie bus nurodyti Paslaugų pirkimo sutarties sąlygose arba papildomai apie paskyrimus Via Lietuva praneš Teikėjui raštu.
8.1.2. Jei pasikeičia Teikėjo arba Via Lietuva Paslaugų pirkimo sutartyje nurodyti kontaktiniai asmenys ir (ar) duomenys (atsakingo už pirkimo sutarties administravimą asmens pasikeitimas, įmonės pavadinimo, buveinės pakeitimas ir pan.), jie nevėliau, kaip per 5 darbo dienas privalo vienas kitą apie tai informuoti raštu. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją, jei atsižvelgiant į paskutinius žinomus jai duomenimis, ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
8.1.3. Paslaugų teikimo metu perkančiosios organizacijos paskirti atsakingi darbuotojai turės teisę tikrinti Teikėjo atliekamų paslaugų kokybę. Patikrinimų metu nustačius netinkamą funkcijų vykdymo faktą bus surašomas aktas ir Teikėjui bus skirta atitinkama pirkimo sutartyje numatyto dydžio piniginė bauda ar delspinigiai.
8.2. Komunikacija
8.2.1. Via Lietuva ir Teikėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), registruotu paštu paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais adresais. 
8.2.2. Tiekėjo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (pagal poreikį ADOC elektroninio dokumento formatu). 
8.2.3. Bet kokiame su Paslaugų pirkimo sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Via Lietuva ir Teikėjo turi būti nurodytas tos paslaugų pirkimo sutarties numeris ir pavadinimas, rangos darbų objekto pavadinimas (būtinai su kelio numeriu, kelio pavadinimu ir įgyvendinamo objekto kilometrais nuo iki). Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti raštiško jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.
8.3. Teikėjo aprūpinimas
8.3.1. Paslaugoms suteikti Teikėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingoms paslaugoms atlikti. Teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad greitai (o esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms – švenčių dienomis ir bet kuriuo paros metu) pasiektų objektus ir operatyviai, kompetentingai atliktų reikiamus patikrinimus, užduotis, apžiūras, matavimus ir bandymus, laiku paimtu medžiagų, mišinių pavyzdžius ir pristatytų į laboratoriją.
8.3.2. Paslaugoms suteikti Teikėjas turi užtikrinti savo paskirtų darbuotojų prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo sąlygas ir galimybę.
8.3.3. Tiekėjas turi turėti galimybę dokumentus pasirašyti originaliu saugiu elektroniniu parašu ADOC elektroninio dokumento formatu.
8.4. Teikėjo dokumentų apskaita
8.4.1. Pirkimo sutarties laikotarpiu Teikėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.
8.4.2. Teikėjas turi teikti perkančiajai organizacijai duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.
8.4.3. Teikėjas turi pateikti perkančiosios organizacijos įgaliotiems asmenims ar bet kokiems sutarčių vykdymo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su Teikėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie bet kuriuo pagrįstu metu pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) Teikėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.
9. ATASKAITOS
9.1. Perkančiajai organizacijai reikia pateikti informaciją, apie kiekvieną dieną atliktas eilines apžiūras (eilinės apžiūros data, laikas, apžiūrą atlikęs darbuotojas, apžiūrėtas kelio ruožas ir kelių priežiūros lygis, pastebėti neatitikimai), kuri turi būti atnaujinama ne vėliau kaip per 24 valandas po eilinės apžiūros atlikimo, pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą formą. 
9.2. Teikėjas perkančiajai organizacijai pateikia kiekvieno mėnesio ataskaitas (9.3 -xx p.), bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 3 (trečios) dienos. Ataskaitos formuojamos kiekvienai sutarčiai.
9.3. Ataskaitoje Teikėjas pateikia techninių prižiūrėtojų pagal kiekvieną sutartį per ataskaitinį mėnesį surašytų kelių priežiūros paslaugų pažeidimų ir pakartotinių paslaugų pažeidimų aktų skaičių ir šių aktų kopijas, bei atliktų matavimų, bandymų ir tyrimų rezultatus. 
9.4. Teikėjas pateikia ataskaitą apie patikrintus kelių ruožus (apžiūrėtų kelių ilgį, nurodant kelių priežiūros lygį ir kitus svarbius duomenis), pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą formą. 
9.5. Teikėjas teikia kelio statinių apžiūrų ataskaitą, pagal perkančiosios organizacijos suderintą formą.
9.6. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, medžiagų ir gaminių bandymų rezultatai, matavimų rezultatai, išvados apie darbų eigą, naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, atitiktį projektinei bei normatyvinei techninei dokumentacijai turi būti pateikiami per Via Lietuva nurodytą protingą terminą.
9.7. Pirkimo sutarties vykdymo metu, abiem šalims sutarus, gali būti pakeisti ar suformuluoti papildomi reikalavimai Teikėjo ataskaitoms.
____________________
