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PRIEDAS NR. 1

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais) 

	I. Bendri duomenys:

	1. 
	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo
	UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43
Eksploatacijos skyriaus viršininkas Rimantas Pečiulis tel. +370 (37)363180.


	2. 
	Statinys (pavadinimas, adresas)
	2.1. Buitinių nuotekų slėginių tinklų kapitalinis remontas nuo Bartuvos g. iki Kalnų g., Kaunas

	3. 
	Statinių kategorija,  ir naudojimo paskirtis
	Statinio kategorija: Ypatingasis
Statybos rūšis: Rekonstravimas remontas
Naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai

	4. 
	Statinio apibūdinimas, esama padėtis
	4.1. Esamo tinklo D800 betoninis vamzdis yra kritinės avarinės būklės – dalis armatūros yra išlūžusi, o kai kuriose atkarpose vamzdis visiškai praradęs formą.

	5. 
	Kita
	5.1. Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (toliau - Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis.
5.2. Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus.
5.3. Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu.

	       II.         Perkami darbai:

	6. 
	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai
	Bendrieji

	7. 
	
	7.1.  Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais;
7.2.  Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimus;
7.3.  Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui;
7.4.  Atlikęs visus darbus Rangovas sutvarko ir atstato prieš kasimo darbus buvusią dangą (žalią veją, asfaltą, plyteles, gatvės bortus, kitą dangą nurodytą techninėje specifikacijoje ir / ar darbų žiniaraščiuose).
7.5.  Jei dėl oro sąlygų negalima uždėti asfalto dangos, kasimo vietoje dedama šalto asfalto ar betono danga, kuria Rangovas rūpinasi iki uždės nuolatinę asfalto dangą.
7.6.  Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu;
7.7. Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui;

	8. 
	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai
	Inžineriniai tinklai ir statiniai

	9. 
	
	9.1. Uždaru būdu rekonstruojamas D800 linijos (unikalus Nr. 4400-6256-6965) apie 140 m. metrų atkarpa įtraukiant PE RC vamzdį D710.
9.2. Remontuojamos linijos galuose montuojami kontroliniai šuliniai (2 vnt.).
9.3.  Darbų techninė specifikacija pateikiama priedėlyje Nr. 1.
9.4.  Darbų metu buitinių nuotekų srautas bus nukreipiamas antrąja D630 linija.
9.5.  Tinklų schema pateikiama Priedėlyje Nr. 2.
9.6.  Tinklo TV diagnostika pateikiama priedėlyje Nr. 3
9.7.  Parengiami 11 punkte išvardinti dokumentai.

	10. 
	
	Statinių projektavimas ir susijusios paslaugos

	11. 
	
	11.1.  Projektą rengti vadovaujantis projektavimo užduotimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Statybos techninio reglamento STR 1.0701:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ bei kitų statinio projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
11.2.  Rengdamas techninį darbo projektą rangovas:
a) Užsakovui įgaliojus, gauna visus privalomus dokumentus techninio darbo projekto rengimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, patvirtinti statinių schemas savivaldybėje, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus). Suderinti techninį darbo projektą su visomis institucijomis („Energijos skirstymo operatorius“ AB, Telia Lietuva, AB, institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis), pateikti supaprastintą, techninį darbo projektą derinti savivaldybei, pateikti parengtus projektus Perkančiajam subjektui bendrosios ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais);
b) parengia darbų organizavimo projektą kaip sudėtinę projekto dalį;
c) savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo užsakyme nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektą;
d) 	užsako ir apmoka inžinerinius geologinius tyrimus (vadovaujantis Statybos techninio reglamentų STR 1.04.02:2011 “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ bei kitais inžinerinius geologinius tyrimus reglamentuojančiais teisės aktais;
e) Užsako ir apmoka topografinės medžiagos parengimą;
f) privalo be papildomo Užsakovo apmokėjimo pataisyti projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;
g) atlieka parengto techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą visą darbų vykdymo laiką;
h) pagal įgaliojimą gauna statybą leidžiančius dokumentus atlieka kitas su projekto rengimu susijusius darbus ir užduotis be kurių negalimas tinkamas projekto įgyvendinimas. 
i) Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos.
11.3.  Atlikęs visus darbus Rangovas pagal gautą įgaliojimą atlieką Statybos baigimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir STR 1.05.01:2017.
11.4.  Rangovas atsakingas už pilnas pridavimo procedūras: statybos baigimo deklaracijų parengimą, statybos užbaigimo akto, kadastrinių bylų parengimą ir suderinimą.

	12. 
	Medžiagų, įrangos tiekimas
	12.1. Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką (grunto kasimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų darbuotojų, kad iki nurodyto termino baigtų vykdyti darbus. 
12.2. Visomis reikalingimis medžiagomis ir įranga Rangovas apsirūpina pats.

	13. 
	Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai
	13.1. Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats.
13.2. Techniniai reikalavimai medžiagoms pateikiami perkančiosios organizacijos svetainėje adresu: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf

	14. 
	Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas
	1.1. Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas.
1.2. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas.

	15. 
	Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. 
	15.1.  Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Darbų kaina bus apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos, metodiką.

	16. 
	Privalomoji dokumentacija
	Pirkimo objektams

	17. 
	
	17.1.  Projektavimo ir darbų vykdymo grafikas.
17.2.  Techninis darbo projektas (įskaitant skaitmeninę versiją pdf formatu ir brėžinius .dwg formatu).
17.3.  Statybos leidimas.
17.4.  Projekto derinimas.
17.5.  Kai atliekamiems darbams Rangovas išsiima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigtus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikia reikiamus dokumentus.
17.6.  Pagrindų sutankinimo protokolai (turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje).
17.7.  Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užduotyje nurodytų darbų atlikimo.
17.8.  Atliktų darbų aktai. Atliktų darbų aktuose nurodomas kiekvienas iš objektų atskirai ir jo įgyvendinimui panaudota lėšų suma, bei pastatyto tinklo ilgis.
17.9.  Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais;
17.10.  Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai įskaitant brėžinius dwg formatu).
17.11.  Rekonstruoto - pastatyto tinklo suderinta kadastrinių matavimų byla.
17.12.  Išpildomoji statomų nuotekų tinklų dokumentacija apima inžinerinių sistemų brėžinius, požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezinės nuotraukas, kadastrinius matavimus, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir kitą dokumentaciją atspindinčią pastatytus nuotekų tinklus bei dokumentaciją, būtiną Statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Rangovas turi gauti Inžinieriaus pritarimą dėl išpildomosios dokumentacijos turinio. Prieš paslėptų darbų uždengimą Inžinieriui turi būti pateikta paslepiamų darbų išpildomoji dokumentacija. Kita lietaus tinklų dokumentacija turi būti pateikta Inžinieriui prieš pradedant baigiamuosius bandymus kaip nurodyta Sutartyje. Kiekvienas išpildomosios dokumentacijos brėžinys bei techninės specifikacijos turi būti pasirašytas statinio statybų vadovo ir techninės priežiūros vadovo (Inžinieriaus) su žyma „TAIP PASTATYTA“.
17.13.  Statybos baigimo dokumentai.
17.14.  Užsakovas išrašys Rangovui įgaliojimą reikiamų derinimų ir procedūrų atlikimui.

	18. 
	Kontrolė, priežiūra, garantija
	18.1.  Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos.
18.2.  Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką.
18.3.  Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 metų laikotarpiui.
18.4.  Kontrolę atlieka Techninis projektų skyrius ir Eksploatacijos skyrius

	19. 
	Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas
	19.1.  Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas.

	20. 
	Metalo laužo sutvarkymas
	20.1.  Susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu Marvelės g. 199A, atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.
20.2.  Priėmimas vyksta kartą per savaitę. Priėmimo – perdavimo akto elektroninė forma bus suteikta sudarius sutartį.

	21. 
	Bandymai, derinimai, paleidimas
	21.1.  Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo protokolą.

	22. 
	Kita
	22.1. [bookmark: _Hlk531182031] Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui.
22.2.  Darbų vykdymo metu Rangovas saugo siurblinėse sumontuotą Užsakovo turtą ir jo nesugadina.

	III. Kiti reikalavimai:

	23. 
	Darbų vykdymo grafikas
	23.1.  Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriais darbų vykdymo grafiką, Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu per 10 darbo dienų.
23.2.  Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti.
23.3.  Pilną darbų užbaigimą (dangos atstatymą ir darbo vykdymo vietos sutvarkymą) Rangovas turi  užbaigti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;
23.4.  Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu.

	24. 
	Papildomi reikalavimai
	24.1.  Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugosreikalavimo aprašas” nuostatų:
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx
24.2. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 18).
24.3.  Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba ), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas;
24.4.  Nuo darbų pradžios iki Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu.
24.5.  Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą.
24.6.  Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas” (2022-11-22, Nr.: T-549) pažeidimais.
24.7.  Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos.

	25. 
	Kita
	25.1.  Darbams privalomi  galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais:
· Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788);
· Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37);
· Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
· Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
· LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka;
1. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2022-11-22, Nr.: T-549);
1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.V-87 „ Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;
· UAB “Kauno vandenys” aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001.




Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose): 
Priedėlis Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“, 1 lapas;
Priedėlis Nr. 2 „Tinklo schema“, 1 lapas.
Priedėlis Nr. 3 „Rekonstruojamo tinklo TV diagnostikos medžiaga, zip
