

**VILNIAUS R. ŠUMSKO MIESTELIO VANDENVIETĖS MODERNIZAVIMO,
VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIS**

2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 36
Vilnius

Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje paskelbta
Data: 2016-08-22

UAB „Nemėžio komunalininkas“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 186063262, Sodų g. 23, Skaidiškės LT-13271 Vilniaus r. atstovaujama direktoriaus Viktoro Tankeliun, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **UAB Medeniai** (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 302552801, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Purvinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Vilniaus r. Šumsko kaimo vandenvietės modernizavimo, vandentiekio tinklų projektavimo ir statybos darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Sutartis sudaroma remiantis viešojo pirkimo, skelbto CVP IS 283361, rezultatais (Viešųjų pirkimo komisijos posėdžio protokolo dėl laimėjusio pasiūlymo ir sprendimo sudaryti sutartį 2016-08-01 VP-2-281).
- 1.3. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Bendra Darbų kaina (Sutarties kaina) 394340 € be PVM (Trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt €), kaina su PVM 477151,40 € (keturi šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt vienas € 40 ct).
- 2.2. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.
- 2.3. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Visą riziką dėl Sutarties objekto kainos padidėjimo prisiima Rangovas.
- 2.4. Pasikeitus PVM dydžiui, Sutarties objekto kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama per vieną darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.
- 2.5. Atsiskaitymas su Rangovu atliekamas pagal Suvestinius atliktų darbų aktus, Detalius atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytą atliktų darbų aktą per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo PVM sąskaitos-faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
- 2.6. Rangovas gali teikti Užsakovui detalius atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras ne dažniau nei kartą per mėnesį.
- 2.7. Užsakovas pagal detalius atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras apmoka Rangovui ne daugiau nei 80 % bendros darbų kainos.
- 1.6. Likusią neapmokėtą bendros darbų kainos dalį, pasirašius suvestinį atliktų darbų aktą, Užsakovas apmoka per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų**, nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.