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             Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas 
„Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk118970185]ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ MSTL. (DALIES TERITORIJOS) VANDENTIEKIO, BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRUKCIJA

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PROJEKTAS)

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija,
Juridinio asmens kodas 188726051,
Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai
Tel. (0 41) 59 66 42
Faks. (0 41) 52 38 86
El. p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas
[bookmark: _Hlk195538792]Šiaulių rajono Gruzdžių miestelio (dalies teritorijos) vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos projekto parengimas


3. Statinio adresas:
Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

4. Projektavimo stadija:
Projektiniai pasiūlymai. Techninis darbo projektas (tikslinama projektuotojo, jei reikalinga)
5. Statybos rūšis:
Nauja statyba (tikslinama projektuotojo, jei reikalinga)

 6. Projektuojamo objekto apibūdinimas, pagrindiniai numatomi darbai:
Norima įrengti naujus vandentiekio ir buitinių nuotekų, bei rekonstruoti esamus tinklus Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių rajone:
- vandentiekio tinklus projektuoti, įrengti vandentiekio vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti, projektuoti su perspektyva jų praplėtimui;
- buitinių nuotekų tinklus projektuoti, įrengti vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus nuotekų sistemoms ir projektuoti su perspektyva jų praplėtimui;
- sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į esamą padėtį, įvertinant esamų sklypų ir statinių išsidėstymą, bei vietovės reljefą;
- projektuoti, įrengti vandens įvadus ir buitinių nuotekų išvadus iki žemės sklypų ribų, sprendinius susijusius su privačių sklypų savininkais suderinti raštu.
7. Pagrindiniai reikalavimai projekto rengimui:
· [bookmark: _Hlk33786546]Projekto vadovas, bendradarbiaujant su Užsakovu, turės parengti projektavimo užduotį;
· Projektuojant vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos reglamentais bei norminiais dokumentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei projektuojamus darbus reglamentuojančiomis specialiosiomis taisyklėmis ir kt. dokumentais;
· Projektuojant vadovautis specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-337 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“;
· Projektuotojas turės atlikti geodezinių topografinių inžinerinių tyrimus ir atlikti inžinerinius geologinius tyrimus (jeigu reikia) ir parengti jų dokumentus;
· Projektuotojas turės gauti visas projektavimui reikalingas sąlygas ir užduotis (kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti teisės aktai) iš savivaldybės bei kitų su Projektiniais pasiūlymais, Techniniu darbo projektu susijusiomis institucijomis (jeigu reikalinga) ir apmokėti susijusias išlaidas;
· Projektuotojas privalės parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti viešinimo procedūras, jei to reikalauja LR teisės aktai, bei gauti statybą leidžiantį dokumentą;
· Parengti projektiniai pasiūlymai, bei Techninis darbo projektas turės būti pateiktas Užsakovo peržiūrai bei projekto sprendiniams pritarti ir ekspertizei atlikti;
· Nustatant projektinių pasiūlymų, Techninio darbo projekto sudėtis vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos reglamentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, privalomai į projekto sudėtį įtraukti skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį bei statybos produktų/ gaminių ir darbų techninės specifikacijos;
· Projektinių pasiūlymų/Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui išreikšti bei statybos rangovui suprasti ir įvykdyti darbus;
· Projektinių pasiūlymų/Techninio darbo projekto sprendinių techninės specifikacijos privalo nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas, technologinės gamybos ir statybos darbų detales;
· Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus;
· Projektinių pasiūlymų/Techninio darbo projekto sprendinius padalinti į etapus, kad kiekvieną etapą būtų galima įgyvendinti atskirai ir atlikus etapo statybos užbaigimo procedūrą, jis galėtų funkcionuoti, nepriklausomai nuo kitų etapų;
· Projektinių pasiūlymų/Techninio darbo projekto sprendiniai tūrės būti pateikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui – sprendinių peržiūrai ir pritarimui;
· Projektuotojas parengtą Techninį darbo projektą pateikia ekspertizei. Projekto ekspertizę užsako ir finansuoja Užsakovas;
· Projektuotojas privalės pakoreguoti projektą pagal ekspertizės pastabas per 10 darbo dienų ir gauti ekspertizės išvadą, rekomenduojančią Užsakovui tvirtinti Techninį darbo projektą. Jeigu po pastabų pataisymo būtina atlikti pakartotiną ekspertizę, pakartotinos ekspertizės išlaidas  privalės padengti Projektuotojas;
· Pagal privalomąsias ekspertizės pastabas pakoreguotas Techninis darbo projektas, nustatyta tvarka IS Infostatyba  suderintas su atitinkamomis institucijomis ir tarnybomis, turės būti pateiktas Užsakovui 2 (dviem) egz. popieriniame variante  ir 1 (vienu) egz. skaitmeninėje USB laikmenoje .pdf formatu, brėžiniai .dwg formatu su galimybe redaguoti, bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai .xls formatu;
· Projektuotojas turės pateikti pranešimą apie statybos pradžią su visais privalomaisiais dokumentais, kai bus gauta informacija iš Užsakovo apie numatomus pradėti vykdyti rangos darbus;
· Projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus Techninio darbo projekto netikslumams Projektuotojas (projekto rengėjas) privalės patikslinti projekto sprendinius išleidžiant naują projekto laidą.
· Projektuotojas privalo apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją.



8. Pagrindiniai reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai:
· Projektuotojas privalės vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą pagal statybos techninio reglamento  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus ir vykdyti nurodytas funkcijas.
9. Paslaugų suteikimo terminai:
9.1 Projektavimo paslaugų pradžia – po paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo.
9.2 Projektavimo paslaugų suteikimo terminas – per 10 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos. Dėl nenumatytų aplinkybių paslaugų suteikimo terminas gali būti 1 kartą pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėn. Paslaugų suteikimo užbaigimo terminas laikomas, kada pagal statybos įstatymo ir statybą/projektavimą reglamentuojančių dokumentų nuostatas parengti projektiniai pasiūlymai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengtas ir IS Infostatyba suderintas Techninis darbo projektas ir pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas ir Techninis darbo projektas perduotas Užsakovui, data. 
9.3 Statinio projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos, apie statinio statybos užbaigimą patvirtinimo. Numatomas rangos darbų vykdymo laikotarpis - 36 mėnesiai. 

10. Kontaktinis asmuo dėl projektavimo užduoties projekto:
– Aušra Poviliūnaitė - Petrauskė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. +370 659 26065.
 
11. Priedai
1)   Kairių miestelio planuojamų projektuoti ir rekonstruoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų situacijos schema, 1 lapas;
2) Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų, kuriose numatytas centralizuotasis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo Kairių miestelio schema , 1 lapas.


Parengė:

[bookmark: _Hlk70936785]Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                                     Aušra Poviliūnaitė – Petrauskė


Suderino:

Turto valdymo skyriaus vedėjas                                                         Alvydas Žirgulis                                     

