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[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. [bookmark: _Hlk34729843]Petrašiūnų elektrinės cirkuliacinės siurblinės rekonstrukcija
2. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
2.1. Darbų atlikimo vieta: Petrašiūnų elektrinė Jėgainės g. 12C, Kaunas
3. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
3.1. Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“
3.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.
3.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
3.4. Darbai – Petrašiūnų elektrinės cirkuliacinės siurblinės rekonstrukcija
3.5. TDP – techninis darbo projektas.
4. ESAMA PADĖTIS
4.1. Šiuo metu cirkuliacinėje siurblinėje sumontuoti 6 (šeši) siurbliai sujungti į bendrą žalio vandens kolektorių DN800, iš kurio vanduo tiekiamas į kabelinių kanalų gaisro gesinimo siurblius, žalio vandens siurblius, turbinos alyvos aušinimo aušintuvus, ežektuojančius siurblius bei į žalio vandens bako pildymo siurblį.  
4.1.1. 4 (keturi) panardinamo tipo siurbliai;  
4.1.2. 2 (du) giluminiai siurbliai. 
4.2. Cirkuliacinėje siurblinėje sumontuoti panardinamo tipo siurbliai, kurie lieka po rekonstrukcijos: 
4.2.1. Nr. 1 – FAGGIOLATI G418R2C5-S100AA2, G=313 m³/h, H=23,5 m.v.st. 
4.2.2. Nr. 3 – ZUG OC150F 30/4AW, G=396 m³/h, H=19 m.v.st. 
4.3. Žalio vandens tiekimui į cheminį vandens paruošimą naudojami: 
4.3.1. Žalio vandens siurblys Nr.1 – Flowserve MEN65-50-160, G=60 m³/h, H=50 m.v.st. 
4.3.2. Gamybinio vandens siurblys Nr. 3 – Grundfos NB80-200/200 AE-F2-A-BAQE, G=150 m³/h, H=50 m.v.st. 
4.4. Žalio vandens siurbliai tiekia vandenį iš kolektoriaus į cheminio vandens paruošimo ūkį. Maksimalus debitas: 200 m³/h. 
4.5. Gaisro gesinimo siurbliai: 
4.5.1. Nr. 1 – MZ.G. DIMITROVA 200D60A, G=500 m³/h, H=33 m.v.st. 
4.5.2. Nr. 2 – MZ.G. DIMITROVA 200D60A, G=500 m³/h, H=33 m.v.st. 
4.5.3. Reikiamas vandens kiekis gaisriniams vandens siurbliams – 500 m³/h.
5. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
5.1. Pagal pateiktą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:
5.1.1. Demontavimo darbus;
5.1.2. Medžiagų ir įrenginių tiekimas;
5.1.3. Vamzdynų ir konstrukcijų montavimas;
5.1.4. Esamų gelžbetoninių konstrukcijų remontas;
5.1.5. Elektros ir valdymo automatizacijos dalių montavimas;
5.1.6. Valdiklių bei SCADA programavimo darbus;
5.1.7. Paleidimą ir derinimą dalyvaujant Perkančiajam subjektui;
5.1.8. Darbų atlikimo technologija reikalauja, kad darbų vykdymo zonoje nebūtų vandens, už vandens išpumpavimą ir priemonių, kad vanduo nepritekėtų iš naujo, įgyvendinimą atsakingas Tiekėjas:
5.1.8.1. Nemuno vanduo į darbų vykdymo zoną patenka kanalu, kuris susisiekia su Nemunu. Upės vagoje įrengta vandens pasiurbimo galvutė. Tiekėjas turi išanalizuoti esamą situaciją ir imtis priemonių apriboti vandens patekimą per vandens paėmimo galvutę, kurios nuotrauka pateikta žemiau, 1 pav.:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra lauko, vanduo, medis, augalas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]pav. 1 Vandens pasiurbimo galvutė

5.1.8.2. Po vandens išpumpavimo Tiekėjas atsakingas už dumblo ant dugno pašalinimą iš darbų vykdymo zonos.
5.1.9. Ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus darbus. 
5.2. Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 pavaizduotose zonose (Priedas Nr. 5 papildo projekte numatytas  demontavimo apimtis, bet jų nepakeičia, 1–3 patalpoje demontavimo apimtys apima +8 ir -12 altitudes priimant, kad grindys yra 0) atliekami demontavimo darbai, kurių metu demontuojami Perkančiojo subjekto nurodomi:
5.2.1. Siurbliai;
5.2.2. Vamzdynai;
5.2.3. Atraminės konstrukcijos;
5.2.4. Elektros ir automatikos spintos:
5.2.4.1. Demontavus elektros ir automatikos spintas kartu demontuojami ir kabeliai susiję su jomis. Kabeliai demontuojami nuo spintų iki įrenginių ir nuo spintų iki skirstyklos (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6 antras aukštas). Atlaisvintos kabelinės konstrukcijos taip pat demontuojamos. Darbai derinami su Perkančiuoju subjektu.
5.2.5. Projekte numatytose darbų atlikimo zonose esantys ir nedemontuojami kabeliai tvarkingai pravedami kabelinėse konstrukcijose.
5.2.6. Tiekėjas turi papildomai įsivertinti iki 30 t (prie projekto apimčių) metalinių konstrukcijų, vamzdynų, siurblių ir šliuzų demontavimo apimtis.
5.3. Pakeitimai E-PVA TDP dalyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1):
5.3.1. Būtina numatyti srovės ir įtampos antrinių grandinių bandymo gnybtus, kurie nenumatyti brėžiniuose 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/1 ir 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/4. Po darbų atlikimo už šio punkto TDP korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.3.2. Remiantis Techninės specifikacijos Priedu Nr. 4 numatyti transformatoriaus išvadų įžeminimą brėžiniuose 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/1 ir 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/4. Po darbų atlikimo už šio punkto TDP korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.3.3. Elektros skaitikliai 1ES1 ir 3ES1 Ethernet kabeliais turi jungtis tiesiai į komutatorių SW1 spintoje DSS1. Už šio punkto projekto korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.3.4. Iš spintos CS-AVS1 ryšio kabelis vedamas iki bendrųjų įrenginių spintos A1K80-U1 (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5). Po darbų atlikimo už šio punkto TDP korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.3.5. Po senos cirkuliacinės siurblinės valdymo spintos demontavimo kabelių komutuoti nereikia. Jų vietoje esamomis konstrukcijomis vedamas naujas kabelis Cu 3x2,5 mm2, kabelio ilgis iki 100 m. Po darbų atlikimo už šio punkto TDP korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.3.6. Apšvietimui elektra tiekiamas iš esamo skydo PS-19, kuriame jau sumontuotas skiriamasis transformatorius. Numatyti naujo automatinio jungiklio įstatymą. Po darbų atlikimo už šio punkto TDP korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.3.7. Siekiant išlaikyti Perkančiojo subjekto įrangos vientisumą pageidaujama, kad projekte numatytus cirkuliacinių siurblių elektros energijos skaitikliai 1ES1 ir 3ES1 (A9MEM3200 Schneider Electric) būtų pakeisti į EEM-MA370-R Phoenix Contact .
5.3.8. Perkantysis subjektas tiekia:
5.3.8.1. Pagal TDP E-PVA dalies žiniaraštį, pozicijas A1; A2; A3; OP1; PLV1.
5.4. Pakeitimai VN TDP dalyje (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3):
5.4.1. Tiekėjas gali keisti projekto sprendinį ir PE vamzdyną montuoti naudojant nerūdijančio plieno vamzdžius pagamintus pagal LST EN 10217 – 7, plieno markė ne žemesnė kaip AISI316, prieš tai susiderinęs sprendinį su Perkančiuoju subjektu.
5.4.2. Vamzdis kanale montuojamas ant A5 (atramos aukštis pritaikomas pagal vamzdžio diametrą ir vamzdžio centro aukšti nuo žemės 600 mm, turi būti išlaikomas projekte nurodytas nuolydis) tipo atramų vietoje projekte numatytų A1. Po darbų atlikimo už šio punkto TDP korekcijas atsakingas Perkantysis subjektas.
5.4.3. 23007KAT-01-TDP-VN_B-002 brėžiniuose pažymėta įranga šiuo projektu neįrengiama, todėl neįeina į įrangos tiekimo apimtis:
5.4.3.1. MŽ 5,6 lapai Suspaustas oras;
5.4.3.2. MŽ 1 lapas PEGHD30 AT001 Savaime prasiplaunantis žalio vandens filtras. 
5.4.4. Po vamzdyno sumontavimo įrengiami automatiniai nuorintojai aukščiausiose vamzdyno vietose – 3 vnt.
5.5. Prieš pradedant vykdyti demontavimo darbus Tiekėjas privalo užtikrinti vandens tiekimą, iš Nemuno, Elektrinės poreikiams. Tiekėjas turės pateiktį sprendinį Nemune sumontuojant laikiną vamzdyną su panardinamu siurbliu (Perkantysis subjektas suteikia galimybę panaudoti esamą panardinamą siurblį su dažnio keitikliu. Esamų siurblių duomenys pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 8). Laikina sistema turės užtikrinti, kad prieš žalio vandens siurblius būtų palaikomas ≥0,5 bar slėgį, kuomet iš Nemuno tiekiamo vandens srautas 70 m3/h.
5.6. Prieš sumontuojant esamus siurblius į projektinę vietą, jiems turi būti atliktas techninis aptarnavimas (defektacija ir remontas).
6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
6.1. Tiekėjas gali naudotis darbų vykdymo patalpose (1–15 ir 1–3) sumontuotais kėlimo įrenginiais, prieš tai pasirašęs panaudos sutartį.
6.2. Tiekėjas, pabaigęs darbus, turės perduoti Perkančiajam subjektui visą baigtinę dokumentaciją, kuri sudaroma pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr. 6 reikalavimus.
6.3. Įrangos žymėjimas atliekamas pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr. 7 reikalavimus.
6.4. Perkančiajam subjektui turi būti perduoti reikiami prisijungimo prie įrenginių valdymo programos kodai ir kita informacija bei teisės, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis subjektas galėtų pats arba pasitelkęs kitą Tiekėją keisti technologinių įrenginių darbo specifiką ir parametrus.
6.5. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.
6.6. Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.
6.7. Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.
6.8. Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.
6.9. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.
6.10. Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt..
6.11. Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.
6.12. Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija.
6.13. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.
6.14. Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).
6.15. Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.
6.16. Darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai:
6.16.1. Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;
6.16.2. Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;
6.16.3. Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;
6.16.4. Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje;
6.16.5. Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančio subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;
6.16.6. Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;
6.16.7. Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;
6.16.8. Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;
6.16.9. Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.
6.17. Atliekų tvarkymas:
6.17.1. Tiekėjas, tvarkydamas atliekas statybvietėje, turi vadovautis Priede Nr.9 pateikiama informacija;
6.18. Tiekėjo įsipareigojimai:
6.18.1. Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;
6.18.2. Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;
6.18.3. Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama.
6.19. Darbų vykdymo zona:
6.19.1. Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu;
6.19.2. Po technologinės įrangos montavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai:
6.19.2.1. Pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės;
6.19.2.2. Išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai (biokuro katilų salė) ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos, higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai;
6.19.2.3. Išvalytos lauko darbo erdvės (projekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės;
6.19.2.4. Nuvalyta technologinė įranga – nauja ar projekto įgyvendinimo metu modifikuota  įranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai.
6.20. Paleidimo ir derinimo darbai, baigiamieji darbai:
6.20.1. Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbus, privalo:
6.20.1.1. Perkančiajam subjektui pateikti derinimui signalų patikrinimo aktus;
6.20.1.2. Perkančiajam subjektui pateikti derinimui valdymo algoritmo aprašymus;
6.20.1.3. Perkančiajam subjektui pateikti derinimui apsaugų bandymo instrukcijas;
6.20.1.4. Perkančiajam subjektui pateikti derinimui SCADA ir operatyvinių panelių valdymo instrukcijas;
6.20.1.5. Perkančiojo subjekto paskirtiems darbuotojams pravesti mokymus.
6.20.2. Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos 72 (septyniasdešimt dviejų) valandų bandymą turi:
6.20.2.1. Pateikti visų valdiklių, operatoriaus panelių ir SCADA programas, bei atsargines jų kopijas.
6.20.2.2. Tiekėjas turi instaliuoti visas valdymo programas iš naujo dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui. Perinstaliavus programas, išduodamas leidimas 72 (septyniasdešimt dviejų) valandų bandymui. Jeigu per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas atliekami pakeitimai valdymo programoms, 72 (septyniasdešimt dviejų) valandų bandymas laikomas neįvykusiu / negaliojančiu. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas ir esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas apžiūras.
7. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
7.1. Bendras darbų atlikimo terminas įskaitant grafiko, bei technologinio darbų aprašo pateikimą, TDP numatytų darbų atlikimą, dokumentacijos pateikimą, bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymą – 23 (dvidešimt trys) savaitės nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo datos.
7.2. Darbų etapai:
7.2.1. Laikino vandens tiekimo elektrinės poreikiams sistemos įrengimas. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos.
7.2.2. Vandens pritekėjimo atribojimas, vandens pašalinimas ir dumblo išvalymas iš darbų vykdymo zonos. Ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos.
7.2.3. Demontavimo darbai. Ne vėliau kaip 6 (šešias) savaites nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos.
7.2.4. Pamatų įrengimo darbai (įskaitant stingimo laiką). Ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo demontavimo darbų pabaigos.
7.2.5. Įrenginių, vamzdynų, metalo konstrukcijų montavimo darbai. Ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo demontavimo darbų pabaigos.
7.2.6. Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos montavimo darbai. Ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) savaites nuo demontavimo darbų pabaigos.
7.2.7. Įrangos bandymas „Šaltas bandymas“. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos montavimo darbų pabaigos.
7.2.8. OP ir SCADA programavimas. Ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos montavimo darbų pabaigos.
7.2.9. Paleidimo ir derinimo darbai. Ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos montavimo darbų pabaigos.
7.2.10. Ataskaitinės dokumentacijos Perkančiajam subjektui perdavimas, Projekto pridavimo procedūros užbaigimas, Darbų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymas. Ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo paleidimo ir derinimo darbų pabaigos.
7.3. Per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti technologinį aprašą, kuriame būtų detaliai aprašyti būtiniausi darbai, technologiniai sprendiniai, informacija apie darbų atlikimui naudojamas medžiagas ir kita su Pirkimo objektu susijusi informacija.
7.4. Per 5 (penkias) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti Darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai būtų matomi pagrindiniai darbų žingsniai, jų atlikimo trukmė, tarpiniai su Perkančiuoju subjektu suderinti Darbų eigos patikrinimai bei galutinis Darbų baigimo terminas.
7.5. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų vardai, pavardės, pareigos bei Tiekėjo transporto priemonės ir jų vairuotojai, jei transportui reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją.
7.6. Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Sutarties bendrosios dalies 14 dalyje.
8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
8.1. [bookmark: _Hlk129609943]Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo−priėmimo akto pasirašymo datos.
8.2. Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas, nei numatyta šiame skirsnyje, dalis (pvz., judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).
8.3. Visų įrenginių (įskaitant automatikos ir elektros jėgos paskirstymo spintų, kontrolės – matavimo prietaisų ir automatikos ir kita) garantija turi būti ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, jeigu atskirai nėra keliami reikalavimai ilgesniam terminui.
9. PO DARBŲ ATLIKIMO PATEIKIAMI DOKUMENTAI
9.1. Elektroninis statybos darbų žurnalas;
9.2. Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos; 
9.3. Naudotų medžiagų, įrangos eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai;
9.4. Bandymų protokolai;
9.5. Kiti aktualūs  su Darbais susiję dokumentai;
9.6. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.
10. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Pastaba
	Lapai

	1
	23007KAT -XX-TDP-E-PVA.pdf

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMTINIO VANDENS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS VAMZDYNŲ, JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO M., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

E-PVA dalis
	-
	84

	2
	23007KAT-01-TDP-SK.pdf

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMTINIO VANDENS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS VAMZDYNŲ, JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO M., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

SK dalis
	-
	117

	3
	23007KAT-01-TDP-VN.pdf

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMTINIO VANDENS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS VAMZDYNŲ, JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO M., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

VN dalis
	-
	36

	4
	Transformatorių išvadų įžeminimas
	-
	1

	5
	Demontavimo zonos
	-
	2

	6
	Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai
	-
	7

	7
	Įrenginių žymėjimo reikalavimai
	-
	14

	8
	Esamų cirkuliacinių siurbliu techninės specifikacijos
	-
	-

	9
	Atliekų tvarkymo statybvietėje reikalavimai
	-
	11
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