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Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizines saugos lygiy objektuose, PTTC24319-2

1. BENDRA INFORMACIJA OBJEKTA:

Projekto pavadinimas

Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinés saugos lygiy
objektuose

Projekto numeris

PTTC24319-2

Projekto rengimo etapas

Projektiniai pasitlymai
Techninio — darbo projekto rengimas

Projekto vadovas

Vilius Bruzas,
Sinchronizacijos programos jgyvendinimo centro (toliau — SP|C)
Harmony Link grupés projekty vadovas

Iniciatorius

Darius Navikas
VAD Fizinés saugos skyriaus vadovas

Statybos rasis

Rekonstravimas

Statiniy kategorija

Neypatingi statiniai

ligalaikio turto grupés kodas /
pavadinimas

130030/
Kiti statiniai

Transformatoriy pastotés
adresas

Alytaus 400 kV ir SKS,
Alytaus r. Sav., Alytaus sen., Butrimiskiy k., Lanky g. 45

Pastotés Fizinés saugos lygis

4

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS IR ATSAKOMYBES RENGIANT TU

TU dalis

Atsakingas uz TU
dalies pildyma
(vardas, pavarde,
pareigos)

Dalyvaujantis TU
dalies pildyme
(vardas, pavarde,
pareigos)

Priezastys del TU
numatyty
nestandartiniy
techniniy reikalavimy

Bendra informacija objekta

Projekto komandos sudétis ir
atsakomybés rengiant TU

Darby sudétis

Pagrindiniy darby apimtis ir
kiekiy Ziniarastis

Reikalavimai atliekamiems
darbams

Apsauginio uztvaro jrengimo
darbai

Reikalavimai automatiniam ir
mechaniniam uztvarui ir
valdymo jrangai

Reikalavimai varty ir varteliy
jrangai

Reikalavimai tvorai ir
medziagoms
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Reikalavimai betono blokams

Reikalavimai dokumentacijai

Kiti reikalavimai

Pridedami dokumentai

3. DARBUY SUDETIS:

3.1. Paruosti projektinius pasitlymus - suprojektuoti pastotés perimetro ir jvaziavimo stiprinimo elementus (tvora
ir sustiprintus uztvarus).

3.2. Suderinti projektinius pasitlymus su gretimy sklypy savininkais ir gauti visus reikalingus pritarimus statybos
leidimui gauti.

3.3. Gauti statybg leidzianti dokumentg - SLD

3.4. Paruosti techninj - darbo projekta.

3.5. Demontuoti esamg segmentine tvorg su g/b cokoliu

3.6. Pagal paruostg projektg jrengti naujas g/b tvoras.

3.7.Pagal paruo$tg projektg jrengti naujas permatomas pl. segmenty tvoras.

3.8.Betony bloky jsigijimas ir sumontavimas palei permatomos pl. segmenty tvoros perimetra.

3.9. Jrengti naujus mechaninius sustiprintus uztvarus.

3.10. Jrengti automatinj sustiprintg uztvarg — perkeliant esama sustiprintg uztvarg j nauja vietg (schema Nr.1).

3.11. Jrengti naujus rankinius nepermatomus vartus.

3.12. Atlikti reikalingus kadastrinius matavimus.

3.13. Sutvarkyti aplinka.

3.14. Gauti statybos uzbaigimo dokumentg - SUA

3.15. Uzregistruoti naujg turtg nekilnojamo turto registre.

3.16. Pateikti iSpildomajg dokumentacija.

PAGRINDINIY DARBY APIMTIS IR KIEKIY ZINIARASTIS

4.1. Darby apimtis parodytos schemoje Nr.1 ,Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinés saugos lygiy
objektuose — Alytaus 400kV skirstykla ir SKS*.

4.2. Planuojami darby kiekiai pateikiami 3 priede ,Perimetro ir jvaZiavimo darby kiekiy Ziniarastis®.

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS

5.1. Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininky asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles :
e ST 121895674.205.01.01: 2014 ,Betonavimo darbai®;
e ST 121895674.600 : 2012 ,Statiniy remontas ir rekonstravimo darbai*.
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6. APSAUGINIO UZTVARO |JRENGIMO DARBAI:

6.1. Darby atlikimo vietoje atlikti inZzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Pateikti jy ataskaitg.

6.2. Remiantis geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita, priedo Nr.7 ir 8, bei uztvary gamintojo montavimo
reikalavimais suprojektuoti arba parinkti uztvary pamatus, mechanines, elektros ir valdymo dalis.

6.3. Pateikti arba pagaminti mechaniniy uztvary rémus, atramas ir kitas reikalingas uztvary montavimui metalo
konstrukcijas (automatinis uztvaras perkeliamas | naujg vietg (50m atstumu), todél metalo konstrukcijos
automatiniam uztvarui negaminamos).

6.4. Jrengti uztvary pamatus — automatinio ir mechaniniy.

6.5. Sumontuoti mechaniniy uztvaro metalines konstrukcijas,

6.6. Automatinis uztvaras perkeliamas ir montuojamas naujoje vietoje.

6.7. Sumontuoti mechaniniy uztvary furnitdra.

6.8. Automatino uztvaro furnitdra ir automatika perkeliama j nauja vietg.

6.9. Perkelti uztvaro automatikos valdymo skydg j naujg vietg, prijungti uztvaro automatikg prie perkanciojo
subjekto savyjy reikmiy elektros tinklo jrengiant pozeminj kabelj.

6.10.  Atlikti uztvary automatikos derinimo darbus.

6.11. Dalyvaujant uzsakovo atstovui atlikti uztvary testavimg ir funkcionalumo patikrinima.

6.12. Pateikti uztvary dokumentacijg: uztvaro iSpildomajg dokumentacijg (montavimo projektas, medziagy
sertifikatai, patikrinimy aktai, panaudoty medziagy EC atitikties deklaracijas) IWA14-1:2013 arba lygiavercio
standarto sertifikatg, el. jrangos pajungimo schemas, garantijas elektrinei pavarai su komplektuojanciais

elementais, garantijas konstrukcijoms, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijg, geologiniy tyrimy ataskaitg.

REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IR MECHANINIAM UZTVARUI IR VALDYMO JRANGAI

7.1. Uztvary konstrukcija ir jrengimas pagal 7 Priedo - techniné specifikacija rankiniam apsauginiam kelio uztvarui
ir 8 Priedo - techniné specifikacija automatiniam apsauginiam kelio uztvarui, reikalavimus.

7.2.Uztvary varstymo kryptis derinama su uzsakovu.

7.3. Automatiniam uztvarui, numatyti gelZbetoninj pamatg parinktos elektrinés pavaros sistemoms.

7.4.)vertinti ir numatyti pagalbiniy pavaros mechanizmy tvirtinimo badus prie pagrindiniy metalo konstrukcijy, taip
kad nebuty paZeista metalo konstrukcijos cinko danga. Cinko dangos reikalavimai nurodyti priede Nr.2.

7.5.Mechaninis uztvaras turi bati rakinamas pakabinama spyna, pagal Litgrid AB naudojama serijinio rakinimo

sistema ir numatyti uztvaro avarinio varstymo galimybe rankiniu bidu aptarnaujant vienam zmogui.

REIKALAVIMAI VARTUY IR VARTELIY JRANGAI
8.1. Salia jrengiamo automatinio uztvaro jrengiami pésciyjy varteliai su jeigos kontrolés sistema pagal priedo Nr.8

»1echniné specifikacija automatiniam apsauginiam kelio uZtvarui reikalavimus.
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Litgrid 8.2. Kity mechaniniy varty ir varteliy aukstis ne mazesnis kaip tvoros, h2,5m. varty konstrukcija plieniné, dengta
apsaugine antikorozine danga, nepermatomi su apsauga nuo perlimimo — concertina.
8.3. Vartams ir varteliams numatyti varstymo galimybe rankiniu badu aptarnaujant vienam Zmogui.
8.4.Vartai ir varteliai rakinami, spyna pakabinama, apsaugos nuo dulkiy ir dréegmés klasé IP66, spyna su

koduojamu raktu, varty spynos pakabinimo gselés iSoréje, varteliy viduje.

9. REIKALAVIMAI TVORAI IR MEDZIAGOMS :

9.1. Nauja tvora projektuojama ir statoma pagal Sios uzduoties 14 priedo permatomy pl. segmenty ir 1 priedo
tipinius gelZzbetoniniy segmenty tvory pateikiamus reikalavimus.

9.2. Tvory gelzbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esama reljefg, taip pat atlaikyti Sonine grunto apkrovg
esant aukscCiy skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir iSorés. Cokolis turi bati minimaliai 20 cm virs
Zemes pavirSiaus.

9.3. Naudojamos medziagos privalo atitikti Siuos reikalavimus :

e STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

10.REIKALAVIMAI BETONO BLOKAMS
10.1. Perimetro aptvérimui naudojami betono blokai, minimalis bloky matmenys 1600mmx600mmx600mm,
masé min. 1600kg (priklausomai nuo gamintojy bloky matmenys gali skirtis, nurodyti bloky gabaritai ir maseé
minimalds; prie$ uzsakant ir jsigyjant batina susiderinti su UZzsakovu bloky charakteristikas).
10.2. Naudojamy bloky medziaga betonas - klasé C30 / 37, tankis = 2200 kg / m?, stipris gniuzdant - vidutiné
verté daugiau nei 40 N / mm?, jmirkis - maksimalus 6%.
10.3. Betono blokai jsigyjami ir montuojami palei permatomos pl. segmenty tvoros perimetrg kas 1.5m.

10.4. Blokai negali bati montuojami tiesiogiai ant Zemés (uztikrinti min.100mm tarpg tarp Zemés ir bloko).

11. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI
11.1.  PrieS atliekat statybos darbus Rangovas turi parengti ir su Perkandiuoju subjektu suderinti techninj -
darbo projektg (minimalGs reikalavimai: apraSomoji dalis, sgnaudy ziniarastis, sklypo plano, tvory, varty ir
pamaty bréziniai, valdymo ir elektros kabelio jrengimo planas, kitos batinos dalys).
11.2. Rengiant projektine dokumentacijg projekto sudétis turi atitikinti statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.
11.3. Statybos uzbaigimui gaunamas SUA (Statybos UZbaigimo Aktas) pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybag

leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
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sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas“ reikalavimus.

11.4. Visa i8pildomoji dokumentacija, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos ruoSiamos ir pateikiamos lietuviy
kalba. Reikalavimai pateikiamai dokumentacijai pateikiami 13 Priede. ,PT naujos statybos, rekonstruoty ir
kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybg apra$as®.

11.5. Pateikiamos dokumentacijos sudétis ir suskirstymas turi bati logiSkas ir atitikti dokumentacijos turinj.

11.6. Pateikiama visa iSpildomoji dokumentacija: SUA, suderintas ir patvirtintas techninis — darbo projektas,
garantiniai rastai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos, panaudoty medziagy atitikties deklaracijos,
kadastriniai matavimai, ir kiti dokumentai reikalingi registracijai nekilnojamo turto registre (toliau NTR), ir
registravimas NTR.

11.7.  Visa komunikacija su Uzsakovu projekto klausimais, taip pat projektinés dokumentacijos derinimas, turi

bati vykdomi iSimtinai per paskirtg atsakingg asmenj — Projekto vadova.

12.KITI REIKALAVIMAI

12.1. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi projektavimo darbai bity vykdomi pagal naujausig topografine
nuotraukg. Rangovas yra atsakingas uz topografinés nuotraukos iSsiemimg ar parsisiuntimg iS Lietuvos
erdvinés informacijos portalo (geoportal.lt), jos suderinimg su Litgrid ir pateikimg uzsakovui.

12.2. Topografiné nuotrauka turi apimti darby vykdymo zona, t.y., palei sklypo ribg ir esamos tvoros perimetra.
Jei néra galimybés gauti tik Sios zonos nuotraukos, rangovas gali iSsiimti visg objekto topografing nuotrauka.

12.3.  Vykdant projektg vadovautis 4 Priedas. ,Aplinkosaugos reikalavimy taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos
aprasas“ keliamais reikalavimais.

12.4. Dalyvauti kas savaitiniuose projekto eigos aptarimo susitikimuose.

12.5. Vykdyti subrangovy koordinavima, ir kiekvieng ménesj teikti projekto ménesio eigos ataskaitg.

12.6.  Paruosti projekto rizikos valdymo plana.

12.7. Patekimas ir darbas objektuose vykdomas vadovaujantis 10, 11 ir 12 Priedy reikalavimais.

12.8. Projekto vykdymo metu vadovautis 5 Priedo. Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraso
reikalavimais.

12.9. Projekto jgyvendinimo metu turi bati:

12.9.1. Kaupiama informacija apie susidarysiancias atliekas, nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius;

12.9.2. Susidariusias antrines Zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant Litgrid atstovams,
perduoti nurodytai atliekas perdirbandiai jmonei su kuria Litgrid turi galiojan&ig sutartj (atlieky
perdavimg patvirtinan€iuose dokumentuose (perdavimo-priémimo aktai, vezimo lydrasciai ir kt.)
atlieky darytoju nurodant Litgrid), o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita perduoti atitinkamoms
pagal atlieky rasj atliekas tvarkancioms jmonéms (atlieky perdavimg patvirtinaniuose dokumentuose

atlieky darytoju nurodant Rangova);
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12.9.3. atlieky apskaitos dokumentuose turi bati nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jy kopijas

pateikti technine priezidrg vykdantiems asmenims;

12.9.4. objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaitg (metines

12.10.

ataskaitas Excel (*.xIsx) formatu (iStrauktas iS GPAIS) ir/ar ataskaitg uz visg rekonstrukcijos laikotarpj,
suformuotg naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xIsx) formatu), ir atlieky perdavimg patvirtinancius
dokumentus;

Uztikrinti perimetro sauguma dienos ir nakties metu, demontavus esamus aptvérimus ar jrengiant

naujus, pastotés perimetro saugumas turi bati uztikrintas (neturi biti laisvo patekimo j pastotés teritorijg.

Batinas laikinas darbo viety aptvérimas, atskiriant darbo zong nuo pastotés teritorijos).

12.11.

Objekty sauga uztikrinama viso projekto vykdymo metu, pagal 9 Priedo ,,Objekto apsaugos reikalavimai

(statomo-rekonstruojamo)* reikalavimus.

12.12.

Darbai planuojami ir organizuojami vadovaujantis 5 Priedas. ,Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos

aprasas.” keliamais reikalavimais.

12.13.

Darbai pastotése vykdomi vadovaujantis 6 Priedas. ,Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo

Litgrid AB objektuose tvarkos aprasas.” keliamais reikalavimais, iSkastas duobes uzdengti, jei darbai

nesibaigia per 1 diena.

12.14. Baigus statybos darbus statybos aikstelé sutvarkoma ir priduodama uzsakovui.

13.PRIDEDAMI DOKUMENTAI :

1 Priedas.
2 Priedas.
3 Priedas.
4 Priedas.
5 Priedas.
6 Priedas.
7 Priedas.
8 Priedas.
9 Priedas.

Surenkamy g/b Tvory TS.

400-110 kV TP, ASlI ir OL plieniniu konstrukcijy dengimui cinku.

Perimetro ir jvaZiavimo darby kiekiy Ziniarastis

Aplinkosaugos reikalavimy taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprasas

Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasas

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprasas
Rankiniam apsauginiam kelio uztvarui TS

Automatiniam apsauginiam kelio uztvarui TS

Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)

10 Priedas. Leidimy rezimas treciojo ir Zemesnio fizinés saugos lygio perdavimo tinklo objektuose

11 Priedas. Leidimy reZimas keitikliy stotyse

12 Priedas. Patekimas j treciojo ir Zemesnio fizinés saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant slaptazodzius

13 Priedas. PT naujos statybos, rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios dokumentacijos,

pateikiamos baigus statybg aprasas_v1_sutrumpintas

14 Priedas. Tvory TS permatoma h2,5m.
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