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Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą
„Dėl užsakovo informacijos reikalavimų“ patvirtinto 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-2)

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ


	1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir tikslai

	Eil. nr. 
	Statinio gyvavimo ciklo etapas 
	Statinio gyvavimo ciklo stadija
	Statinio informacinio modeliavimo projekto tikslai 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Projektavimas

	Techninis darbo projektas (S3 / S4)	

	1. Kokybiški projekto sprendiniai. 
2. Informacijos kaupimas ir panaudojimas vienoje bendroje duomenų valdymo aplinkoje. 
3. Savalaikis projekto įgyvedinimas

	2. 
	Statyba
	Statyba (S5)
	4. 

	3. 
	Statyba
	Statybos užbaigimas (S6)
	5. 



	2.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis
	[bookmark: _Hlk131166120]Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Etapas:
planavimas
	Etapas:
projektavimas
	Etapas:
statyba / gamyba
	Etapas:
naudoji-mas

	
	
	Stadija
S0
	Stadija S1
	Stadija S2
	Stadija S3
	Stadija S4
	Stadija S5
	Stadija S6
	Stadija S7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	2
	Ekonominiai kiekių ir kainos skaičiavimai 
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	3
	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas 
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	4
	Žemės sklypo analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	7
	Projektavimas / modeliavimas
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas / statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	16
	3D koordinavimas / susikirtimų patikra
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (statybvietės planas)
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra
	
	
	
	
	x
	x
	x
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	x
	

	26
	Duomenų modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	x
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija
	
	
	
	
	
	
	
	


Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (BEP).

	3.	Mokymų poreikis

	Eil. nr.
	Mokymų tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Tiekėjas pateiks informaciją ir jeigu reikės parodys vizualiai duomenų kėlimo eiliškumą, tvarką, roles CDE aplinkoje
	Iki 2 valandų
	Pristatymas vykdomas nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje). Arba pateikiama informacija kitu elektroniniu formatu.

	4.	Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas 
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk134729411]1.
	Modeliai turi atitikti projekto dalių ir bylų struktūrą
	Sklandžiam ir savalaikiam projekto dalių ir bylų derinimui
	Derinti atskirų modelių failų dydžius ir kaip bus daromi jungtiniai/federuoti modeliai (projeko dalių modeliai ir jų skaidymas viduje)

	
5.	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

	Pastabos

	1
	2
	3

	1. 
	Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu (schema kaip susiejami modeliai, t.y. kuris modelis yra svarbesnis ir kaip tai kinta per etapus) ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment). Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš BIM modelio ir neatsiejami nuo jo, tačiau atskirais atvejais, susitarus su Užsakovu, brėžiniai ir schemos gali būti parengiami ir kitomis programinėmis įrangomis, kai nėra galimybės jų sugeneruoti iš modelio.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (schema kaip susiejami modeliai, t.y. kuris modelis yra svarbesnis ir kaip tai kinta per etapus) kokiu suderintu formatu rengiami modeliai ir kaip daromas vienas federuotas modelis ar atskiri modeliai

	2. 
	Pastabų, pasiūlymų, užduočių kūrimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jį susiejant su konkrečiu dokumentu arba BIM modelio elementu / elementais.
	

	3. 
	Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę.
	

	4. 
	BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai: 
1) Sklypo planas: SP 2) Statinio architektūra: SA 3) Statinio konstrukcijos: SK 4) Šildymas: Š 5) Vėdinimas: V 6) Oro kondicionavimas: OK 7) Lauko vandentiekis ir nuotekos: LVN 8) ir kt. (tikslinama projekto rengimo metu)
	

	6.	Klasifikavimo sistema

	Eil. nr.
	Klasifikavimo sistema 
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius kartu su projekto komanda turi suderinti konkrečią statinio elementų klasifikavimo sistemą. 
	Esant LR Vyriausybės prievolei taikyti Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių (NSIK), būtina naudoti projekte.

	7.	Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

	Eil. nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr.
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Vizualinė patikra
	Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų
	Atsakingas Tiekėjas
BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu)
	Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę

	2.
	Sankirtų patikra
	Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių erdvinių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą
	Atsakingas Tiekėjas
BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	Ataskaitos pateikiamos
.xlsx ir .pdf formatu ar kitu BEP dokumente
nurodytu formatu.
	Būtina pateikti ataskaitą su kiekvienu projektinės dokumentacijos pateikimu derinimui (sujungiant sankirtų ir modelio vientisumo patikras). Ataskaita turi būti susisteminta ir aiškiai pateikta.

	3.
	Modelio vientisumo patikra
	Patikrinti ar jungtinis erdvinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus.
	Atsakingas Tiekėjas
BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos
.xlsx ar kitu BEP dokumente
nurodytu formatu.
	Būtina pateikti su kiekvienu projektinės dokumentacijos pateikimu derinimui (sujungiant sankirtų ir modelio vientisumo patikras)

	8.	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros 

	Eil. nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Rangovas iki pradedant darbus privalo pristatyti  statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP (angl. BIM Execution Plan) ir susiderinti su Užsakovu.
	S3 / S4, S5
	1 kartą
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius
2. Užsakovo BIM Vadovas
3. Užsakovo Projekto vadovas 

	Pageidautina nuotoliniu būdu (Teams platforma)

	
	Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) iškeltus tikslus, nuolat tobulinamas ir vykdomas pagal detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimus. Vertinamas progresas.
	S3 / S4, S5
	Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius
2. Projektuotojai
3. Užsakovo BIM Vadovas
4. Užsakovo Projekto vadovas
	Pageidautina nuotoliniu būdu (Teams platforma)

	9.	 Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai 

	Eil. nr.
	Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Duomenų rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą (projektas įforminamas pagal LST 1516), siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  elektrotechninės dalies techninio projekto IFC modelis vadintųsi 123-TP-EL-A.ifc, kur:
•	123 - Projekto numeris.
•	TP - Projekto stadija.
•	EL - Projekto dalis.
•	A – Laidos numeris.
•	.ifc - rinkmenos formatas.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.


	
	Įrenginių vardijimo taisyklės ir jų atvaizdavimas pateikiami Priede Nr. 43
	

	10.	 Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis

	Eil. nr.
	Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis
	Pastabos

	1
	2
	3

	1. 
	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP) – S4 – LOD200, S5 – LOD200
	Privalomos atributinės informacijos apimtys kiekvienai projekto daliai apibrėžtos šio projekto Projektavimo užduotyje ir jos prieduose. Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane, kurį ruošia Tiekėjas.
BEP palne turi būti detalizuota, kokia konkrečiai informacija numatoma pateikti ties kiekvienu projekto elementu. 
Informacijos poreikio ir parengites lygiai bendrai apibrėžiami
ir yra atskirai derinami su Užsakovu
Projekto dalių sudėtis taip pat turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	2. 
	Statinio architektūros dalis (SA) - S4 – LOD350, S5 – LOD400
	

	3. 
	Statinio konstrukcijų dalis (SK) – S4 – LOD350, S5 – LOD400
	

	4. 
	Elektros perdavimo linijų dalis (EL) – S4 – LOD350, S5 – LOD350
	

	5. 
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (ER) – S4 – LOD300, S5 – LOD300
	

	6. 
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA) - S4 – LOD300, S5 – LOD300
	

	7. 
	Kt. (tikslinama projekto rengimo metu)
	

	11.	 Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai

	Eil. nr.
	Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Vadovautis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ standartu.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.
Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, nebent to padaryti nėra galimybės ir tai buvo susitarta su Užsakovu iš anksto bei apibrėžta patvitinatme BEP.
Užtikrinti, kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine brėžinių versija. 
Užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio

	12.	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai

	Duomenų saugojimo formatai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Modeliai
	Projekto dalių 3D modeliai.
	.rvt,
.tekla,
.plg
.dgn
ir kt.
	.ifc,
.landXML
	Visi pradinio duomenų sukūrimo formatai;
.ifc,
.landXML

	2. 
	Projekto brėžiniai 2D
	Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su užsakovu) parengti brėžiniai kitomis programinėmis įrangomis, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.
	.dwg,
.pdf
	.pdf,

	.pdf,
.dwg
.adoc

	3. 
	Tekstinė projekto dalis
	Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.
	.docx
	.docx,
.pdf
	.pdf,
.docx,
.adoc

	4. 
	Grafikai, lentelės
	Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto įgyvendinimo grafikas.
	.xlsx
	.xlsx
	.pdf,
.xlsx

	5. 
	Kolizijų ataskaita
	Kolizijų patikros analizės dokumentas, aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą.
	.bcf,
.pdf
	.xlsx,
.pdf,
.bcf
	.xlsx,
.pdf,
.bcf

	13.	 Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir altitudę pagal LAS07 sistemą. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja realias koordinates ir geoerdvinę padėtį, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	14.	 Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Nėra reikalavimo ir turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. Pagrindinius reikalavimus, nuokrypius ir tolerancijas žiūrėti projektavimo užduotyje ir jos pateikiamuose prieduose.
	Tarp projekto dalių (disciplinų) turi būti užtikrintas vienetų, koordinačių, aukščių, mastelių suderinamumas, bei duomenų mainai

	15.	 Programinė įranga 

	Eil. nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Reikalavimai programinei įrangai
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Parengti tekstinę projektinę dokumentaciją
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	2.
	Statinio informacinio modelio kūrimas ir 3D modeliavimas
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .ifc, .dwg, .landxml ir pan. formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	3.
	Duomenų talpinimas, dalijimasis ir saugojimas bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE)
	-
	Tiekėjas suteikia CDE aplinką projektui.

	16.	 Informacinių technologijų sistemų našumas 

	Eil. nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis
	Informacinių technologijų sistemų našumas
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Užtikrinti saugų, savalaikį ir patikimą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bei valdymą bendroje duomenų aplinkoje.
	Sistemos turi sklandžiai veikti ir turėti galimybę būti valdomos prisijungiant nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu).
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	17.	 Duomenų saugumas

	Eil. nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai 
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	CDE aplinka turi atitikti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinti, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

	

	2.
	Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane.
	

	3.
	Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo: unikaliai identifikuojamas. Prie sistemos jungiasi naudodamas slaptažodį.
	

	
	
	

	18.	Bendroji duomenų aplinka

	Eil. nr.
	Projekto bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos


	1
	2
	3

	1. 
	Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, Tiekėjas Atsižvelgiant į Užsakovo saugumo apribojimus, būtina 13 pasirenka savo nuožiūra tinkamą CDE ir suderina su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu). Pasirinkta CDE turi užtikrinti šiuos minimalius funkcionalumus (reikalavimus): 1. Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus. Vartotojų prieigos valdymas failų lygmeniu, 2. Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; 3. Versijavimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus; 4. IFC skaitymas online. Galimybė CDE online aplinkoje atidaryti ifc duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją bei sujungti/atjungti skirtingų projekto dalių BIM modelius tarpusavyje. 5. Prieiga per naršyklę. Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu planšetiniu komp., mob.telefonu, kompiuteriu per internetinę naršyklę, nediegiant specializuotų programiniš įrangų į Užsakovo kompiuterius.
	

	2. 
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	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto aplankalų ir failų struktūrą.
	





(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 
