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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

           1. Įvadinė informacija:
[bookmark: _Toc76523549][bookmark: _Toc75156416][bookmark: _Toc74929980]Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija.
Adresas J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė.
El. paštas administratorius@silale.lt.

2. Lėšos: 
2.1. Apmokėjimas už Šilalės rajono Balsių kadastro vietovėje griovio Nr. T-6 ir Šiauduvos kadastro vietovėje griovio Nr. 3 ir juose esančių statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš Šilalės rajono valstybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija); 
3. Užduotis: 
3.1. Su pirkimo pasiūlymų pateikti lokalines sąmatas pagal pateiktus griovio darbų kiekių žiniaraščius (pridedama techninis darbo projektas).
3.2. Atlikti griovių ir jų statinių remonto darbus pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius ir lokalinės sąmatas;  
3.3.  Darbų aktavimas atliekamas pagal sutarties 1 priedo suderintą darbų vykdymo grafiką ir darbų kiekių žiniaraščius; aktuoti galima tik visiškai užbaigtus vieno griovio remonto darbus (išvalyti grioviai, suremontuotos pralaidos, žiotys, apsėta išmesto ir paskleisto grunto juosta, žiotys, latakai ir t.t.) pagal projekte numatytus darbų kiekius. Su aktavimu pateikti medžiagų sertifikatus, techninės priežiūros žurnalą. 
3.4. Išmesto ir paskleisto grunto juostas, žiotis, PE L-50 latakus ir kt. apsėti iki rugpjūčio 15 d. 
     
           4. Darbų atlikimo vieta: Šilalės rajono savivaldybė, Balsių ir Šiauduvos kadastrinės vietovės.
          
          5. Darbų atlikimo terminai: 
5.1. Šilalės rajono Balsių kadastro vietovėje griovio Nr. T-6 ir Šiauduvos kadastro vietovėje griovio Nr. 3 ir juose esančių statinių remonto darbų bus vykdomi nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir užbaigti iki 2025 m. rugsėjo 1 d. pagal pateiktą ir su Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus specialistu suderintą remonto darbų vykdymo grafiką:    
iki 2025-08-01 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 80 % visų darbų;
iki 2025-09-01 būtų įvykdyta  100 % visų darbų.  
5.2. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą objekto darbų vykdymo grafiką (sutarties 1 priedas), kuriame turi būti nurodyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną etapą. Darbus privaloma atlikti laikantis remonto darbų vykdymo grafiko.
           5.3. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės pažeis darbų vykdymo grafike numatytą terminą, Rangovui laiku neatlikus darbų numatytais terminais, Užsakovui pareikalavimu Rangovas privalo sumokėti Užsakovui:
- už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 10 (dešimties) dienų terminas 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės;
- už kiekvieną uždelstą dieną, nuo 10 (dešimtos) iki 20 (dvidešimtos) dienų 0,04 % delspinigių, nuo neatliktų darbų vertės;
- už kiekvieną uždelstą dieną daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų – 0,06 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.
5.4. Sutartis gali būti pratęsta vieną kartą vienam mėn.

6. Statybos organizavimas:
            6.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas įsakymu turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus.
            6.2. Vykdant darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“,  MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.
             6.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.
             6.4. Darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą.
             6.5. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių  bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių  reikalavimų laikymąsi. 
6.6. Atliekamų darbų kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, instrumentaliai tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.
            6.7. Galutinė atliktų darbų akto kaina negali viršyti sutartyje nurodytos sumos. Iki galutinio darbų pridavimo pateikti užpildytą ir pasirašytą Statybos darbų žurnalą, medžiagų sertifikatus, atitinkančius techninio darbo projekto technines specifikacijas, užrašant vykdomo projekto pavadinimą, niveliacijos žurnalus, darbų kokybės patikrinimo aktus. 
             6.8. Suremontuotus melioracijos statinius būtina užkoordinuoti (nustatyti melioracijos statinių koordinatės ir aukščius) ir parengti kontrolinę geodezinę nuotrauką. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, atkarpomis ar kitų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Kontrolinę geodezinę nuotrauką įkelti į TIIIS sistemą. Už kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
             Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.




 
 



