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pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, sieckdamas istaisyti
pazeidima per pretenzijoje nustatytg terming, arba motyvuotai
pasitlyti kita pagrista terming. Pretenzijg gavusios Salies
pasillytasis terminas pakeicia terming, nurodyta pretenzijoje,
tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

26.2.1.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés
veiklos partneris) padaro esminj Sutarties pazeidima, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per
letai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves
UZsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Darby paspartinimo
priemoniy;

26.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiCiuoty netesyby
uz vélavimg suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

26.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo
Darbai praranda prasme Uzsakovui, jeigu tokia sglyga buvo
nurodyta UZzsakovo uzduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimaliy ekonominio naudingumo
kriterijy reik8miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija,
neistaiso pazeidimy;

26.2.1.5. nejvykdo visy |statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél
to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Jstatymuose
bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali bati naudojamas
pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo trukme;

26.2.1.6. padaro kitg Sutarties pazeidimg, kuris atitinka
esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves Uzsakovo
pretenzijg, neistaiso pazeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktdrizavimo ar
bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo
procediros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba
jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, |statymus yra
tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos
sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo veikla,
kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir
nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, kad sugebés tinkamai
jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo gaves UZzsakovo
pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés
veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 punktg nesusitaria del tokio
asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6  punktuose = numatytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi, UZsakovas turi
teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies atzvilgiu.

26.2.3.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo
netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darby
vykdymas be reikiamy dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis
netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo
nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui), 6.9.16.2 (neigiami
bandymy rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir
11.5.9 (uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Uzsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu paai$kéja, kad su Rangovu neturgjo bati
sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
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Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis
ir Direktyvg 2014/24/ES.

26.2.5.Uzsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas
pazeidziant imperatyvigsias |statymy nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias |statymy nuostatas, turi
bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti
prielaida, kad Susitarimas bity buves sudarytas ir nejtraukiant
neteisetosios dalies.

26.2.6.Uzsakovas privalo i$ anksto ne maziau nei prie§ 30
dieny jspéti Rangovg apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
|]spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punkta. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitg dieng po jspejimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4,
26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais jspejimas
netenka galios, jeigu Rangovas pa$alina Sutarties ar
Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspéjimo terming ir apie tai
informuoja Uzsakova.

26.2.7.Rangovas, manydamas, kad UZzsakovas nepagrjstai
nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas
ginCyti tokj nutraukimag teisme, privalo pareiksti ieSkinj teismui
per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu |statymai
nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 29
straipsnis ,Pretenzijos ir gin€y sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu:

26.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu
terminus, UZsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés
sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves Rangovo pretenzija, per
60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamy Statybos produkty ar Jrenginiy
kaina padidéja i§ esmés, o kainos padidéjimas sudaro ne
maziau kaip 15 proc. Pradinés sutarties vertés (jvertinus jos
indeksavimg pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio*), bet UZsakovas
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimg su Rangovu pagal
15.6 punktg ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba
sumazeéjimas” per 25.8 punkte nustatytg terming ir neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg;

26.3.1.3. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta
restruktlrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo procediiros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar
bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar
apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
|statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra
sudares taikos sutartj (UZsakovo ir kreditoriy susitarimg testi
Uzsakovo veiklg, kai Uzsakovas prisima tam tikrus
jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti,
sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrjsty
jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

26.3.2.Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose
ar |renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos
produkty ar Jrenginiy negalima naudoti nepabloginant Statybos
darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b)
UZsakovas paZeidZia 6.4.25 punktg (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas
privalo Sutartj nutraukti.
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26.3.3.Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru
Susitarimu, Rangovas turi teise nutraukti Sutart] tik tos Dalies
atzvilgiu arba nutraukti tik tokj Susitarima.

26.3.4.Rangovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams) ir 11.5.9
(uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas privalo i$ anksto ne maziau nei prie$ 30 dieny
jspéti UZsakovg apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
|spéjimas gali bdti nurodytas pretenzijoje, pateikioje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitg dieng po jspéjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu UZzsakovas
pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per
jspéjimo terming (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi bati
ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova,.

26.4. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby
vykdymo. Taciau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gincy
nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties salygy ir kity Sutarties
salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai
uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 punkto (Darby pabaiga)
reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 punkte ,Darby
priémimas" nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto,
statybvietés, Statybos produkty ir |renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-pri€mimas vykdomas pagal 26.4.3
punkta.

26.4.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pasalinti i§ statybvietés visg Rangovo
turta ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal
perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti
Objektg ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui,
jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
Uzsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik po Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
perduoti Uzsakovui visus statybvietéje esancius ir Sutarties
reikalavimus atitinkanCius Statybos produktus ir |renginius,
kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesn;j
Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti
Uzsakovui visus i$ jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos
darbams Statybos produktus ir |renginius, o jeigu to padaryti
nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po
UZsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. j Atlikty darby aktg (-us) 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai* nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty
verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo),
Statybos produkty bei |renginiy, perduoty UzZsakovui pagal
26.4.3.2 punkta, jsigijimo kaina, taip pat Rangovo uZsakyty ar
nupirkty Statybos produkty ir Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar
pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSimg apie
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Sutarties nutraukimg, nebegali atSaukti ir kuriy negali
panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jie bus
pristatyti j statybviete ir Rangovas jvykdys pareigas, nurodytas
16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Jrenginiy ir Statybos
produkty dokumentus bei jrodyti [renginiy ir Statybos produkty
tinkamg saugojima).

26.4.4.Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg uz kiekvieng dieng, kurig
véluoja jvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus jsipareigojimus, o
Uzsakovas turi teise savo nuozidra ir Rangovo sgskaita bei
rizika paSalinti i$ statybvietés viska, kas, UZzsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo Kkaltés,
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties
nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

26.4.6.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo kaltés,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelng uz nejvykdytg
Darby dalj. Rangovas turi teise sulaikyti Objekta, statybviete,
Darby dokumentus, UZsakovui perduotinus Statybos
produktus bei Jrenginius iki tol, kai UZzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal Sutartj.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar |statymai numato, jog Salys
turi pateikti viena kitai praneSimus, praSymus, suderinimus,
sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas,
Sie dokumentai turi bdti suraSyti lietuviy kalba, pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu paradu ir i$siysti kitai Saliai Salies ir
Salies atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais
Specialiosiose salygose, arba turi bdti pasirasyti ranka,
adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmenidkai pasiradytinai, arba siun¢iami pastu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikimg, arba pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laigko jteikima tos Salies adresu,
nurodytu Specialiosiose salygose. Fiziskai pateikiami
dokumentai turi bati papildomai siun¢iami elektroniniu pastu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Salys gali susirasineti elektroniniais laiskais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais,
taciau turi bati uztikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi bati
technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba
ar kalbomis.

27.3. Jeigu Salis prane$a kitai Saliai apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj
pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siuniamus praneSimus
ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis
ir Salys turi atitinkamai pakeisti Specialigsias salygas. Jei Salis
nepranes$a apie kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kita
Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo i$siuntimas pagal
paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

27.4. Salys sipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus,
praSymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba paciame
dokumente ar laiske nenurodyta vélesné data. Salis gali
pateikti atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks terminas yra
objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama prieZastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentg
arba laiska, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas.
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27.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba
siuniamas pastu, ar per kurjerj, jis turi bati jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

27.6. Jeigu praneSimas siunCiamas el. pastu, laikoma, kad
gavejas jj gavo kitg darbo diena.

27.7. Jeigu pranesimas siun€iamas keliais skirtingais badais,
laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnjjj
pranesima.

28. TAIKOMA TEISE

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

29, PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$
Sutarties arba susije su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo biti sprendziami derybomis tarp
Saliy vadowy.

29.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, i$siysdama pretenzijg
kitos Salies vadovui. Pretenzijoje turi bati nurodyta, kad ji
teikiama pagal §j straipsn;.

29.3. Abi Salys turi nedelsdamos suteikti abiejy Saliy
vadovams visg informacija, kurios, nagrinéjant ginca, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galéty priimti sprendimg
kilusiame gince.

29.4. Abiejy Saliy vadovai turi susitarti del gin&o isprendimo.
Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas yra privalomas
Salims ir Salys privalo nedelsdamos jj vykdyti.

29.5. Jeigu Salys taikiai nei§sprendzia gin¢o per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna kitos
Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§ Saliy
nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos
Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti i§spresti gin¢a
mediacijos biadu.

29.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procediirg
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos jstatyma, iSsiysdama
atitinkama pranesimg kitos Salies vadovui su pasitlymu dél
mediatoriaus kandidattros (ar keliy alternatyviy kandidatary).
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus kandidatdros kaip
galima greigiau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies prane$ima su pasitlymu dél mediatoriaus
kandidataros.
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29.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatlros, arba neiSsprendzia ginco
mediacijos badu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba
per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria del
mediatoriaus kandidataros, arba jei Salis nevykdo Saliy
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gin€as, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis i$ Sios Sutarties arba susijes su ja, ar jos
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai
sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Kile gindai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti
savo prievoles pagal Sutartj.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR |SIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, arba kitokiu Specialiosiose
saglygose sutartu badu pasiraso Specialigsias salygas. Jeigu
Salys Siuos dokumentus pasiraso ne vienu metu, Sutartis
laikoma sudaryta tg dieng, kai Specialigsias salygas ir
Specialisty sgradg pasiraso paskutinioji Salis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa
Bendrosios salygos ir priedai, paskelbti Centrinéje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje (nuoroda pateikiama
Specialiosiose salygose).

30.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors jg sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba
iSverCiamas | kita kalba, visais atvejais virSenybe turi tekstas
lietuviy kalba.

30.4. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (13.1 ir 13.2.1
punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas
pateikia UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kitg dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties sglygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad
Rangovas nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma,
kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja teise |statymy
nustatyta tvarka pasidlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir
reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylan€ius Uzsakovo
nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasidlymo
galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.
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Pésciyjy ir dviradiy tako Lazdijy m. Turisty gatvéje ruoZe nuo ziedinés

SUTARTIES sankryzos su valstybinés reikSmeés keliu Nr. 132 iki Ziedinés sankryZos su

PAVADINIMAS valstybinés reikSmés keliu Nr. 134 paprastojo remonto apraso parengimas ir
darby atlikimas

SUTARTIES DATA ;IIJ{TARTIES

SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) [SIGALIOJIMO DATA

SPECIALIUJU SALYGU VERSIJA Versija Nr. 1

SPECIALIUJU SALYGU VERSIJOS JSIGALIOJIMO DATA

1. SALYS:

1.1. UZzsakovas (1.1.48
p.)

1.1.1. Pavadinimas Lazdijy rajono savivaldybés administracija

1.1.2. Steigimo Salis Lietuvos Respublika

1.1.3. Juridinio asmens kodas | 188714992

1.1.4. Juridiniy asmeny Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registras registras

1.1.5. PVM mokeétojo kodas

1.1.6. Banko saskaita LT704010042200155547

117 zgf;;zsés TR Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai

1.1.8. Eour(e):rsnf)?genci'ai y Tel. +370 318 66 108
. ! EL p. info@lazdijai.lt

komunikacijai
1.1.9. Uzsakovo vadovas Administracijos direktoré Sariiné
(29.2,29.6 p.) Dumbliauskiené

Virginijus Blazauskas, Infrastruktiiros
17110, Uesarrs alsiam plétros skyriaus vyresn. specialistas,

atsakingas uz Sutarties | tel. +370 614 96 076,

vykdyma (4.2.1,4.2.3 | el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt

p.) L] — pazymeti, jeigu Uzsakovo atstovas yra
igaliotas sudaryti Susitarimus

oy —

1.1.11. Asmuo, atsakingas uz | Lazdijy rajono savivaldybés administracijos
Sutarties ir Susitarimy | Teises ir personalo skyriaus vyr. specialiste,

paskelbima tel. 370 612 41865,
el. p. vilma.vaskeviciute(@lazdijai.lt
1.2.1. Pavadinimas UAB ,,Alkesta*
1.2.2. Steigimo 3alis Lietuvos Respublika
1.2.3. Juridinio asmens kodas | 249672710
12 llia)mgovas (s 1.2.4. Juridiniy asmeny Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registras registras

1.2.5. PVM mokétojo kodas | LT496727113

1.2.6. Banko sgskaita LT467044060001932383
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1.2.7. Faktinés buveinés Naujoji g. 118, 62175 Alytus
adresas
1.28. Duomenys 1370 315 77 755
korespondencijai ir )
komunikacijai info@alkesta.lt
Generalinis direktorius
1.2.9. Rangovo vadovas

(29.2,29.6 p.)

Titas LukSas
info@alkesta.lt

1.2.10. Rangovo atstovas

(42.1,423p.)

Donatas Potelitina

+370 315 77 755

info@alkesta.lt

L] — pazyméti, jeigu Rangovo atstovas yra
igaliotas sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.1.1. Pavadinimas
2.1.2. Juridinio asmens kodas
2.1.3. Faktinés buveinés
adresas
2.1. Projektuotojas 2.1.4. Dyomenys N [tel. Nr.]
korespondencijai ir .
komunikacijai [el. pasto adresas)
515 Statini okt [vardas, pavarde]
.1.5. Statinio projekto [mob. tel. Nr-]
vadovas
[el. pasto adresas]
2.2.1. Pavadinimas
2.2.2. Juridinio asmens kodas
2.2.3. Faktinés buveinés
2.2. Statinio projekto adresas
kd
vyxdymo 2.2.4. Duomenys o [tel. N
prieziuros korespondencijai ir .
rangovas komunikacijai [el. pasto adresas)
2.2.5. Statinio projekto [vardas, pavarde]

vykdymo priezitiros
vadovas

[mob. tel. Nr.]
[el. pasto adresas]

2.3. Techninés
priezitiros
rangovas

2.3.1. Pavadinimas

2.3.2. Juridinio asmens kodas

2.3.3. Faktinés buveinés
adresas

2.3.4. Duomenys o [tel. Nr.]
korespondencijai ir -
komunikacijai [el. pasto adresas]

[vardas, pavarde]
2.3.5. Techninis prizitrétojas | [mob. tel. Nr.]

[el. pasto adresas)
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3. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.):

Pésciyjy ir dviraciy tako Lazdijy m. Turisty
gatveje ruoze nuo ziedinés sankryzos su
valstybinés reikSmés keliu Nr. 132 iki
ziedinés sankryzos su valstybinés reikSmés
keliu Nr. 134 paprastojo remonto apraso
parengimas ir darby atlikimas

3.1.1. Pavadinimas

Lazdijy m. Turisty gatvéje ruozas nuo

3.1. Objektas 310, Ad Ziedinés sankryZos su valstybinés reik§meés
e AATesas keliu Nr. 132 iki ziedinés sankryzos su

valstybinés reikSmés keliu Nr. 134

4400-6789-2213

4400-6789-2224

3.1.3. Unikalus Nr.

3.1.4. Objekto rasis (15.5.3.2

D) InZinerinis statinys

3.2.1. Pavadinimas
3.2.2. Adresas

3.2. Zemés sklypas

3.2.3. Unikalus Nr.

4. DARBO PROJEKTAS (5.3 p.) Netaikoma L1 — pazymeéti, jeigu rengia Rangovas
5. PAPRASTOJO REMONTO APRASAS — pazZyméti, jeigu rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) Neribojama

7. KAINA:

324857,47 Eur (trys Simtai dvideSimt keturi

7.1. Pradiné i e, EUR, su PVM (1.1.2 - A . .
I SRR v, AU SV > tikstanciai astuoni Simtai penkiasdeSimt

KoL) septyni eurai, keturiasdeSimt septyni centai)
268477,25 Eur (du Simtai SeSiasdeSimt
7.2. Pradinés sutarties verte, EUR, be PVM (1.1.25, asStuoni tiikstandiai keturi Simtai
15.1.2 p.) septyniasdeSimt septyni eurai, dvidesimt

penki centai)

[ — fiksuoto jkainio

7.3. Sutarties kai kai¢iavimo budas (15.1.1 p.
utarties kainos apskai¢iavimo biidas ( p.) _ fiksuotos kainos

7.4. Papildoma suma pagal fiksuoto jkainio sutartj,

EUR, be PVM (15.2.5 p.) Netaikoma
7.5. Sutarties kainos perziiira (15.5.8 p.) Taikoma
7.6. [renginiai ir Statybos produl.ital‘, pagal Bendryjy Netaikoma
salyguy 16.2.15 p. apmokami pristacius
8. AVANSAS:
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinés Netaikoma
sutarties vertés be PVM (16.1.1 p.)
8.2. Avanso iSskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 Netaikoma

p-)

5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby verte
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10. TERMINALI:

10.1. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

Darbus atlikti iki 2026-05-31.

Sutarties terminas gali bati pratestas LR
Susisiekimo ministerijai pratgsus terminus
susisiekimo plétros programos paZangos
priemonés Nr. 10-001-06-01-02 “Skatinti
darny juduma™ projekty finansavimo salygu
aprase, bet ne ilgiau kaip 2 ménesiams.

10.1.2. Paprastojo remonto apraso parengimas ir
suderinimas su visomis suinteresuotomis $alimis

3 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Darby vykdymo sustabdymas (11.5 p.)

Darby vykdymo sustabdymo terminai
nejskaiciuojami j visy Darby galutinj
terming (1.1.12 p.)

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems

defektams (taikomas visais atvejais, i$skyrus > metai
iSvardintus Zemiau)

11.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams
(defektams pasléptuose statinio elementuose: 10 mety
konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)

11.3. Garantinis terminas tyc¢ia pasléptiems defektams 20 mety

. . . 2 metai

11.4. Jrenginio Garantinis terminas

12.DRAUDIMAS:

12.1. Projektuotojo 12.1.1. Draudimo suma 43400,00 EUR
civilinés [] EUR
atsakomybés o
draudimas (14.2.3- 12.1.2. Besalyginé i$skaita
14.2.4p.)

12.2.1. Statybos darby
draudimo suma

[Statybos darby | atkuriamoji verté

12.2. Statybos darbu ir | 15 5 5 Statybos darby [...] EUR
Rangovo c1_v111nes draudimo besalyginé
atsakomybes i&skaita
draudimas (14.3.5- . :
14.3.6, 14.3 8- 12.2.3. C1V11.1nes atsakomybés | [...] EUR
14.3.9 p.) draudimo suma
12.2.4. Civilinés atsakomybés [.] EUR

besalyginé iSskaita

13. ATSAKOMYBE:

13.1. Bauda pagal specialiyjy salygy 16 p.
(aplinkosauginiy kriterijy nesilaikymo)

500,00 EUR uz kiekvieng atveji

13.2. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trikumai)

500,00 EUR uz kiekviena atveji

13.3. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dél
kvalifikacijos trokumy)

20 000,00 EUR
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Bauda pagal 3.2.7, 5.3'.3 p. (netinkami Sutartj
vykdantys asmenys)

13.4.

500,00 EUR uz kiekvieng atveji

13.5. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darby vykdymas be

dokumenty)

500,00 EUR uz kiekvieng atveji

13.6. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietés apsaugos

reikalavimai, neteisétas statybvietés naudojimas)

500,00 EUR uz kiekviena atveji

13.7. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo

vertinimo Kriterijai)

Netaikoma

13.8. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas iStaisyti defektus)

500,00 EUR uz kiekvieng uzdelsta dieng

13.9. Bauda pagal 11.1.5 p. (velavimas pateikti Grafika)

300,00 EUR uz kiekvieng velavimo dieng

13.10. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy
praleidimas)

100,00 EUR uz kiekvieng veélavimo dieng

13.11.
p.

Delspinigiai uz pavéluota mokéejima pagal 16.4.4

0,02 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéeluota diena

13.12. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos
atskleidimas)

500,00 EUR uz kiekvieng atveji

13.13. Bauda pagal 26.4.4 p. (pazeidimai nutraukus
Sutarti)

1000,00 EUR

13.14. Bauda pagal 26.4.6 p. (pazeidimai nutraukus
Sutarti)

Jeigu sutartis nutraukiama dél Uzsakovo
kaltés, Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui
1 proc. nuo Sutarties neivykdyty darby be
PVM vertés. Rangovas turi teis¢ sulaikyti
Objekta, statybviete, Darby dokumentus,
Uzsakovui perduotinus Statybos produktus
bei jrenginius iki tol, kai UZzsakovas
atsiskaito su Rangovu pagal sutart].

13.15. Maksimali bendra Salies atsakomybe (22.6 p.)

20 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai,
kuri yra didesné

14.KITI PRIEVOLIU I[VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDALI:

14.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (13.1 p.)

— banko garantija arba

— draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijimas

— kitos kredito jstaigos garantija

14.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma (13.2.4 p.)

5 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM)

14.3. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimas
(10 str.)

5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)

15. SUTARTIES GALIOJIMAS

Si Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ja
pasirao abi Salys, ir (antra) pateikiamas
sutarties jvykdymo uztikrinimas.
Sutartis galioja ki  visisko
ivykdymo

prievoliy

16. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir
(arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo salygos)
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Aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 ..D¢él Aplinkos apsaugos Kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraso  patvirtinimo™  (aktuali
redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos
16.1. Aplinkosauginiy kriterijy nustatymo teisinis kriterijjy  taikymo, vykdant Zaliuosius
pagrindas pirkimus 4.1 papunk¢iu (toliau — Tvarkos
aprasas). Perkamiems darbams taikomi
Tvarkos apraso XVII skyriaus ,Keliy
projektavimo paslaugos ir statybos darbai,
kelio elementai 27 punkte nurodyti
reikalavimai.
Rangovas nustatyty aplinkosauginiy
reikalavimy privalo laikytis rengiant Aprasa.
17. PRIEDAL:
17.1.  Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i8skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri
Priedai, nurodyti Zemiau);
17.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (Techniné specifikacija);
17.3. Priedas Nr. 3 Netaikoma;
17.4. Priedas Nr. 4 Netaikoma;
17.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiiilymas;
17.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis (lokalinés sgmatos);
17.7. Priedas Nr. 7 Subrangovy saraso forma;
17.8. Priedas Nr. 8 Specialisty sarasas;
17.9. Priedas Nr. 9 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
17.10. Priedas Nr. 10 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
17.11. Priedas Nr. 11 Atlikty darby akto forma;
17.12. Priedas Nr. 12 Pazymos apie atlikty darby verte forma;
17.13. Priedas Nr. 13 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;
17.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma;
18. NUORODA I BENDRASIAS SALYGAS IR
PRIEDUS (30.2 p.):

1. BENDRUYJU SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI
(jeigu batina dél konkretaus Projekto specifikos):

Pastaba — Bendryjy salygy keitimo reikalavimai:

1) Keiciant Bendrgsias salygas, turi bati nurodomi keiciamy Bendryjy salygy straipsniy ir (arba) punkty numeriai.

2) Darant pakeitimus, negali biti kei¢iama Bendryjy saglygy numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sglygos yra papildomos
nauju straipsniu arba jeigu Bendryjy salygy straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi
bati suteikiamas naujas eilés numeris. Tuo atveju, jeigu jterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi bati suteikiamas eilés
numeris su virsutiniu indeksu.

3) Tuo atveju, jeigu yra iSbraukiamas Bendryjy sglygy straipsnis arba p., turi bati nurodomas tokio straipsnio pavadinimas,
straipsnio ar punkto eilés numeris ir jraSomas Zodis ,Netaikoma®“.

4) Tuo atveju, kai keiCiama, papildoma arba iSbraukiama konkreti Bendryjy salygy nuostata, visais atvejais turi bati
nurodomas atitinkamo Bendryjy salygy straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilés numeris ir pavadinimas.
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5) Tuo atveju, jeigu kei¢iamas Bendryjy sglygy p. arba jis papildomas naujomis sglygomis, toks p. turi bati iSdéstomas nauja
redakcija.

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

Pastaba:

Bendrosiose sqlygose savoka Darbo projektas atitinka sqvokq Paprastojo remonto aprasas.

2 str. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sglygomis, pagal Uzsakovo uzduotj (technine
specifikacija) parengti Paprastojo remonto darby aprasa Lazdijy rajono savivaldybes vardu, pagal Siy
paslaugy teikima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezitirg
statybos darby vykdymo metu ir savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal Uzsakovo
pateikta techning uzduotj (techning specifikacija) ir suderintg su UzZsakovu Paprastojo remonto darby
aprasa, atlikti statybos rangos Darbus, laikantis Statybos jstatymo, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Keliy techninio reglamento ir kity teisés akty reikalavimy, perduoti atliktus Darbus
Uzsakovui ir pasalinti visus jy defektus, taip pat ivykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Uzsakovas
jsipareigoja sumokéti uz juos nustatytg kaing.

3 str. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.3 p. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raStu pateikdami praSyma
Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovy saraso
arba pakeisto Subrangovy saraso gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie
tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas
priede Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 13.

3.5 p. Specialistai

3.5.7. Uzsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai
Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangova,
toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jj itraukti i Specialisty sarasg. Toks Uzsakovo
praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialista. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte
nustatyta terming neiSsiuncia praneSimo Rangovui, laikoma, kad Uzsakovas pritaré Specialisto
jtraukimui j Specialisty sarasa.

4 str. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.2 p. éaliq atstovai

4.2.6. Kita Salis per 5 darbo dienas nuo Salies pranesimo apie numatoma naujojo arba laikinojo jos
atstovo paskyrima ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti savo pritarima
atstovo kandidatiirai arba motyvuota nepritarima. Jeigu kita Salis per §iame punkte nustatyta termina
neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo kandidatiirai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies atstovas negali vykdyti savo pareigy (dél ligos,

traumos ar kity nenumatytq priezas¢iy), Salis privalo nedelsdama, bet ne véliau nei ta pacia diena,
paskirti kita asmenj laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat Salis
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti kitai
Saliai savo atstovo kandidatiira ir gauti kitos §alies pritarima 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

5 str. DARBU DOKUMENTAI

5.1 p. Uzsakovo dokumentai

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UzZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai veluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalinga Uzsakovo
dokumenta, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus.

5.2 p. Rangovo dokumentai
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5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
ekspertizés iSvadas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje
"Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad tg dokumentg biitina pataisyti
pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui, Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po Uzsakovo raSytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés j Darby terminy
pratesima, iSskyrus, jeigu UZsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinés
ekspertizés iSvadas per Uzsakovo uzduotyje nurodyta pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju
atveju Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo vélavimo pateikti
Rangovui pakartotinés ekspertizés i§vadas faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai.
5.3'. Paprastojo remonto aprasas

5.3'.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj turi pareiga parengti Paprastojo remonto aprasa, tuo
tikslu Rangovas privalo:

5.3'.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas UZzsakovo
uzduotyje;

5.3'.1.2. Parengti Paprastojo remonto aprasa;

5.3'.1.3. Pataisyti Paprastojo remonto apra$a pagal atsakingo asmens uz sprendiniy derinimg gautas
pastabas;

5.3'.1.4. Perduoti Paprastojo remonto aprasa Uzsakovui;

5.3'.1.5. Uztikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepazedziant esamos kelio/tako juostos
(zemés sklypo riby), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dél statinio
statybos laisvoje valstybinéje Zeméje; Pateikti Paprastojo remonto aprasg paskirtam atsakingam
asmeniui uz projektiniy sprendiniy derinima jvertinti, jeigu reikia padaryti reikiamus Paprastojo
remonto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus ir gauti pritarimg (patvirtinima) pries atlikdamas
atitinkamus Statybos darbus.

5.3'.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3'.2.1. Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo
pasitilyme, patirtj ir galimybes parengti Paprastojo remonto aprasa; jeigu Paprastojo remonto aprasa
rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako uz jo atitiktj §io punkto
reikalavimams;

5.3'.2.2. Paprastojo remonto aprasa rengty konkretiis priede Nr. 8 isvardyti Specialistai, kuriy
profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Paprastojo remonto apraso rengé¢jams (fiziniams asmenims);

5.3'.3. Rangovas, padares 5.3'.2 punkto pazeidima ir jo neistaises per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo
ispé€jimo iSsiuntimo dienos, privalo moketi Uzsakovui Specialiosiose saglygose nurodyto dydzio bauda.
Daugiau nei trys 5.3'.2 punkto pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UzZsakovas igyja teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutarti 26
straipsnyje ,,Sutarties nutraukimas” nustatyta tvarka.

5.3'.4. Rangovas privalo parengti Paprastojo remonto apra$a vadovaudamasis Istatymais, UZsakovo
uzduotimi, Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir
technologijomis, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy instrukcijomis.

5.6 p. Klaidos darby dokumentuose

5.6.5. Jeigu dé¢l klaidy ar trukumy Uzsakovo dokumentuose reikia perdaryti Paprastojo remonto aprasa
ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje
"Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Paprastojo remonto apraSo ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby
faktiskai véluoja Darbai, bei sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus ir uz reikiamg Darby
perdaryma kaip uz Papildomus darbus pagal 15.8 punkta “Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apim&iy) keitimo®. Si nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta Uzsakovo
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dokumento klaida ar truakumas, ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktigkai veluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

5.7 p. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, kei¢iama UzZsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai
del priezasGiu, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje
"Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir susitarti del tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby
apmokéjimo bei Atsisakomy darby pagal 15.8 punktg “Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apimciy) keitimo™. Tokiu atveju UzZsakovui tenka visos I$laidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jy
salygotais Statybos darby ir Sutarties vykdymo pakeitimais. UZsakovas turi savo saskaita organizuoti
visy reikiamy Uzsakovo dokumenty pakeitimus. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo
reikia perzitréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji
Darby terminai.

5.8 p. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti tiesiogiai Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus,
kurie yra jvardyti Jstatymuose arba Uzsakovo uzduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba
patvirtinti Uzsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutarti Rangovas
privalo perduoti Uzsakovui. Atlikes statybos darbus Rangovas privalo:

5.8.1.1. parengti kelio/tako ruozo (ruozy), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos darbai
nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy duomeny bylg (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo turto
registre uzregistruoto (-y) statinio (-iy) ir inzineriniy tinkly kadastriniy matavimy duomeny bylas
(pakeiciant kelio/tako ruozo (-y), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis);
5.8.1.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastriniy matavimy bylas su UZsakovu;

5.8.1.3. pateikti suderintas su UZsakovu kadastriniy matavimy bylas V] ,,Registry centrui® iSankstinei
patikrai ir gauti iSanksting patikra liudijanti kadastro tvarkytojo spauda ant Zemés sklypo plano ir
nekilnojamojo daikto kadastro duomeny bylos;

5.8.1.5. nekilnojamojo daikto atnaujinta kadastriniy duomeny bylg (-as), vadovaujantis Nekilnojamojo
turto kadastro nuostaty 82 punktu, perduoti Uzsakovui;

5.8.9. Jeigu UZsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas treciasis asmuo per nustatyta terming nepateikia
raSytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui,
laikoma, kad Uzsakovas arba toks treciasis asmuo patvirtino arba pritaré tokiam dokumentui. Jeigu yra
bitinas rasytinis Uzsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto treiojo asmens patvirtinimas tam, kad
Rangovas galéty vykdyti atitinkamus Darbus, ir Uzsakovas arba treciasis asmuo véluoja ji pateikti,
arba jeigu UZsakovas nepagrjstai véluoja pateikti Rangovui pastabas dél konkretaus Rangovo
dokumento ir tokiu biidu pazeidzia 5.8.8 punkta, Rangovas jgyja teis¢ i Darby terminy pratesima tiek,
kiek Uzsakovas arba tre¢iasis asmuo vélavo. Tokiu atveju Salys privalo sudaryti Susitarima 25
straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.9. Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.4. Rangovas jsipareigoja Paprastojo remonto apraso (taip pat projektiniy pasiiilymy) autorines
teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti UZsakovui, jog UZsakovas be atskiro
Rangovo sutikimo Paprastojo remonto aprasq (taip pat projektinius pasiiilymus) galéty perduoti
tretiesiems asmenims, taip pat turéty teise naudoti Paprastojo remonto aprasq (taip pat projektinius
pasiiilymus) ar jo dalj visais bidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas suteikia Uzsakovui
neatSaukiamg, neterminuota, perleidziamg, neiSimtine neatlyginting licencijg naudotis visomis
turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis i Rangovo dokumentus
(jskaitant nebaigtus dokumentus) ir Kkitus intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius,
panaudotus ir (ar) jtrauktus i Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirti, jskaitant
atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti
Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui, naudojimui,
remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat
Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta UzZsakovui nuo kiekvieno tokio
intelektinés nuosavybeés teisiy objekto perdavimo UZsakovui momento, jskaitant nebaigty dokumenty
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perdavima pagal 26.4.3.1 punkta.

6 str. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. p. Statybvieté

6.1.5. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés arba statybvieté
neatitinka Sutarties, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél UZsakovo vélavimo
perduoti statybviete arba pasalinti statybvietés neatitikimg Sutarciai faktiskai véluoja Darbai, bty
pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties
pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima.

6.2. p. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veikla Uzsakovas arba tretieji asmenys pazeidzia
Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy suderintus terminus ir salygas, ir toks
Uzsakovo arba tre¢iyjy asmeny veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sglygoja Darby
velavima arba sukelia papildomy ISlaidy, Rangovas igyja teise reikalauti, kad Uzsakovas jam atlyginty
tokias papildomas I$laidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme bty pratesti Darby terminai.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratgsima.

6.2.4. Jeigu Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatyta, kad statybvietéje vykdys
darbus ar vykdys kitg veiklg UZsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Uzsakovo arba
tre¢iyjy asmeny veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei salygos Darby vélavimg ir
(arba) sukels papildomy I$laidy, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tokiu
atveju Salys turi veikti pagal 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai*. Tol, kol Salys pagal 25 straipsnj
nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolés grazinti UZsakovui statybvietes dalies, kuri
yra reikalinga Uzsakovo darby vykdymui arba tre¢iyjy asmeny laikinam veikimui.

6.3. p. Nenumatytos fizinés salygos

6.3.5.p. 6.3.2,6.3.3ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Uzsakovo
dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio
Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktigkai veluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 15.8 punkta “Sutarties
kainos pakeitimai dé¢l kiekiy (apiméiy) keitimo™.

6.4. p. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei prie$ 3 darbo dienas rastu informuoti UZsakova apie planuojama
Statybos darby pradzia, nurodyti pasamdytg arba paskirta statinio statybos vadova tam, kad apie tai
galima buty informuoti ValdZzios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai
rastu informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba
paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5. punktas ,,Specialistai®.
6.4.11. Rangovas jsipareigoja i$ anksto bent prie$ 2 darbo dienas informuoti Techninj prizitirétoja apie
numatomg Statybos darby ar konstrukcijy uzdengima. Jeigu Rangovas neprane$a Techniniam
prizilirétojui arba nesuteikia jam galimybeés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,

v —

v —

v —

Techninis prizilirétojas, gaves laiku i$siysta Rangovo pranesima, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku
patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukeijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima.

6.4.26. p. Jeigu del privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.4.24 punkta véluoja Darbai,
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Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai veluoja Darbai, biity pratesti
Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai"
nustatyta tvarka.

6.6. p. Privaziavimo keliai ir Saugus eismas

6.6.2. p;. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais
dél Uzsakovo veiksmy ar sprendimy ir tai salygoja Darby vélavima, Rangovas jgyja teise reikalauti,
faktine Darby vélavimo trukme bity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

6.6.5. Rangovas gali pradéti Darbus tik teisés akty nustatyta tvarka gaves leidimag riboti eisma (jei
reikalinga riboti eisma).

6.6.6. Pasibaigus leidimui riboti eisma, taip pat ji atSaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutarti,
Rangovas neturi teisés pradéti ar testi pradéty Darby.

6.7. p. Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés

6.7.7. p .Tuo atveju, kai Uzsakovas atsako uz tam tikry Statybos produkty ar Jrenginiy tiekima ir jis
veéluoja patiekti tinkamus Statybos produktus ar [renginius ir dél to véluoja Darbai, Rangovas igyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, buty pratesti Darby terminai. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

6.9. p. Bandymai

6.9.8. p. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél priezasc€iy, uz kurias atsako UzZsakovas
ar Techninis prizitirétojas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje
"Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

6.9.14. p. Jeigu Darbai véeluoja dél to, jog UzZsakovas arba tretieji asmenys véluoja atlikti bandymus,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, buty pratesti
Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai"
nustatyta tvarka.

7. str. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.2. p. Darby priémimas

7.2.16. p. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatytu atveju Uzsakovas trukdo
Rangovui uzbaigti Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai veluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje
"Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka.

11 str. DARBU TERMINAI

11.3. p. Darby paspartinimas.

11.3.2. p. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per
léta dél priezasCiy, vz kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty buti pratesti Darby terminai,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas
panaikinti arba sumazinti Darby vélavima.

11.5. p. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.5. p. Jeigu UzZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo
Darbus dél Uzsakovo kaltes, tuomet Uzsakovas privalo:

11.5.5.3. p. ,,Netaikoma “.

11.5.8. p. Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau
laiko uzbaigti Darbus, nei kad dél sustabdymo pailgéje Darby terminai), Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai veéluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima.

11.5.9. p. Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri
Salis turi teise vienagalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy Darby arba dél
sustabdytosios Dalies), i$ anksto prie§ 30 dieny jspédama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kitg
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dieng po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per isp€jimo terming néra atnaujinamas visy Darby ar
sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas ,,Saliy
teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju®.

13. str. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
13.2. p. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:
13.2.19. p. ,, Netaikoma **

14. str. DRAUDIMAS

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.3. Projektuotojas privalo biiti savo saskaita apsidraudes statinio projektuotojo civiling
atsakomybe privaluomuoju draudimu dél netinkamai atlikty Sutartyje numatyty projektavimo darby ir
(arba) projekto vykdymo prieziiiros paslaugy draudimo suma, kuri turi biiti ne mazesné kaip 43 400
Eur vienam draudZiamajam jvykiui visam darby ir (arba) paslaugy atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos istatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Rangovas netinkamai vykdo §j
jsipareigojima, jis privalo atlyginti UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visus nuostolius dél
netinkamai atlikty projektavimo darby. Taip pat Rangovas isipareigoja atlyginti nuostolius, kuriy
neapémé (nepadengé) civilinés atsakomybés draudimas.

15. str. SUTARTIES KAINA

15.4. p. Sutarties kainos (jkainiu) detalizacijos Ziniarastis

15.4.1.p. Rangovas, parenges Paprastojo remonto aprasg, ne véliau nei per 10 darbo dieny arba
per Uzsakovo uzduotyje nurodyta kitoki terming turés pateikti Uzsakovui Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos Ziniaras¢ius, kuriuose Rangovas privalés detalizuoti Rangovo pasiiilyme
nurodyta Pradinés sutarties verte.

15.5. p. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél kainy lygio poky¢io

15.5.8. p. Pirmoji Sutarties kainos perzitra gali biiti atliekama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

16. str. ATSISKAITYMO TVARKA

16.2. p. Tarpiniai mokéjimai

16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 20 dienos pateikti Uzsakovui ir
pateikta pavyzdine forma ir Pazymga apie atlikty darby verte, parengta pagal priede Nr. 12 pateikta
pavyzding forma, patvirtinta Techninio priziGirétojo ir pasiras§yta Rangovo atstovo. Jeigu UZsakovo
uzduotyje ir (arba) Specialiosiose salygose yra jivardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty darby akte
isskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 20 dienos iki
einamojo kalendorinio ménesio 19 dienos (iskaitytinai).

16.2.2. Netaikoma.

16.2.3. Netaikoma.

16.2.7. Netaikoma.

16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty
darby verte, Rangovas privalo nedelsiant elektroniniu biidu pateikti Uzsakovui elektroning saskaitg
faktiira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte:

16.2.8.1 p. elektroning saskaitg faktiira, atitinkan¢ig Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiama Pardavéjo
pasirinktomis elektroninémis priemonémis.

16.2.8.2. p. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancig elektronine saskaitg faktiira
Rangovas privalo pateikti, tik naudojantis informacinés sistemos

12/13



Elektroninio dokumento nuora3as
Statybos rangos sutartis | Specialiosios salygos 2026-01-05 Nr. 53-3

»SABIS® priemonémis (https://sabis.nbfc.lt/). FElektroninés saskaitos faktiros priimamos ir
apdorojamos naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS®“ priemonémis, i$skyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VieSyjy pirkimy istatymas) 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita faktlira suprantama kaip sgskaita fakttira, iSraSyta, perduota
ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
budu;

16.2.9. p. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS® priemonémis, iSskyrus VP ir P] nustatytus i§imtinius atvejus.

16.2.10. p. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo sgskaita faktiirg per 30 dieny nuo jos gavimo.
Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy,
gali buti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny.
Véluojat finansavimui i§ treciyjy Saliy, Uzsakovas delspinigiy nemoka. UZsakovas neturi
prievolés apmokéti Rangovo sgskaita faktiirg, jeigu aukscéiau aprasyta tvarka néra patvirtintas
Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie atlikty darby verte.

25. str. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.12. p. Vykdant sutartj, gali buti atliekami techninio pobiidZio sutarties pakeitimai. Techninio
pobudzio pakeitimais laikoma: sutarties $aliy rekvizitai, kontaktiniy asmeny pakeitimas, techninés
klaidos. Techninio pobiidzio pakeitimai jforminami sutarties $aliy atstovy pasirasytu susitarimu, kuris
yra neatskiriama sutarties dalis.

26. str. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.4. p. éaliq teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.6. p. Jeigu Sutartis nutraukiama de¢l UZsakovo kaltes, UzZsakovas privalo atlyginti Rangovui 1
proc. nuo Sutarties nejvykdyty darby vertés be PVM. Rangovas turi teise sulaikyti Objekta,
statybviete, Darby dokumentus, Uzsakovui perduotinus Statybos produktus bei jrenginius iki tol, kai
Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

29. str. PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

29.5. p. Jeigu Salys taikiai neigsprendZia gmco per 30 dieny (arba per kltq Sahq sutartg termina) po to,
kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§ Saliy nevykdo Saliy vadovy
sprendimo, arba jeigu nepradedamos Saliy vadovy derybos, Saliy gina sprendZia teismas pagal
Uzsakovo buveinés vieta.

29.6. p. ,, Netaikoma *

29.7. p. ,, Netaikoma**

Saliy atstovy parasai
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pavadinimas:
Pésciujy ir dviraciy tako Lazdijy m. Turisty gatvéje ruoZe nuo Ziedinés sankryzos su valstybinés reik§més keliu Nr. 132
iki Ziedinés sankryZos su valstybinés reikSmés keliu Nr. 134 paprastojo remonto apras$o parengimas ir darby atlikimas
1.2. Remontuojamo objekto duomenys:

PradZios koordinatés | Pabaigos koordinatés
LKS-94 LKS-94
X y X y
6010658 469777 6010167 | 469110
Pastaba: Objekto pradZia ir pabaiga tikslinama apra$o rengimo metu.

2. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Statytojas: Lazdijy rajono savivaldybé;

2.2. Uzsakovas: Lazdijy rajono savivaldybe;

2.3. Zemés sklypo unikalus numeris: néra;

2.4. InzZinerinio statinio unikalls numeris: 4400-6789-2213; 4400-6789-2224;

2.5, Statybos risis: Paprastasis remontas;

2.6. Etapas: aprasas,

2.7. Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis statinys;

2.8. InZineriniy statiniy grupé: Kiti inZineriniai statiniai;

2.9. InZineriniy statiniy pogrupis: kitos paskirties;

2.10. Darby, atlikimo tvarka:

2.10.1. Paprastojo remonto apraso (toliau — Apra3as) parengimas ir pataisymas pagal Statytojo pastabas;
2.10.2. Statinio paprastojo remonto darby atlikimas pagal Statytojo patvirtintg Aprasa,

3. PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMAS

3.1.Teises aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
3.1.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, iskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Statytojo interneto svetainéje adresu htips://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai.

3.2.Tyrinéjimai

Tiekéjas privalo atlikti visus reikiamus inZinerinius tyrinejimus (inZineriniai geodeziniai tyrimai, vizualinés apzidros, kelio ir kelio statiniy
geometriniai ir kt.), reikalingus ApraSui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, kurie nurodyti Techninés specifikacijos 4
punkte. Visy inZineriniy tyrinéjimy ataskaitos pateikiamos Statytojui, kaip Apraso dalis.

Pastaba: Tiekéjui néra privalomo reikalavimo atlikti geologinius tyrinéjimus, dél Siy tyrinéjimy reikalingumo Tiekéjas sprendZia savo
nuozidra.

Reikalavimai inZineriniams geodeziniams tyrimams:

o Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 26 punktu, Reglamento 9 priede nurodyti
planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris
patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 9 priede nurodytus planus,
patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

o Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietoveje esantys objektai.

Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 ,Topografiniy objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas”, GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy, tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir
inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys* reikalavimais.

o Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr.
D1-73 patvirtintu , Topografiniy plany, ir inZineriniy, tinkly plany derinimo tvarkos aprasu".

o Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi baiti nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar *.dwg brézinyje), diametrai.
Ityrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai,
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laidy {linkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy
tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apra$as";

e Topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanCiy grioviy dugno altitudés, pralaidy diametrai, medziaga,
pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medZiy risys, diametrai.

* Topografiniame plane ar kitame bréZinyje (inZineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami pozeminiai inZineriniai tinklai.

3.3.Bendrieji Apraso parengimo reikalavimai

3.3.1.Apraso sudétis turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus. Apraso sudétyje
privaloma pateikti sgnaudy Ziniarad¢ius. Projektuotojas taip pat turi parengti jkainota darby kiekiy Ziniarast] atitinkantj Aprado
sprendinius.

3.3.2. Aprade turi biti pateikiama (neapsiribojant vien tik Sia informacija): aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, dangy plano
brézinys (M1:500) ant topografinio pagrindo, tako dangos konstrukcijy brézinys (jskaitant reikalingus kity kelio elemento konstrukcinius
brézinius/detales), iSilginio profilio bréZinys, eismo organizavimo sprendiniai.

3.3.3.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Aprasa skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Statytojui. Kiekvienas atskiras dokumentas turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio Apraso dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.

3.3.4.Tuo atveju, jeigu remontuojant objektg iSaiskeja, kad reikia koreguoti Aprada (ne dél UZsakovo (Statytojo) pageidavimo, kuris
nebuvo jvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susije kastai padengiami Tiekéjo saskaita. Tiekéjo parengto Apraso trakumy
Salinimas remonto metu papildomai nebus apmokamas.

3.3.5.ApraSe turi bati numatyti minimalds aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus tvarkos apraso 2 priedo XVII skyriuje ,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio
elementai“ 27 punkte.

3.3.6.parengti projektinius sprendinius nepaZeidziant esamo statinio (zemés sklypo) riby.

4, PAPRASTOJO REMONTO DARBUY APIMTYS

4.1.Reikalavimai tako dangos remontui:
4.1.1.Numatyti tako esamos dangos iSardyma.
4.1.2.|rengti takg registruoto statinio ribose (esant poreikiui tikslinama projektavimo metu) su asfalto danga, vadovaujantis |T
ASFALTAS 25. Tako dangos konstrukcijg parinkti vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykliy reikalavimais. Pastabos:
1) ISimtinais atvejais, kai neleidZia aplinkybés (trukdo esami statiniai ir t.t.), ir tik pavieniuose ruoZuose, galima nukrypti nuo
pateikty tako plocio reikalavimy, taciau tokie atvejai turi bati pagristi ir suderinti su Statytoju.
2) Leidziamas frezuoto asfalto granuliy naudojimas, jrengiant naujg nesuristyjy mineraliniy medziagy misinj. Sie darbai turi
biti atliekami vadovaujantis TRA UZPILDAI 19 reikalavimais.
4.1.3.Tako dangos skersiniai nuolydziai tiesése ir kreivése turi atitikti DviraCiy ir pésciyjy eismo infrastruktiros planavimo ir
projektavimo taisykliy reikalavimus, i§skyrus dangy suvedimo ribose.
4.1.4.Numatyti vertikaly tako planavima nuleidZiant vandenj nuo vaZiuojamosios dalies | pakelés griovius.
4.1.5.Numatyti uz remontuojamo ruozo riby sklandy dangy pasijungimg su esamomis neremontuojamomis dangomis 20 m ribose.
4.1.6. taisyti iSilginiame profilyje tako nusédimus (nelygumus), uztikrinant nuolydziy ir vertikaliy kreiviy atitikimg DviraCiy ir pésciujy
eismo infrastruktaros planavimo ir projektavimo taisykliy reikalavimams. Pastaba: iSimtinais atvejais, kai neleidZia aplinkybés, galima
nukrypti nuo Dviraciy ir pésciyjy eismo infrastruktaros planavimo ir projektavimo taisykliy reikalavimy, taciau tokie atvejai turi bati
pagrijsti ir suderinti su Statytoju.

4.2.Kelkrasciai

4.2.1.[rengti 0,5 m plocio kelkrast 8% skersiniu nuolydziu. PaSalinant uzaukstéjusias kelkrad&iy briaunas, trukdancios nuteketi
vandeniui, jei tokiy yra, ir sustiprinant suformuota Slaitg neplonesniu nei 6 cm storio dirvoZzemio sluoksniu apséjant Zole. Kelkrasciai turi
bati jrengti pagal [T SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus. Turi bdti jrengtas ne plonesnis nei 6 cm storio virSutinis kelkra3¢io sluoksnis
naudojant skaldaZolés misinius nurodytus TRA SBR 19 63.2 ir 65 punktuose, pridedant 15 % dirvoZemio.

Pastaba. siaurose vietose (trukdo Zemes ribos, esami statiniai, saugotini medZziai ir pan.), kur nejmanoma uZtikrinti reikalaujamo
kelkracio plocio, galima vietoj kelkrascio rengti vejos bortus

4.3.Sankryzos ir nuovazos
4.3.1. Atnaujinti sankryzy/nuovazy kertan¢iy takg asfalto danga iki tako (kelio sklypo) ribos.

4.4.Eismo reguliavimo priemonés
44.1.  Reikalavimai Siuk3liy dézei:
e medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;
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o tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 1;
e svoris — ne maziau kaip 100 kg;
e su stogeliu, dang€iu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliu.

4.5.Eismo saugumo organizavimo sprendiniai

Numatyti ne maZesnio nei 1,5 m plocio privedimo (tako/3aligatvio) nuo esamy autobusy sustojimo perony iki remontuojamo tako
irengima, vadovaujantis [T ASFALTAS 25 ir [T TRINKELES 14, danga pritaikant Zmoniy su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2019
(paveiksle paZzyméta oranZine spalva). Privedimo dangos konstrukcijg parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy reikalavimus. Numatyti atitinkama Zenklinima ir kelio Zenklus. Sprendiniai neturi iSeiti uz kelio (tako)
sklypo ribos.

4.6.Eismo reguliavimo priemonés

4.6.1.Perstatyt (panaikinti) esamus kelio Zenklus, jeigu jie trukdo vykdomy remonto darby technologiniams procesams arba esama
pastatymo vieta neatitinka reikalavimy. Numatyti naujy trakstamy Zenkly jrengimg vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisykliy, [T VZ 14, TRAVZ 12, P[TKZA 08 irKET reikalavimais.

4.6.2.|rengti kelio dangos horizontalyjj Zenklinima vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, [T ZM 12 ir KET
reikalavimais.

4.6.3.Projektavimo metu parengtg eismo organizavimo schemg derinti su Infrastruktdros plétros skyriumi info@lazdijai.lt.
4.6.4.Numatyti trokstamy apsauginiy tvoreliy jrengimg vadovaujantis Dviragiy ir péesCiyjy eismo infrastruktiros planavimo ir
projektavimo taisykliy reikalavimus. Tvorelés aukstis =1,3m.

4.7.Vandens nuvedimo jrenginiai

4.7.1.Nusimatyti esamy pralaidy po taku ir po sankryzomis/nuovazomis, uznesty sgnasomis, valyma ir Salia iy pralaidy esamy
grioviy, kurie neuztikrina tinkamo vandens nuvedimo, atstatyma (iSvalyma) iki 25 m atstumu nuo pralaidos centro | abi puses arba kol
bus uztikrintas sklandus vandens nuvedimas.

4.7.2.Nusimatyti esamy blogos baklés pralaidy po taku ir po sankryzomis/nuovazomis pakeitimg naujomis, nemazesnio diametro nei
esamos. Pralaidy medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis. Esant poreikiui vandens pralaidy parametrus nustatyti
hidrologiniais ir hidrauliniais skai¢iavimais, atsiZvelgiant | projektiniy debity vir§ijimo tikimybes.

4.8.Kramai ir medziai kelio juostos ribose.

4.8.1.Numatyti savaime uzaugusiy krimy pasalinima tako ribose. Esant poreikiui numatyti esamy medziy kirtima, jeigu jie trukdo
jgyvendinti tako remonto sprendinius.

4.8.2.Jeigu néra galimybiy iSvengti Salia tako esanciy medziy, kai jeigu jie trukdo jgyvendinti tako remonto sprendinius, $alinimo,
aprase turi biiti jraSytos nuostatos dél jy tvarkymo:
Kelio/tako juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys | kelio/tako grioviy ribas ir keliantys pavojy kelio konstrukcijai
bei eismo saugai, Salinami:

e  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. lapkriCio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kramy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augandiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo
tvarkos apra$o reikalavimais.

e MedzZiai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.
206 ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krdmai, augantys ne misky dkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
patvirtinimo ir medziy ir kramy priskyrimo saugotiniems* auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems

Turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal aprasa.

5. GARANTINIS TERMINAS

Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Tiekéjas
suteikia 5 (penkiy) mety garantinj termina.

Rangovas nebus atsakingas uz garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kuriy prieZastis néra susijusi su Techninéje
specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiskai atliktais darbais.

6. DARBY ORGANIZAVIMAS

6.1.Kelio/tako ruozy paprastojo remonto darbai turi bati organizuojami taip, kad nebdty nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta
remonto darby vykdymo metodika turi uZtikrinti kuo mazesnes Kliditis pagalbos tarnyby automobiliy privaziavimui ar pravaziavimui ir



Elektroninio dokKymento nuorasas

azdijy rajono TECHNINE SPECIFIKACIJA (TECHNINE UZDRBTI8)*> N™ 51 Puslapis 475 5

savivaldybé

vieSojo transporto eismui. Turi bati uztikrintas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu/taku. Kelio/tako ruoze,
kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali bati nutrauktas tik suderinus apylankas.

6.2.Rangovas privalo per visg statybos darby vykdymo laikotarpj vadovaujantis Keliy prieZidros vadovo | dalies ,Automobiliy keliy
nuolatinés prieZidros normatyvai KPV PN* reikalavimais pagal Statytojo nurodytg prieZiaros lygj priziaréti kelio ruoZa, kuriame vykdomi
statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruozui, kuriame vykdomi darbai, taikoma priezitros lygj (visais atvejais apylankoms taikomas
ne Zemesnis nei 4 priezidros lygis), taip pat Salinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pazaidas ir defektus kelio
dangoje bei kituose kelio elementuose.

6.3.Eismo organizavimg darby metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kastai susije su darby organizavimu ir
laikinu eismo ribojimu turi bati jvertinti Tiekéjo pasitlyme.

6.4.Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai (jeigu taikoma) darby metu:

6.4.1. Eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant | reguliuojamo ruoZo specifika, Jeigu ruoZe yra sankryzy, visos
jos turi bati reguliuvojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$ kito kelio | reguliucjamg ruozg jsukusios transporto priemonés
atsidurty prieSprieSiname sraute. Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruozg bendrai, Rangovas privalo iskaidyti darby
ruozus | smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesn bei saugesnj eismo reguliavima,

6.4.2. Rangovas, likus ne maZiau kaip 14 kalendoriniy dieny, iki eismo reguliavimo $viesoforu darby vietoje pradzios, sudaro
Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruoze (ruozuose), reguliavimo Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plana), nurodo laikus:
kiek laiko degs leidZiamasis signalas vienai krypciai, kiek laiko kitai krypéiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai abejoms
kryptims dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Statytojui.

6.4.3. Rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai Statytojas nebeturi pastaby pateiktai dokumentacijai ir kai
Rangovas atliko Statytojo nurodytas korekcijas. Tai, kad Statytojui neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia
Rangovo nuo pareigos darby metu uztikrinti saugy eisma reguliuojame ruoze (ruozuose).

6.4.4. Sviesofory valdymas turi leisti jra$yti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie persijungty automatiskai i$
anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidZiamojo ir draudZiamojo signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar
kitokios numatytos trukmés savaitgaliui ar nakgiai).

6.4.5. Statytojui nurodZius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Statytojo nustatytu metu (pvz. 1 valandg
rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo
viena kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo iniciatyva.
Statytojui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

7. DARBY KOKYBE

7.1.Darby priémimo metu bus matuojami ir vertinami visi privalomi kokybiniai rodikliai vadovaujantis [T ASFALTAS 25 ir [T SBR 19
reikalavimais.

7.2.Naudojami produktai turi bati tinkamai pazenklinti.

7.3.Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprado techninéje dokumentacijoje. Medziagos turi
bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas turi teise atmesti medZiagg ar
gaminj, jei ji neatitinka pirkimo dokumenty ir Apraso techninés specifikacijos reikalavimy.

8. STATYBINES IR GR|ZTAMOSIOS MEDZIAGOS, STATYBINES ATLIEKOS

8.1.Statybinés medziagos

8.1.1.Vykdant paprastojo remonto darbus, darby metu nuardyti kelio/tako elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bkle, turi bati
maksimaliai panaudojami pakartotinai tame paciame projekte.

8.1.2. Susidarangios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms medziagoms transportuojamos
{ rangovo pasirinktg vietg

8.1.3.Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su UZsakovu.
8.1.4.| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surdSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandéliavimo
vietoje iSkraunamos atskirai. MedZiagy perdavimo-priémimo akte turi bati atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medZiagy kiekis su jy
charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas, nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama,
nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati nurodytas
tik perduodamas kiekis.

8.1.5.Rangovas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo blida. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy bty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti
dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

8.2.Negrazinamos medziagos
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Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos misinys,

nesuritasis mineraliniy medZiagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu), mediena yra laikomi negraZinamomis medziagomis.

Jos sgmatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy ikainiai:
e Zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

skalda — < -5,00 Eur/t arba-7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

grindinio akmenys — < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

frezuoto asfalto granulés — < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

mediena — jkainj pateikia paslaugos teikéjas, jvertines medienos bakle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena menkaverté ir skirta

utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, < 0,00 Eur/m3 — kai mediena néra menkaverté ir gali bati

parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

8.3.Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkangios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sarasq ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antra karta, kaip
atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas
su tvarkymu susijusias iSlaidas).

9. DARBY PERDAVIMAS

Baigti darbai Statytojui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasiraSant Tiekéjo atlikty statybos darby perdavimo

Statytojui akta. Sis aktas isduodamas tik tada, kai yra jvykdyti sekantys reikalavimai:

9.1. VisiSkai paSalinti Statytojo ir techninio priziGrétojo nustatyti statybos darby trikumai, defektai ir (ar) netikslumai;

9.2, Statinys atitinka Techninéje specifikacijoje ir Aprae numatytus reikalavimus;

9.3. I8pildomoji dokumentacija (iSpildomoji geodeziné nuotrauka) yra perduota Statytojui;

9.4. Atlikti kontroliniai bandymai;

9.5. Parengta ar atnaujinta kadastriniy matavimy byla;

9.6. Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima ir pateikta jg tvirtinti bei jregistruota Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatyta tvarka;

9.7. Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 24 d. jsakymu
Nr. V-168 ,Dél duomeny teikimo ir tvarkymo valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje tvarkos apraso patvirtinimo®,
pateikti ir suderinti su Statytoju keliy matavimy duomenis.

10. PRIEDAI

1. Kadastriniai matavimai (.zip formatas) (pateikiama pasirasius paslaugy sutartj);
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Specialiyjy pirkimo salygy 5 priedas ,,Pasitilymo forma™

ALKESTA

(tiekéjo pavadinimas)
Uzdaroji akciné bendrové, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: 8 315 77755, faks.: 8 315 77265, el.
p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre. im. kodas 249672710,
PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekeja, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridetinés vertés mokes¢io moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridetinés vertés mokes¢io moketojas)

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJAI

PASIULYMAS

DEL PESCIUJU IR DVIRACIU TAKO LAZDIJU M. TURISTU GATVEJE RUOZE
NUO ZIEDINES SANKRYZOS SU VALSTYBINES REIKSMES KELIU NR. 132 IKI
ZIEDINES SANKRYZOS SU VALSTYBINES REIKSMES KELIU NR. 134 PAPRASTOJO
REMONTO APRASO PARENGIMO IR DARBU ATLIKIMO PIRKIMO

2025-11-19 Alytus
(Data) (Vieta)
Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja tkio UAB ,,Alkesta”

subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai
Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty Naujoji g. 118, LT62175 Alytus
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai

Tiekéjo juridinio asmens kodas 249672710

Asmens, pasirasiusio pasitilyma saugiu Donatas Potelitinas, rinkodaros skyriaus
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos vadovas

Telefono numeris +37031577755

El. pasto adresas info@alkesta.lt

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;

1.2. supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu salygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pasiulymas galioja 90 dieny nuo pasiilymy pateikimo termino pabaigos.

3. Teikdamas pasiiilymg patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

4. Mes sitilome Siuos darbus ir patvirtiname, kad miisy sitilomi darbai atitinka visus pirkimo salygose
nurodytus reikalavimus:

Pésciyjy ir dviradiy tako Lazdijy m. Turisty gatvéje ruoze nuo Ziedinés sankryZos su
valstybinés reikSmés keliu Nr. 132 iki ziedinés sankryZos su valstybinés reikSmés keliu Nr. 134
paprastojo remonto apraso parengimas ir darby atlikimas:
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Eil. Darby/paslaugy pavadinimas Darbuy/paslaugy kaina
Nr. be PVM, Eur
1. | Paprastojo remonto apraso parengimas 12 549,00
2. | Statybos darbai pagal patvirtinta apraSa 253 998,25
3. | Dokumentacijos tvarkymas po darby uzbaigimo 1 600,00
(i$pildomyjy geodeziniy nuotrauky parengimas; statiniy kadastriniy matavimy
byly, suderinty su VI Registry centru, parengimas; zemés sklypo kadastriniy
matavimy byly parengimas; deklaracijos apie statiniy statybos uzbaigima
parengimas)
4. | Elektroninio statybos darby zurnalo jsigijimo paslauga statytojo 330,00
(uzsakovo) vardu
Pasitilymo kaina be PVM 268 477,25
PVM (21) % 56 380,22
Pasitilymo kaina su PVM 324 857,47

Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos matematiskai apvalinant iki dviejy skaiciy po kablelio.

Sialomi atlikti Darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridétinés vertés mokestis skaiiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teises aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemokamas

5. Teikdami $j pasiiilyma, patvirtiname, kad j miisy sitiloma kaing gskalcluotos visos islaidos ir visi
mokescial, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiiilyma ir laikydamiesi
UZsakovo reikalavimy, prival¢jome jskaiCiuoti | pasitilymo kaina.
6. Taip pat patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

7. Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

1 [galiojimas 1

2 ISO standartai 7

3 EBVPD 18

4 Pasiiilymo galiojimg uztikrinantys dokumentai 3

8.*Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupé):

Eil.
Nr.

Numatomi atlikti darbai

Partnerio darby dalies verté

Partnerio et . pasitlymo kainoje (isreiksta
pavadinimas procentais (%) arba konkrecia pinigy
suma (Eur be PVM)

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupe.
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9. *Pasitelksime Siuos tikio subjektus, kuriy pajégumais remsimés:

Eil. Ukio subjekto Kvalitikacijos [sipareigojimy | Nurodyti konkrecius pagal
Nr. | pavadinimas, jmones reikalavimo dalis % pirkimo sutartj prisiimamus
kodas, adresas reikSme jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti tikio
subjekta (-us)
|

*Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vvkdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty
kvalifikacijos reikalavimus.

10. *Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus, kuriy pajégumais remsimés:
Eil. Pareigos vykdant sutartj Specialisto vardas, pavardé Darbovieté
Nr.

*Pastaba. Jei kvalifikacija yra grindZziama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar
subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi biiti
iSvieSintas pasiiilyme.

11. *Pasitelksime Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:
Eil. Subtiekejo pavadinimas, [sipareigojimy Nurodyti konkrecius pagal pirkimo sutartj
Nr. imonés kodas, adresas dalis % prisiimamus jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-
us)/subtiekéja (-us)

1 Nezinomas 0,59 Dangos zenklinimas
2 Nezinomas 0,3 Kadastriniy byly parengimas
3 Nezinomas 4,67 ApraSo parengimas

*Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutarti ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj.

12. *Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikto dokumento ,,Konfidencialu* Argumentai, kodel informacija laikytina
Nr. pavadinimas konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitilyme néra.

2. Pasitilymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas Sig forma tiekéjas turi pateikti visa auksciau prasoma informacijg. Tiekéjui
iSbraukus formoje esancias nuostatas, jo pasiilymas bus atmestas, iSskyrus 8, 9, 10, 11 ir 12
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punktus. 8, 9, 10, 11 ir 12 punkty tiekéjas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei tiekéjas 8, 9,10,
11 ir 12 punkty neuzpildo arba juos iSbraukia, laikoma, kad pasialymg pateikia ne tiekéjuy grupé/
kad tiekéjas nepasitelks ukio subjekty, kuriy pajégumais remsis / kad tiekéjas nepasitelks
kvazisubtiekéjy, kuriy pajégumais remsis / kad tiekéjas nepasitelks tkio subjekty, kuriy
pajégumais nesirems / kad pasiilyme konfidencialios informacijos néra.

Rinkodaros skyriaus vadovas Donatas Poteliiinas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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PRIEDAS NR. 9
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
Uzsakovas

Rangovas

Statybvietés adresas

Statybvietés
priémimas-perdavimas

Siuo aktu [UZsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / UZsakovas] priima statybviete (jos
dalj), kurios ribos pazymétos ir biklé aprasyta Sio akto prieduose.

Statybvietés dydis ir
baklé

O — atitinka Uzsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasytas salygas (kai UZsakovas
perduoda Rangovui).

O — neatitinka UZsakovo uzduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasyty salygy ir visi neatitikimai yra
nurodyti Sio akto prieduose (kai Uzsakovas perduoda Rangovui).

[0 — atitinka prieduose aprasSyta bikle (kai Rangovas perduoda Uzsakovui).

Priedai

[J — statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);
[0 — statybvietés nuzyméty geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy schemos;

O — suprojektuoty statiniy (jy daliy), jskaitant inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzymejimo statybvietéje schemos;

[0 - esanciy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O — Uzsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruoSiamujy darby jvykdymo dokumentai;
[0 — Uzsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruosiamyjy darby defekty sgrasas;

[0 — statomy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;
[0 - Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby defekty sgrasas;
O - kita informacija apie statybvietés bikle.

Saliy atstovy parasai
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PRIEDAS NR. 10
DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
Uzsakovas

Rangovas

U — [nurodyti Dalies eilés numerj ar pavadinimg, nurodytg Specialiosiose salygose] Dalis

Priimami Darbai [0 — visi Darbai pagal Sutartj

Salys patvirtina, kad Rangovas uzbaige Darbus, nurodytus $iame akte, pagal Sutarties salygy 7.1
punkto ,Darby pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateiké UZsakovui visus Sutarties saglygy 7.1 punkte
nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodytg Darby pabaigos dieng.

Darby priémimas Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima Darbus:
J —be iSlygy

O - su islygomis, nurodytomis Defekty akte

[nurodyti data, kada Rangovas pateiké UZsakovui visus Sutarties sglygy 7.1 punkte ,Darby

Darby pabaigos data pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Zr.
Sutarties sglygy 7.2.5 punktg)]

Sutarties kaina [...] EUR, jskaitant PVM

Defekty aktas O - pridedamas

Saliy atstovy parasai
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PRIEDAS NR. 11
ATLIKTY DARBY AKTO FORMA

Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sutarties Nr., data:

ATLIKTY DARBU AKTAS Nr.

202 m. meén.
Eil Mato vnt.
Nr. Darby ir iSlaidy apraSymai Kiekis Vieneto kaina IS viso
Suma be PVM (Eur):
PVM 21%: :
Bendra suma su PVM (Eur):
UZsakovas
(pareigos, vardas, pavardé) (parasas) (data)
Rangovas
(pareigos, vardas, pavardé) (parasas) (data)

(pareigos, vardas, pavarde) (parasas) (data)



e U e W Z0Z
A Y NV
........................................... Wm>omcmm smsesEssesEsesesEasssssasnssanEnnae nEn wm>oxmwND
N Ojejsoly
........................................................ mm\-owm.&\lxzw\\ﬁ% w\:\tcomlh
:0SIA
slwosa| P 1l 0}9ZpnIq segAp|enines
SIEN IEN
OSIA S OSIA S
3l NAd haleq sl WA haieq soizpeid N (hw
sogAjels onN euley -eJIsns N
idiejoyie| luniexsele Jad soizpeid hyaw onN opelqo . hw& sewjuipened opglqo 13
solpeins
haiep epiipy sobuey
(0 In3)
UQUU -+ eseeeeeseesessesssssssnasens W zoz
INVINAZVd
owifoyowde hpiejsi 41 hgiep hpjipy
......................................................... Wm>omcmm
.............................................................. -SEAONESZI

€-€6 "IN S0-10-920C
SeseIonu 0JUWNOP OIUTUON (g

VINYO4 JLH3A ha¥Va ALMINLY JIdV SONAZVd
Z1L "dN sva3nd



PRIEDAS NR. 13

Elektroninio dokumento nuora3as
2026-01-05 Nr. 53-3

TRISALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba — susitarimo turinys negali bati kei¢iamas, i$skyrus informacijos jraS8yma arba patikslinimg pilkai paZzymeétose vietose

TR!éALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ___

[data, vieta]

[Uzsakovo pavadinimas] (Uzsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikianc¢io pagal [atstovavimo

pagrindas],
visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

nuo Rangovo sagskaitos

(A) Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;
B) Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
©) Subrangovas pateiké UZsakovui praSyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;
(D)  Uzsakovo prievolés sumokéti uz Darbus terminas pagal Sutarties salygy 16.2.10 punktu yra
faktlros gavimo dienos;
(E)  delspinigiai uz pavéluotus mokeéjimus pagal Sutartj yra [0,02]% nuo nesumokétos sumos uZ kiekvieng pavéluotg

kalendorine dieng;
sudaro §j Susitarima:
1. Susitarimo objektas

1.1. Uzsakovas |sipareigoja Susitarime nurodytomis
salygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uz
atliktus Darbus.

1.2. Siuo Susitarimu yra jgyvendinamos Sutarties
salygos. Jokios Sio Susitarimo nuostatos neturi bdati
aiSkinamos kaip pakeiciancios Sutarties salygas arba joms
prieStaraujancios.

2, Savokos

21. Siame Susitarime didZigja raide rasomos sgvokos
turi Zemiau nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - S8is TriSalis susitarimas su
Subrangovu dél tiesioginio atsiskaitymo;

21.2. Sutartis — 20_ m. d. Statybos rangos
sutartis Nr. , kurig sudaré Uzsakovas ir Rangovas dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai — darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos
Rangovas jsipareigojo atlikti pagal Sutart] ir kuriy vykdymg
(teikimg) perdavé Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, kurj Rangovas
privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg formg ir kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartj per
ataskaitinj laikotarpj, jy kiekius bei vertes ir kurio pagrindu
Rangovas praso Uzsakovo sumokeéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg
formg ir kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty pagal
Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties
vykdymo pradzios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos,
bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo
sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj.

3. Atsiskaitymy tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio
Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus
Darbus ir j ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby aktg jtraukti
tinkamai atliktus Darbus.

3.2. Atlikty darby akto pagrindu Rangovas privalo pagal
Sutarties reikalavimus parengti Pazymg apie atlikty darby
verte, joje iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir pateikti
Subrangovui pasiradyti (arba gauti atskirg Subrangovo
rasytinj patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos
dydzio). Subrangovui mokétina suma turi bati nurodyta
eurais be PVM ir turi bati iSskirta mokétino Subrangovui
PVM suma bei atvirk$tinio apmokestinimo PVM suma (jeigu
taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby aktg ir
PaZzyma apie atlikty darby verte (su Subrangovo rasytiniu
patvirtinimu, jeigu reikalingas), UZsakovas privalo per
Sutartyje nustatytg terming pasirasyti Atlikty darby aktg bei
Pazymag apie atlikty darby verte ir grazinti juos Rangovui
arba pateikti Rangovui ra8ytinj motyvuotg nepritarimg
pateiktiems dokumentams ar jy daliai. UZsakovas turi teise
atsisakyti pasirasyti Pazymg apie atlikty darby verte, be kita
ko, dél to, kad joje nurodyta Subrangovui mokétina suma
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nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba
Rangovas nevykdo $io Susitarimo 3.10 punkto.

jeigu

3.4. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasirasytus
Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje
nustatytg terming pateikti Uzsakovui elektroning sagskaitg
faktlrg visai mokétinai sumai, nurodytai PaZzymoje apie
atlikty darby verte. Subrangovas neturi teisés iSraSyti
sagskaity faktdry uz Darbus tiesiogiai UZzsakovui.

3.5. Uzsakovo prievolé sumokéti uz Darbus atsiranda
tik jvykus visoms aukS$Ciau apraSytoms salygoms, kuriy
paskutinioji turi bati gavimas Rangovo sgskaitos faktaros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Uzsakovo prievolé
sumoketi uz Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas
jgyja solidarig reikalavimo teise gauti i§ UZsakovo, o
Rangovas ir UZsakovas jgyja solidarig prievole sumokéti
Subrangovui apmokeéjimg uz Darbus, lygy Pazymoje apie
atlikty darby verte nurodytai Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. Uzsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming
nuo Rangovo saskaitos faktlros gavimo pervesti:

3.7.1.  Subrangovui mokéting sumg, nurodytg Pazymoje
apie atlikty darby verte, | Subrangovo banko sgskaita,
nurodytg Siame Susitarime;

3.7.2. likusia Rangovui mokéting sumg, nurodytg
Pazymoje apie atlikty darby verte, j Rangovo banko
sgskaita, nurodytg Sutartyje.

3.8. Po to, kai UzZsakovas sumoka Subrangovui
Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytg Subrangovui
mokéting sumg arba jos dalj, Uzsakovo prievolé, lygi
sumokétos sumos dydziui, pasibaigia, taip pat pasibaigia
Rangovo prievolé Subrangovui, lygi sumokétos sumos
dydziui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisés
reikalauti jvykdyti UZsakovo prievole pagal Susitarimo 3.7
punkta, kol nesuéjo prievolés jvykdymo terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas Subrangovui
mokéting sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte,
per klaidg perveda | Rangovo banko sgskaitg, Rangovas
privalo nedelsdamas sumokéti 8ig sumg Subrangovui ir
pateikti UZzsakovui tokio sumokéjimo jrodymus.

3.11. Uzsakovas turi teise pareiks§ti Rangovo
solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylancius i$
UZsakovo ir Rangovo teisiniy santykiy, tarp jy — sulaikyti
mokeéjimus, daryti jskaitymus pagal Sutartj, tokius kaip
jskaityti Rangovo grazinting avansa, Rangovo mokétinas
netesybas, Rangovo mokétinas Uzsakovo iSlaidy
kompensacijas, sumazinti Sutarties kaing (bet tuo
neapsiribojant). Tokiu atveju UZsakovas privalo informuoti
Subrangovg apie Rangovui pareikStus atsikirtimus ir jy
pinigine suma ir tuomet Subrangovas nebegali reikalauti,
kad Uzsakovas vykdyty jam mokéjimo prievole tokiai paciai
sumai.

3.12.  Visi mokéjimai pagal Susitarimg atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos j kitg Salj yra
daromi gaveéjo saskaita.

3.13. Uz pavéluotus mokejimus pagal Susitarimg
mokancioji Salis privalo sumokéti gaunanciajai Saliai
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Sutartyje  nustatyto
Susitarimo preambulgje.

dydZio delspinigius, nurodytus

3.14.  Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iSkélimas
nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisés,
kylancios i$ Sio Susitarimo.

4, UZsakovo reikalavimo teisé j Subrangova
Siuo Susitarimu UZsakovas jgyja tokig padig reikalavimo

teise | Subrangovg dél jo atlikty Darby kokybés ir defekty
Salinimo, kokig turi Rangovas.

5. Saliy pareigkimai ir garantijos

5.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitoms
Salims, kad:

5.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal

jsteigimo valstybés jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam
néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies
galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy leidimy,
sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai,
gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui
ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarimg, Salis nevirsija savo
kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, teismo ar arbitrazo teismo sprendimy,
administraciniy akty, sutar€iy ar kity prievoliy pagal taikomg
privating teise, vie$ajg teise, Europos Sajungos teise arba
tarptautine teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus
sudaryti ir jvykdyti Susitarima; Salies atstovas, sudarydamas
ir pasira§ydamas Susitarimg, nepaZeidzia Salies jstaty ir kity
vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Susitarimg
jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia
sgziningai ir protingai;

5.1.5. Salis jvertino visas aplinkybes, turingias esminés
reik§meés Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; né viena i$
Susitarime nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti Susitarimg tokiomis salygomis,

kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti i§ Susitarimo
kylancius jsipareigojimus;

5.1.6.  Susitarimas sudaromas vadovaujantis
sgziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy

lygiateisiSkumo principais, nenaudojant apgaulés ar
spaudimo. Salys atskleide viena kitai visa joms Zinomg
informacija, turinig esminés reikSmés  Susitarimo
sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samis ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy
jsipareigojimy pagal Susitarimg nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti
Susitarimo sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy
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aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi
tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jegos aplinkybéms, Salys
teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Susitarime
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo
pranesti kitoms Salims rastu apie nenugalimos jegos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip 7 kalendorines
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimag jsipareigojimy
jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims
atitinkamg  prane8ima, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda
nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms
Salims Zala, kurig Sios patyré dél laiku nepateikto prane§imo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés nesudaro pagrindo
né vienai Saliai nutraukti Susitarima.
7. Gincy nagrinéjimo tvarka
71. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai,

kylantys i§ Susitarimo arba susije su Susitarimu, jo
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo buti
sprendZiami derybomis tarp Saliy vadovu.

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginég, i$siysdama
pretenzijg kitos Salies vadovui su kopija tregiajai Saliai.
Pretenzijoje turi bdti nurodyta, kad ji teikiama pagal §j
straipsn;.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy Saliy
vadovams visg informacija, kurios, nagrinéjant gin¢a, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galéty priimti sprendima
kilusiame gince.

7.4. Saliy vadovai turi susitarti dél gino i§sprendimo.
Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas bus privalomas
Salims ir Salys privalés nedelsdamos jj vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai nei§sprendzia ginéo per 30
dieny (arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis
gauna kitos Salies pretenzijg pagal $j straipsnj, arba jeigu
viena i§ Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu
nepradedamos Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti gin€g mediacijos budu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos
procediira, i§siysdama atitinkamg prane$ima kitos Salies
vadovui su pasitlymu dél mediatoriaus kandidatlros (ar
keliy alternatyviy kandidatary), su kopija trediajai Saliai.
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus kandidatiros kaip
galima greigiau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
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gauna kitos Salies pranesima su pasidlymu del mediatoriaus
kandidatdros.

7.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria del
mediatoriaus kandidatdros, arba neiSsprendzia ginco
mediacijos bidu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu
susitaria dél mediatoriaus kandidatdros, arba jei Salis
nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks
gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sio
Susitarimo arba susijes su juo, ar jo pazeidimu, nutraukimu
arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisme.

7.8. Kile ginéai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti
vykdyti savo prievoles pagal Susitarimg arba sustabdyti jy
vykdyma.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisés aktai
numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus,
prasymus, reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi
bati jforminti radtu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu
ir siun¢iami kitoms Salims elektroniniu pastu, nurodytu
Siame Susitarime, arba turi bati pasirasyti ranka ir jteikti
kitoms Salims asmenidkai pasiradytinai, arba siungiami
pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikima,
arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko jteikima ty
Saliy adresais, nurodytais $iame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo
klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laigkais arba
kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi bati uztikrinama galimybé
identifikuoti laiSko ar kito dokumento siuntéja bei i§siuntimo
laikg ir turi bati technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio
apsauga.

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa kitoms Salims apie savo
naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Salys
gauna tokj praneSimg, jos visus remiantis Susitarimu
siun¢iamus praneSimus ir informacijg turi siysti pagal
naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Salis nepranes$a apie
kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kitos Salys
negauna tokio praneSimo, praneSimo iSsiuntimas pagal
paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

8.4. Salys jsipareigoja atsakyti | kitos Salies
pranesimus, prasymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu paciame dokumente ar laisSke
nenurodyta vélesne data. Salys gali pateikti atsakymg per
ilgesnj terming, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir
Salis apie tai informuoja kitg Salj, nurodydama priezastis,
nedelsiant po to, kai gauna dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba
siunCiamas pastu, ar per kurjerj, jis turi bati jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

8.6. Jeigu pranesimas siunc¢iamas el. pastu, laikoma,
kad gavéjas jj gavo kitg darbo diena. Darbo diena laikoma
bet kuri mety diena, iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir
Lietuvos valstybines Sventes.
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9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir jsigalioja, kai jj
pasirago visos Salys (kai jj pasiraSo paskutinioji Salis),
jskaitant kai Saliy atstovai Susitarimg pasira$o kvalifikuotais
elektroniniais parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali bdti nutrauktas tol, kol
Rangovas turi reikalavimo teises | Subrangova dél jo atlikty
Darby kokybés ir defekty $alinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali bdati
keigiamas tik visy Saliy rasytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet kurig i$ Sio Susitarimo
nuostaty negaliojancia ar nejgyvendinama, kitos Susitarimo
nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio Susitarimo
nuostata, kuri yra pripazinta tik dalinai negaliojancia ar
nejgyvendinama, galioja tiek, kiek ji néra pripazinta
negaliojangia ar nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys

10.  Saliy kontaktiniai duomenys

[Uzsakovo pavadinimas]
Registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, registro

tvarkytojas — V| Registry centras pavadinimas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro tvarkytojo
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susitaria kuo skubiau sudaryti papildomg susitarima, kuriuo
minétoji nuostata Saliy bity nedelsiant pakeista nauja teisés
akty reikalavimus atitinkancia nuostata, pagal turinj, prasme
ir tikslg kaip galima artimesne tokiai negaliojanciai ar
nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo $io Susitarimo sudarymo dienos Salys privalo
viena kitai pateikti operatyvius raSytinius praneSimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar
aplinkybé, kuri gali paveikti §j Susitarimg ar salygoti jo
pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po
vieng kiekvienai Saliai. Susitarimo  autentiSkumas
patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos
Salies jgalioty asmeny paradais arba Susitarimas
pasiraSomas Saliy vadovy (arba jy jgalioty atstovy)
kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo para$ais ant Susitarimo patvirtina, kad
Susitarimg atidziai perskaité, i§siaiSkino ir suprato jo turinj ir
pasekmes bei priemé jj kaip atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.

[Subrangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro tvarkytojo
pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

4/4

Kodas [...]
PVM kodas [...]
Adresas korespondencijai

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]



Elektroninio dokumento nuora3as
PRIEDAS NR. 14 2026-01-05 Nr. 53-3

SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendruyjy salygy 2022-02-04 redakcija)

SUSITARIMAS
Susitarimo data | Susitarimo Nr. |
Sutarties pavadinimas
Sutarties data | Sutarties Nr. |
Uzsakovas
Rangovas

Susitarimo pagrindas: | [Nurodomi Sutarties salygy punktai arba [statymy straipsniai (punktai)]

Salys susitaria:

1) L

Susitarimo turinys:

Sutarties kaina po [...] EUR [JraSoma Sutarties kaina, atsizvelgiant | jos pakeitimus pagal §j Susitarima, jeigu tokie
Susitarimo daromi]

Darby terminai po

Susitarimo [...] lraS8omi Darby terminai, atsizvelgiant j jy pakeitimus pagal $j Susitarima, jeigu tokie daromi]

Susitarimo priedai:

Saliy atstovy parasai



